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SMLOUVA O dílo

REVITALIZACE SAUNOVÉHO PROVOZU 
k.ú. Třeboň, pare. č. 1977/15 

lázeňský dům Aurora

číslo smlouvy Objednatele: 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

10SM180319/2018

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
se sídlem: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896 DIČ CZ25179896, plátce DPH,
Zastoupený: MUDr. Antonínem Doležalem, jednatelem společnosti
telefon: +420 384 754 111
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: , technický ředitel 

, investiční technik

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana")

zhotovitel: BUILD4INNOVATION s.r.o.
se sídlem: Třeboňská 570/7, 373 71 Rudolfov
IČ: 625 25 174 DIČ: CZ 625 25 174 , plátce DPH,
zapsaný v OR: C 5041 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Zastoupený:
telefon: _ .
e-mail: kvidera@build4innovation.cz
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Kvídera, jednatel, tel.
oprávněn jednat ve věcech technických:
stavbyvedoucí:

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana")

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") na zhotovení 
stavby zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „smlouva")

na zhotovení díla s názvem:
REVITALIZACE SAUNOVÉHO PROVOZU 

k.ú. Třeboň, pare. č. 1977/15 
lázeňský dům Aurora

(dále jen „stavba")

mailto:kvidera@build4innovation.cz


II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v 
souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

PREDMET SMLOUVY
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj náklad 

a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za 
provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
DÍLO

1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí 
kompletní provedení sjednaných prací, dodávek a služeb pro sjednané dílo ve sjednaném 
rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla 
a sjednaných termínech provádění, podle přijatého zhotovitelem oceněného soupisu prací 
dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy, podle pevné zadaných podkladů pro 
zakázku a podle projektové dokumentace „Revitalizace saunového provozu, k.ú. Třeboň, pare. 
č. 1977/15“, odpovědný projektant Ing. Ivan , ČKAIT , zpracovanou v červenci 2018. 
Zhotovitel prohlašuje, že jeho závazná nabídka, tj. zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek 
a služeb je v souladu s projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami. Součástí 
sjednaného díla, předmětu plnění zhotovitele objednateli, je dále:

a) zajištění veškeré technické a další sjednané dokumentace zhotovitele, předepsané k uvedení 
díla do provozu, včetně předepsaných dokladů, schvalovacích atestů, certifikátů, revizí 
a zkoušek,

b) zajištění a předání dokladů, nutných k řádnému užívání díla a k jeho řádné obsluze a údržbě, 
tj. návodů k obsluze a údržbě zabudovaných strojů, vybavení a zařízení díla.

2. Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat vícepráce (rozšíření prací, výkonů a služeb 
na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentací), 
či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření písemných dodatků 
k této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, či snížení celkové ceny díla 
s eventuální příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude 
provedeno na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Požadavky na 
vícepráce či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku.

3. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, 
platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce 
a platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro 
sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem.

4. Zhotovitel při zpracování nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací dokumentaci stavby 
včetně výkazu výměr s odbornou péčí.

DOBA PLNĚNI
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících 

termínech;

Zahájení prací; 
Dokončení celého díla:

27. 08. 2018 
2.10.2018

Termíny dílčích měsíčních plnění díla - poslední den v daném měsíci.
Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránicích užívání.
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla bez 
DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se 
strany nedohodnou jinak.



1.

1.

3.

4.

1.

VI.
CENA ZA DÍLO

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena 
vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění 
podle všech pozdějších předpisů a je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací dodávek a 
služeb, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro 
veřejnou zakázku a činí:

Celkem bez DPH:
DPH dle zákonné sazby:

Celkem včetně DPH:
/slovy:

Kč
Kč

Kč
včetně DPH/.

2.

4.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané 
hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v 
sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen 
materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých 
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací 
podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a může být upravena pouze 
písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně 
díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na nichž 
se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na cenu 
díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e 
zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce 
plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona. Zhotovitel je povinen 
provést bezplatně úpravy soupisu prací, případně daňových dokladů na základě požadavků 
poskytovatele podpory ve lhůtě dle požadavků objednatele.

VII.
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány postupně v termínech 
dílčích plnění uvedených v článku V. této smlouvy - daňovými doklady vystavenými na základě 
oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených dokončených prací 
a to až do 90 % celkové ceny díla.
10 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury - daňového dokladu, kterou 
zhotovitel vystaví do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem bez zjištěných vad 
a nedodělků, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díla.
Splatnost faktur zhotovitele je sjednána na 30 dní od jejich vystavení. Faktura musí být doručena 
do 3 dnů od jejich vystavení. Je-li na faktuře uvedena lhůta splatnosti kratší, použije se lhůta 
splatnosti uvedená v této smlouvě.
Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, a 
to v případě, že fakturovaná služba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opačném 
případě faktura neponese výši DPH, ale oznámení, že „výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno".
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení s uvedením chybějících 
náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepočítá a nová doba 
splatnosti počne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

Vlil.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi - dotčená část objektu na p.č. 1977/15 
v k.ú. Třeboň, lázeňský dům Aurora.
Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v 
čl. VI. této smlouvy.



3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 
s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací.

4. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby 
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních 
předpisů.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém 
případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel 
povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 3 pracovní dny 
předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, 
který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, 
hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového zakrytí prací, pokud odkrytí 
požaduje.

6. Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných 
vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku 
se zapisují údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel vede 
evidenci o stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel je povinen 
sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 
vyjadřují ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se 
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž 
zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv 
a povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou-li tyto 
dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou-li učiněny ktomu 
oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se 
uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, 
zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Zhotovitel povede o průběhu všech 
kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté 
závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.

IX.
SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou 
a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:

a) předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek nejpozději do 27. 8. 
2018, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby 
zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným projektem stavby a s podmínkami 
smlouvy a dalších případných vydaných stanovisek, souhlasů a pravomocných správních 
rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V 
zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti 
v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.

b) seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla,
c) poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla.
d) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory 

po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, přičemž média, elektrickou a 
tepelnou energii zajistí pro zhotovitele bezplatně objednatel,

e) v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu likvidace škody.

X.
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy:
a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy 

a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy
b) plnit podmínky, uložené touto smlouvou a protokolem o předání staveniště.



C)

d)

e)

g)

h)

i)
j)

informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by 
mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související 
s předmětem díla,
v případě skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané 
skutečnosti související s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším 
postupu prací,
důsledné chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či 
jinému znehodnocení,
udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,
předat objednateli nejpozději k terminu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro 
uvedení předmětu díla do provozu, ověření jakosti a dokumentaci skutečného provedení díla, 
veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše v českém jazyce, 
seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za 
provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací, 
v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace škody, 
umožnit oprávněným osobám kontrolu skutečností souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XI.
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při 
provádění díla je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými 
bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního 
prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na 
zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.

2. Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Zadavatei je povinen poskytovat potřebnou součinnost po celou dobu realizace stavby v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Stejnou součinnost zajistí zhotovitel i u svých 
ostatních zhotovitelů - subdodavatelů díla.

XII.
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

1 Po dobu provádění díla bude objednatele na stavbě zastupovat Ing. , technický
ředitel, nebo , investiční technik, kteří jsou oprávněni ke všem věcným úkonům, týkajícím
se provádění díla - účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění 
prací podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, 
svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do stavebního 
deníku. Dále je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické 
jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám 
sjednaných prací a výkonů. Je dále oprávněn řešit technické problémy při provádění díla, a po 
technické stránce převzít předmět díla. Tento pracovník není oprávněn samostatně uzavírat 
jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či 
třetí osobě.

2. Zástupci zhotovitele na stavbě: pan , tel. jsou oprávněni vyřizovat s objednavatelem 
všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště 
a předat předmět díla.

1.

2.

XIII.
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením 
a předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících užívání, který jej převezme.
Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží:

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, 
záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu, 
stavební deník a dokumentaci skutečného provedení stavby, 
protokol o zaškolení obsluhy.



závěrečný protokol o provedených pracích dodávkách a službách včetně položkového 
sestavení.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.
4. O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude 

výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude součástí předávacího 
protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.

5. Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady 
na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti 
/10/ kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit.

XIV.
ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1 Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. 
Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad.

2. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození, 
způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou 
manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo 
poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla 
nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v;
a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem,
b) způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činností třetích osob, 

která je neslučitelná s povahou díla.
4. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, 

nejpozději však do konce záruční doby.
5. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 

reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit 
v nejkratší možné době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad bude 
smluvními stranami sepsán protokol.

6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím 
reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7. Odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku v platném znění. Jakost použitých materiálů a provedených prací bude potvrzena 
platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohiášeními o shodě podle platných předpisů 
a technických norem ČR v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem.

XV. POJIŠTĚNI díla
1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli.

2. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni zahájení prací ověřenou kopii pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě.

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
4. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.
5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



XVI.
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad 
a nedodělků.

2. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují válka, nepřátelské vojenské 
akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá 
smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna 
neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno 
zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla 
vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této 
skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během níž vyšší moc trvá.

3. Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení občanského zákoníku.

XVII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení s dokončením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokončení sjednaném v čl. 
V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějšího zahájení realizace díla, než který je uveden včl. 
V. bodu 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu až po uplynutí termínu 
dokončení díla navýšeného o počet dní, odpovídajícímu prodlení se zahájením díla.

2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně 
za neodstranění každé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami pro její odstranění.

3. Zhotoviteí je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné částky 
v prodlení, a to za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně.

5. Pokuty při odstraňování reklamačních vad: objednatel je oprávněn požadovat 2.000,00 Kč za 
každý den prodlení s nástupem na odstranění reklamačních vad a za každý den prodlení 
s odstraněním reklamačních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,00 Kč za každý den prodlení a každou vadu.

6. Smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní pokutou dle této 
smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody v plné 
výši.

XVIII.
PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY

1 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou zakázkou 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům 
nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním dodavatelům 
se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného 
jednání.

XIX.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených 
v zákoně, zejména v občanském zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon) v platném znění.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prohlášení dodavatele o integritě 
ukáže být nepravdivým nebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy 
s objednatelem.

4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu



5.

škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, 
které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
této smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud 
provedených a nevyfakturovaných prací.

XX.
DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doručovány osobně proti podpisu nebo 
doporučenou poštou.

XXI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.

2. Případné rozpory, vzniklé při prováděni díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody 
Nedojde-li k dohodě, předloží věc místně příslušnému soudu ČR.

XXII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 616/2018-106,ze dne 
15. 8. 2018.

2. Tato smlouva se řídí českým právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemná 
vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními občanského 
zákoníku.

3. K platnosti této smlouvy vč. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Dodatky 
smlouvy budou číslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné 
formě, jsou neplatná.

4. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí 
neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcnáho i právního účelu uzavřené smlouvy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech /3/ stejnopisech s platností origináíu, z nichž dva /2/ obdrží 
objednateí a jeden 71/ zhotovitel.

6. Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv") zajistí objednatel, a to v případě, že je 
zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, 
že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy. /Zhotovitel vyznačí části smiouvy vč. 
jejich příloh, které považuje za obchodní tajemství./

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, 
že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním této 
smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a s jejím 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.



9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha Č.1 - Zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb 
Příloha Č.2 - Vzor předávacího protokolu

V Třeboni, dne.........

Za objednatele

V Třeboni, dne.

Za zhotovitele

MUDr. Antonín Doležal 
jednatel společnosti

Ing. Lukáš Kvídera 
jednatel společnosti



Krycí list rozpočtu
Název stavby: Revitalizace saunového provozu _.. . Slatinné lázně Třeboň,s.r.o.,Lázeňská

Objednatel: loOl.Třeboň IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: parc.č. 1977/11, k.ú. Třeboň 770230 Zhotovitel: BUILD4INNOVATION s.r.o. IČ/DIČ: 62525174/cz 62525174

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 100

JKSO: Zpracoval: Datum: 9.7.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady 0 Doplňkové náklady Q Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky Rozpočtová rezerva Zařízení staveniště
Montáž Mimostav. doprava

PSV Dodávky Uzemní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% 0,00 Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování 
veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné 
nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění 
kompletnosti.
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup práci se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých 
zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.



stavební rozpočet
Název stavby: 

Daih stavby: 

Lokalita: 

JKSO:

Revitalizace saunového provozu 

Stavební úpravy

parc.č. 1977/11, k.ú. Třeboň 770230

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 9.7.2018

Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč)
Rozměrv cena (Kč) Celkem

31 0,00
1 317168122R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 1,00

1 1,00
2 317168111R0O Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 1,00

1 1,00
3 3101VP Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm - včetně zkrácení na délku 750mm kus 2,00

2 2,00
4 3102VP Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm - včetně zkrácení na délku 850mm kus 2,00

2 2,00
34 stěny a příČI^

5 342264513R0O Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm kus 1,00
1 1,00

6 346275114R0O Přizdívky z desek Ytong tl. 125 mm m2 11,44
(1,65+1,925)*3,2 11,44

7 342240012RA0 Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl. 11,5 cm m2 8,33
f0,655+0,8í5j*a2 4,38
0,7*2,02 1,41
0,793*3,2 2,54

8 342240011RA0 Příčka Jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl. 8 cm m2 4,48
('0,7+0,7; *3,2 4,48

9 342948111R00 Ukotvení příček k cíhel.konstr. kotvami na hmožd. m 28,80
3,2*9 28,80

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
10 416051262R00 Dvouúr.rošt,1xRigiton RL8-15-20 tl.12,5,bez izol m2 13,04

2,63+10,41 13,04
11 416022123R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1xRB112,5 m2 52,52

5,65+4,66+18,83+7,65+5,1+7,56 49,45
(3,91+1,42+1,43+0,91+5,34+2,33) *0,2 3,07

61 Úprava povrchů vnitřní
12 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 100,00

100 100,00
13 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 25,62

8,33+8,33+4,48+4,48 25,62

14 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 61,44

11,44 11,44
50 50,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce
15 631312621R00 Mazanína betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,28

4,66*0,06 0,28
16 631319171ROO Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl, do 8 cm m3 0,28

4,66*0,06 0,28
64 Výplně otvorů

17 6401VP Dodávka a montáž jednokřídlových dveří 700/1970, kování, celoobvodové těsnění - viz 
tabulka dveří Dl kus 1,00

1 1,00
18 642944121RU4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197 kus 1,00

1 1,00

19 6402VP Dodávka a montáž jednokřídlových dveří 800/1970, kování, celoobvodové těsnění - viz 
tabulka dveří D2 kus 1,00

1 1,00

20 6403VP Dodávka a montáž jednokřídlových dveří 700/1970, kování, celoobvodové těsnění-viz 
tabulka dveří D3 kus 1,00

1 1,00

21 6404VP Dodávka a montáž jednokřídlových hliníkových dveří 800/1970, hliníková reverzní 
zárubeň, kování, celoobvodové těsnění - viz tabulka dveří D4 kus 1,00

1 1,00

22 6405VP Dodávka a montáž jednokřídlových hliníkových dveří 800/1970, hliníková zárubeň, 
kování, celoobvodové těsnění - viz tabulka dveři D5 kus 1,00

1 1,00

23 6406VP Dodávka a montáž jednokřídlových hliníkových dveří 700/1970, hliníková reverzní 
zárubeň, kováni, celoobvodové těsnění - viz tabulka dveří D6 kus 1,00

1 1,00

24 6407VP Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících dveh, zárubně a madel - viz tabulka 
dveří D7 kus 1,00

1 1,00

25 6408VP Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících dveří včetně příslušenství - viz tabulka 
dveří D8 kus 1,00

1 1,00
711 Izolace proti vodě

26 711212000ROO Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 105,43
5,65+2,63+4,66+29,24+7,65+5,1+3,36+7,56+3,53+1,45 70,83



(7,65+5,75+23,11+9,61+6,28+5,82+9,145+5,94+4,1) *0,15 11,61
8,21-2,3 22,99

27 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 85,62
7,65+5,75+23,11+9,61+6,28+5,82+9,145+5,94+4,1 77,41
8,21 8,21

28 283551331 Páska hydroizolační š. 120 mm, dl. 50 m kus 2,00
2 2,00

29 711212921ROO Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x m2 105,43
5,65+2,63+4,66+29,24+7,65+5,1+3,36+7,56+3,53+1,45 70,83
(7,65+5,75+23,11+9,61+6,28+5,82+9,145+5,94+4,1)-0,15 11,61

30 58556678741

8,21-2,8
Jednosložková, vodonepropustná, paroprustná izolační hmota, bezesparé hydroizolace - 
dvě vrstvy, spotřeba cca 1,5kg/m2/mm při tloušťce 1 vrstvy nátěru kg

22,99

316,29

105,43-3 316,29
713 Izolace tepelné

31 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 4,66
4,66 4,66

32 713121111RV4 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 80 mm m2 4,66
4,66 4,66

722 Zdravotechnika
33 722ÍVP Demontáž stávající sanity a doplňků osobní hygieny kpl 1,00

1 1,00
34 7222VP Zdravotní Instalace (kanalizace, vodoinstalace) kpl 1,00

1 1,00
35 7223VP Stavební přípomoce pro zdravotní instalace kpl 1,00

1 1,00
728 Vzduchotechnika

36 7281VP Vzduchotechnika kpl 1,00
1 1,00

37 7282VP Stavební přípomoce pro vzduchotechniku kpl 1,00
1 1,00

731 Ústřední vytápěni
38 7311 VP Ústřední vytápění kpl 1,00

1 1,00
39 7312VP Stavební přípomoce pro ústřední vytápění kpl 1,00

1 1,00
766 Mobiliáře a vestavné prvky

40 76690001ORAO Demontáž obložení stěn m2 5,14
1,825-2,818 5,14

41 766900040RA0 Demontáž dřevěných stěn m2 6,61
1,65-2 3,30
1,655-2 3,31

42 7661VP Demontáž stávajících poliček, laviček, nástěnných zrcadel a tabulí, věšáků, nástěnných 
hodin a tabulek s piktogramy kpl 1,00

1 1,00
43 7662VP Dodávka mobiliáře a vestavných prvků - viz samostatný rozpočet kpl 1,00

1 1,00
44 7663VP Kompletace, montáž mobiliáře a vestavných prvků - viz samostatný rozpočet kpl 1,00

1 1,00
45 7664VP Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících šatních skříněk kpl 1,00

1 1,00
46 7665VP Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající úložné skříně kpl 1,00

1 1,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

47 767649191 ROO Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 2,00
2 2,00

48 7671VP Samozavírač vnitřních dveří - do hrany křídla kus 2,00
2 2,00

771 Podlahy z dlaždic
49 7711VP Lokální vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm - 30% z celkové plochy m2 19,80

(5,56+2,54+2946+7,64+5,23+3,36+7,31+3,45+1,45) *0,3 19,80
50 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 82,44

5,65+2,63+4,66+29,24+7,65+5,1 +3,36+7,56+3,53+1,45 70,83
(7,65+5,75+23,11+9,61+6,28+5,82+9145+5,94+4,1)*0,15 11,61

51 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických do tmele, spárovací hmota, dlažba ve specifikaci m2 70,83
5,65+2,63+4,66+29,24+7,65+5,1+3,36+7,56+3,53+1,45 70,83

52 7712VP Dlažba Rako Faro 150x600mm DARSU717 - mat m2 81,45
(5,65+2,63+4,66+29,24+7,65+5,1+3,36+7,56+3,53+1,45)*1,15 81,45

53 7713VP Dodávka a montáž nerezové přechodové lišty m 9,46
(99+0,8+0,8+0,9+0,7+98+0,7+0,7+98+0,8+0,7)*1,1 9,46

54 771475014ROO Obklad soklíků keram.rovných, tmel, spárovací hmota, výška 15 cm, dlažba ve 
specifikaci

m 77,41

7,65+5,75+23,11 +9,61+6,28+5,82+9,145+5,94+4,1 77,41
55 7714VP Dlažba Rako Faro 150x600mm DARSU717 - mat m2 13,35

(7,65+5,75+23,11+9,61+6,28+5,82+9,145+5,94+4,1)*0,15*1,15 13,35
781 Obklady (keramické)

56 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 120,69
(2,1+2,1+1,56+1,56+1+1+1,45+1,45+2,085+2,085+1,685+1,685}-2,15 42,48
■0,8-1,97-2 ■3,15
■0,7-1,97-2 ■2,76
■0,9-1,97 ■1,77
(3,37+0,7+0,08+0,7+0,725+0,7+0,08+0,7+1,785+1,34+1,415+0,89) *2,65 33,09
-0,8*1,82*2 ■2,91
-0,7*1,82 ■1,27



-0,7*1,77
(1,17+1,153+0,115+0,793+1,925+2,355+1,925+0,813+0,115+1,028+0,275+0,4+0,21)*2 
,65
-0,8*1,82
(1,865+1,865+1,36+1,36)*2,65
-0,7*1,82
(4,095+5,3+4,095+5,3) *0,525 
(1,77+1,77)*0,415

57 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, spárovací hmota, obklad ve specifikaci m2
(2,1+2,1+1,56+1,56+1+1+1,45+1,45+2,085+2,085+1,685+1,685)*2,15
-0,8*1,97*2
-0,7*1,97*2
-0,9*1,97
(3,37+0,7+0,08+0,7+0,725+0,7+0,08+0,7+1,785+1,34+1,415+0,89)*2,65 
-0,8*1,82*2 
-0,7*1,82 
-0,7*1,77
(1,17+1,153+0,115+0,793+1,925+2,355+1,925+0,813+0,115+1,028+0,275+0,4+0,21)*2 
,65
-0,8*1,82
(1,865+1,865+1,36+1,36) *2,65 
-0,7*1,82
(4,095+5,3+4,095+5,3)*0,525
(1,77+1,77)*0,415

58 7811VP Obklad Rako Alba 300x600mm DARSE731 - mat m2
(3,37+0,7+0,08+0,7+0,725+0,7+0,08+0,7+1,785+1,34+1,415+0,89)*2,65*1,15 
-0,8*1,82*2 
-0,7*1,82 
-0,7*1,77
(1,17+1,153+0,115+0,793+1,925+2,355+1,925+0.813+0,115+1,028+0,275+0,4+0,21)*2
,65*1,15
-0,8*1,82
(1,865+1,865+1,36+1,36)*2,65*1,15
-0,7*1,82
(4,095+5,3+4,095+5,3)*0,525*1,15 
(1,77+1,77)*0,415*1,15

59 7812VP Obklad Rako Color One 150x150mm WAA19108 m2
(2,1+2,1+1,56+1,56+1+1+1,45+1,45+2,085+2,085+1,685+1,685)*2,15*1,15
-0,8*1,97*2
-0,7*1,97*2
-0,9*1,97

60 781497132RS2 Lišta nerezová rohová k obkladům se zaoblenou hranou m
1*2,15
10*2,8
5,3+5,3+5,3+5,3+1,77+1,77+1,77+1,77+4,095+4,095+4,095+4,095 
0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,^0,9 ____ __ _ ____

783 Ná^ry
61 783900020RAA Odstranění nátěrů z kovových doplňkových kostrukcí m2

1,41*4
62 78322001 ORAO Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2

1,41*5 ___________________ ______________ __ _______
784 Máíby ' ' '

63 7841117O1R0O Penetrace podkladu nátěremsádrokarton 1x m2
5,65+4,66+18,83+7,65+5,1+7,56 
(3,91+1,42+1,43+0,91+5,34+2,33)*0,2 
3,36+1,45+3,53

64 784115712R00 Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2
5,65+4,66+18,83+7,65+5,1+7,56 
(3,91+1,42+1,43+0,91+5,34+2,33)*0,2 
3,36+1,45+3,53

65 784191201 ROO Penetrace podkladu 1x m2
(2,055+3,59+0,88+0,145+0,995+3,745+1,67+1,8+1,085+1,45+1,1+1,675)*2,65 
-0,8*1,82*2 
-0,7*1,82*2
(2,1+2,1+1,56+1,56+1+1+1,45+1,45+2,085+2,085+1,685+1,685)*0,65

66 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 X m2
(2,055+3,59+0,83+0,145+0,995+3,745+1,67+1,8+1,085+1,45+1,1+1,675)*2,65
-0,8*1,82*2
-0,7*1,82*2
(2,1+2,1+1,56+1,56+1+1+1,45+1,45+2,085+2,085+1,685+1,685)*0,65

94 Lešení a stavební výtahy
67 9419550O3RO0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2

2,5*2
2,5*2

68 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2
5,65+2,63+4^66+29,24+7,65+5,1+7,56

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
69 9501VP Zakrývání technologie proti poškození, včetně odstranění kus

1
70 95290211OR00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2

5,56+2,54+1,47+3,14+29,46+7,64+5,23+3,36+7,31+3,45+1,45
71 952901111RO0 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

17,71+5,65+2,63+4,66+29,24+7,65+5,1+3,36+7,56+3,53+1,45
72 9502VP Částečná úprava povrchů, instalací a vybavení místnosti sauny - potírna kpl

-1,24

32,53

-1,46
17,09
-1,27
9,86
1,47

120,69
42.48 
-3,15 
-2,76 
-1,77 
33,09 
-2,91 
-1,27 
-1,24

32,53

-1,46
17,09
-1,27
9,86
1,47

100,00
38,05
-2,91
-1,27
-1,24

37,41

-1,46
19.66 
-1,27 
11,34

1,69
41,18
48.86 
-3,15 
-2,76 
-1,77 
80,21
2,15

28,00
44.66 
5,40

5,64
5,64
7,05
7,ra

60.86 
49,45

3,07
8,34

60,86
49,45

3,07
8,34

60,88
53,50
-2,91
-2,55
12,84
60,88
53,50
-2,91
-2,55
12^84

10,00
5,00
5,00

62.49 
62,49

1,00
1,00

70,61
70,61
88,54
88,54

1,00



1 1,00
73 9503VP Dodávka a montáž SDK police, nosnost konstrukce lOkg/mb m 22,33

4,095+1,77+5,3+4,095+1,77+5,3 22,33
74 9504VP Dodávka a montáž obkladu ze saunových palubek (olše) včetně doplňků m2 67,69

(3,825+4,915+1,05+2,13+1,515+2,04+5,3+1,77+4,095)*2,65 70,60
-0,9*1,82 -1,64
■0,7*1,82 -1,27

96 Bourání konstrukcí
75 963016111ROO DMTZ podhledu SDK, kovová kce., Ixoplášť.12,5 mm m2 62,35

5,58+2,54+1,47+3,14+29,45+7,64+5,23+7,31 62,35
76 966077111 ROO Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg kus 14,00

14 14,00
77 968061125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 8,00

8 8,00
78 968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 6,27

0,7*2,02*2 2,83
0,9*2,02 1,82
0,8*2,02 1,62

79 968062455RO0 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,19
0,56*1,8 1,01
0,6*1,97 1,18

80 965081713RT2 Bouráni dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické m2 4,66
4,66 4,66

81 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm m3 0,37
4,66*0,08 0,37

82 965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické - 50% z 
celkové plochy

m2 33,00

(5,56+2,54+29,46+7,64+5,23+3,38+7,31+3,45+1,45)*0,5 33,00
83 965048150ROO Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 33,00

(5,56+2,54+29,46+7,64+5,23+3,36+7,31+3,45+1,45)*0,5 33,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

84 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,35
0,35 0,35

85 970051130RO0 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,35
0,35 0,35

86 978059521 ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 17,66
0,9*2*3 5,40
0,705*3,2 2,26
10 10,00

87 9702312O0R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu do 200 mm m 6,69
1,25+0,075+1,25+0,075 2,65
2,02+2,02 4,04

88 971100021 RAO Vybourání otvorů ve zdivu cihelném m2 10,44
1,25*0,075 0,09
1,655*1,2 1,99
1*0,075 0,08
0,8*2,02 1,62
1,07*1,2 1,28
0,81*1,2 0,97
0,705*3,2 2,26
0,65*0,5 0,33
0,9*2,02 1,82

89 970231150R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu do 150 mm m 19,79
1,2+1,2 2,40
1+0,075+1+0,075 2,15
2,02+2,02 4,04
1,2+1,2+1,2+1,2 4,80
3,2+3,2 6,40

90 970231300R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu do 300 mm m 1,65
0,5+0,65+0,5 1,65

HOI Budovy občanské výstavby
91 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 54,83

54,83 54,83
M21 Elektroinstalace

92 2lbivp Elektroinstalace kpl 1,00
1 1,00

93 2102VP Stavební přípomoce pro elektroinstalace kpl 1,00
1,00

M22 Inženýrská činnost
94 220890084ROO Účast projektanta na stavbě h 16,00

16 16,00
S Přesuny sutí

95 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 14,97
14,97 14,97

96 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,97
14,97 14,97

97 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t 224,55
14,97*15 224,55

98 979083117R00 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m t 14,97
14,97 14,97

99 979083191ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 104,79
14,97*7 104,79

100 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 14,97
14.97 14,97



Poznámka:
účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a 
prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na 
případné nedostatky a chyby, v případě nejasnosti vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré 
součásti k zajištění kompletnosti.
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž 
jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16/2018 Lázně - sauna

Objekt: 1_1 Revitalizace saunového provozu, Třeboň

Rozpočet: 1 MaV

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: BUILD4INNOVATION s.r.o. IČO: 62525174

Třeboňská 570/7 DIČ: CZ62525174

37371 Rudolfov
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 10.8.2018

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

HSV

_3 Umyvadlová sestava HSV

_5 Sprchová sestava HSV

_6 Sprchová sestava - doplněk HSV

_7 Sprchová nástěnná baterie HSV

0 Nepřiřazený díl HSV

Cena celkem
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Položkový rozpočet

S: 16/2018 Lázně - sauna

O: 1_1 Revitalizace saunového provozu, Třeboň

R: 1 MaV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 0 Nepřiřazený díl

1 Pol_1 Zavěšené zrcadlo, 400x1125mm, zabroušení hran, 
zavěšeno na dřevěný obklad

1,00000

2 Pol 2 Kancelářská žídle, černý sedák, síťovaný opěrák 1,00000
3 Pol_3 Madlo, 600mm 1,00000

8102030007183
Franke

4 Pol_4 Zavěšená police, ocelová, skryté kotevní konstrukce, 
opláštění dřevem shodným s opláštěnim stěn

' 1,00000]
^^^

5 Pol_5 Souprava pro čištění kiozetu, závěsná s krytem 3,00000
PA 12094W-26
Nimco

6 Pol_6 Zavěšené zrcadlo, 700x1200mm, zabroušení hran, lepeno 
na obklad

i 1,00000
1

7 Pol_7 Nástěnný věšák, věšák, velikost S 1,00000 1
MUU-03093
Muuto

Díl: 3 Umyvadlová sestava
8|Pol_8 Výtokové kolénko, nutná koordinace s ruční sprchou 1,00000

53303
Gelco

9|Pol_9 Nerezová revizní dvířka, 300x300mm ____ 1,00000
TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA

10 Pol_10 Stojánková baterie, senzorová bezdotyková 1,00000'
36325001
Grohe

1i:Pol_11 Odtoková souprava, neuzavíratelná 1,00000
50001000
Hansgrohe

12 Pol_12 Roháčky 2,00000
53900699
Schell

13Pol_13 Odpad, prostorově úsporný 1,00000
CV1003
Sapho

14 Pol_14 Závěsný klozet, ZAVÉSNÝ KLOZET S UZAVŘENÝM 
OPLACHOVÝM KRUHEM, povrch perla

1,00000 r

MlO 820712 
Jika

15 Pol_15 WC sedátko, KOORDINOVAT S VYBRANÝM
I KLOZETEM A OSAZENÝMI PRVKY V
, REVITALIZOVANÝCH TOALETÁCH

1,00000'

MlO 891711 
JIka

16'Pol 16 iModul pro závěsný klozet, modul pro zděné systémy 1,00000

110.302.00.5
Geberit

17;Pol 17 'Ovládací tlačítko 1,00000
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Položkový rozpočet
16/2018 Lázně - sauna

1 1 Revitalizace saunového provozu, Třeboň

MaV

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
115.883.KJ.1
Geberit

Díl: 0 Nepřiřazeny díl
18lPol_1 Madlo, 600mm 2,000001

8102030007183
Franke

19|Pol_2 Kancelářská židle, černý sedák, síťovaný opěrák 4,00000
457.534.00.1
Geberit

Díl: 5 Sprchová sestava
20ÍPol_3 i Nápojová lednice, Prosklené dveře se zamykáním, tmavý 

lak, 5 polic, ofuk dveří proti zamlžování
8,00000

01800180
Hansgrohe

21lPol_4
I

IZavěšená police, ocelová, skryté kotevní konstrukce, 
opláštění dřevem shodným s opláštěním stěn

3,00000

15665000
Hansgrohe

22lPol 5 Souprava pro čištění kiozetu, závěsná s krytem 1,00000|  j
15445000
Hansgrohe

23 Pol_6 iZavěšené zrcadlo, 700x1200mm, zabroušení hran, lepeno 
na obklad

I 4,00000í ■
' I '

26468000
Hansgrohe

Díl: 6 Sprchová sestava - doplněk
24'Pol 7 Ruční sprcha s tyčí 1,00000

26621000
Hansgrohe

1 25iPol 8 Výtokové kolénko, nutná koordinace s ruční sprchou 1,000001
27414000
Hansgrohe

Díl: 7 Sprchová nástěnná baterie
26 Pol 9 1 Nerezová revizní dvířka, 300x300mm 1,00000

Díl: 0 Nepřiřazený díl
27|Pol_1 1 Zavěšené zrcadlo, 400x1125mm, zabroušení hran,

I zavěšeno na dřevěný obklad
j 1,00000 !

28lPol 2 Kancelářská židle, černý sedák, síťovaný opěrák 1,00000
29 Pol_3 Nápojová lednice. Prosklené dveře se zamykáním, tmavý 

|lak, 5 polic, ofuk dveří proti zamlžování
, 1,00000
1

30lPol_4
1

Zavěšená police, ocelová, skryté kotevní konstrukce, 
opláštění dřevem shodným s opláštěním stěn

2,00000
1

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA
31|Pol_5

I
I Podlahový žlábek antivandal, délka 650mm, antivandal
I

1,00000

Afcaplast
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Položkový rozpočet

16/2018 Lázně - sauna

1 1 Revitalizace saunového provozu, Třeboň

MaV

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
32 Pol_6 Kovová větrací mříž, šířka dle niky na lednici, výška dle 

rozměru lednice, barva shodná s lednicí
1,00000,

ZÁMEČNICKÁ VÝROBÁ
33 Pol_1 Zavěšené zrcadlo, 400x1125mm, zabroušení hran, 

zavěšeno na dřevěný obklad
3,000001

1 1
34 Pol_2 Kancelářská židle, černý sedák, síťovaný opěrák 1 1,000001 i

TRUHWŘSKÁ VÝROBA
35 Pol_3 Nápojová lednice. Prosklené dveře se zamykáním, tmavý 

lak, 5 polic, ofuk dveří proti zamlžování
1,00000,

j

truhlářská VÝROBÁ
36 Pol_4 Turniket, kotvení na stěnu, anti-panic systém, 

obousměrný průchod, čtečky karet, dálkový ovladač pro 
recepcí

1,00000 i 1
1

37 Pol_5 Souprava pro čištění kiozetu, závěsná s krytem 2,00000
Fumagalli

38 Pol 1 Prodejní sestava, DODÁVKÁ INVESTOR 1,00000
39 Pol 2 Kancelářská židle, černý sedák, síťovaný opěrák 1,00000
40 Pol_3 Nápojová lednice. Prosklené dveře se zamykáním, tmavý 

lak, 5 polic, ofuk dveří proti zamlžování
1,000001

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBÁ
41 Pol__4 Zavěšená police, ocelová, skryté kotevní konstrukce, 

opláštění dřevem shodným s opláštěním stěn
1,00000!

1

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBÁ
42 Pol_5 Souprava pro čištěni kiozetu, závěsná s krytem 1,00000;

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBÁ

Díl: 1
43 Pol_1 Zavěšené zrcadlo, 400x1125mm, zabroušení hran, 

zavěšeno na dřevěný obklad
2,00000

MUU-03093
Muuto

44 Pol_2 Kancelářská židle, černý sedák, síťovaný opěrák 2,00000
MUU-03103
Muuto

45ÍPol_3 Nápojová lednice. Prosklené dveře se zamykáním, tmavý 
lak, 5 polic, ofuk dveří proti zamlžování

2,00000 í

MUU-03173
Muuto

46jPol_4

1

Zavěšená police, ocelová, skryté kotevní konstrukce, 
opiáštěni dřevem shodným s opláštěním stěn

1 2,00000

1

í
1

MUU-03153
Muuto

47jPol_5 Souprava pro čištění kiozetu, závěsná s krytem 1,00000
MUU-03092
Muuto

48 Pol_6 Zavěšené zrcadlo, 700x1200mm, zabroušeni hran, lepeno 
na obklad

1,00000

MUU-03102
Muuto
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Položkový rozpočet
S; 16/2018 Lázně - sauna

0: 1_1 Revitalizace saunového provozu, Třeboň

R: 1 MaV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
49 Pol_7 Nástěnný věšák, věšák, velikost S 1,000001

MUU-03172
Muuto

50IPol_8 Výtokové kolénko, nutná koordinace s ruční sprchou 1,00000
MUU-0.3152
Muuto

51 Pol_9 Nerezová revizní dvířka, 300x300mm I 1,00000
MUU-03091
Muuto

52|Pol_1Q Stojánková baterie, senzorová bezdotyková 1,00000i
MUU-03101
Muuto

53iPol_11 Odtoková souprava, neuzavíratelná 1,000001
MUU-03171
Muuto

54iPol_12 věšák 170mm, velikost L 1,00000 [
MUU-03151
Muuto

55|Pol_13 Podlahový žlábek antivandal, délka 950mm, antivandal 1,000001 j
____ 1 J____ 1

Alcaplast
56| Pol__14 Podlahový žlábek antivandal, délka 550mm, antivandal

!
1,00000|

Alcaplast
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH SLUŽBÁCH, PRACÍCH A DODÁVKÁCH

ZA OBDOBÍ: Číslo protokolu:

DODAVATEL:
Název a sídlo: BUILD4INNOVATION s.r.o.

Poštovní adresa: Třeboňská 570/7, 373 71 Rudolfov

IČ: 625 25 174 DIČ: 625 25 174

OBJEDNATEL:

Název a sídlo Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

IČ: 25179896 DIČ: CZ25179896

STAVBA:

Název:
REVITALIZACE SAUNOVÉHO PROVOZU 

k.ú. Třeboň, pare. č. 1977/15 
lázeňský dům Aurora

Místo stavby: k.ú. Třeboň SOD číslo: 
ze dne:

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE
Od zahájení do konce 
předchozího období Probíhající období Od zahájení do konce 

probíhajícího období

Faktura, základ 21 %

Faktura, základ 15 %

Faktura, DPH 21 %

Faktura, DPH 15 %

Celková cena bez DPH

Celková cena vč. DPH

Nedílnou součástí předávacího protokolu je oceněný soupis provedených prací.

Datum Za dodavatele Za objednatele


