

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx,
Česká národní banka, č. účtu: xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,

odštěpný závod oblast Morava se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno,

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupená: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: KB Praha, č. účtu: xxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh**, zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby **Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh** (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovanou společností Dopravní projektování, spol. s r.o., středisko Olomouc, Křížkovského 5, 772 00 Olomouc a s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, technických normách a v této smlouvě.

Dílo bude realizováno v místě plnění, uvedeném v čl. IV této smlouvy.

Stavební povolení na dílo bylo vydáno 23.01.2017 pod číslem jednací 2016/1877/DO-MUZB-14 s nabytím právní moci dne 25.02.2017.

Dílo je spolufinancováno Státním fondem dopravní infrastruktury (dále „SFDI“) a Olomouckým krajem.

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí například:
- a. Zajištění všech věcí, uživatelských práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
 - c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla, včetně zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby od převzetí staveniště do předání díla nebyly tyto inženýrské sítě porušeny, a k termínu předání díla rovněž zajistí protokolární vyjádření správce sítí o stavu sítí po realizaci stavby.
 - d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
 - g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - j. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přilehlých, ke stavební činnosti využívaných komunikací či škod na nich.
 - k. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - l. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
 - m. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
 - n. Zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a výrobní projektovou dokumentaci, a to v počtu 3 paré v tištěném a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
 - o. Zajistit povolení zvláštního užívání komunikací.
 - p. V případě potřeby zajistit nezbytná dopravní opatření, povolení uzavírek, stanovení přechodné úpravy provozu a zábor veřejného prostranství, včetně zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné OZV města Zábřeh.
 - q. Pozemky a úpravy na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
 - r. Zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné (3x) a elektronické podobě ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf (1x).
 - s. Zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Veškeré náklady spojené s body **a** až **s** tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla.

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření

dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.

5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
6. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění, odpovídající technické a materiálové vybavení k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:
Za objednatele: – Ing. arch. Václav Doležal
 e-mail: xxx, tel.: xxx, mob. xxx
 – Ing. Renata Pavlů
 e-mail: xxx, tel.: xxx, mob. xxx
 – pověřená osoba – technický dozor objednatele
 – pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele: xxx, provozně-obchodní náměstek, tel.: xxx,
 e-mail: xxx
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy je Zábřeh, pozemky p. č. 3965/1, 3965/5, 3965/13, 3965/14, 3965/37, 3965/38, 3965/39, 3966/6, 3998/10, 5467/2, 5467/17, 5467/22, 5467/24 v k. ú. Zábřeh na Moravě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v těsné blízkosti komunikací, kde se mohou pohybovat osoby i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při

plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **150 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.
2. Dřívější plnění je možné.
3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení doby plnění pro provedení stavby musí být v souladu s čl. XVI. odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín plnění o dobu, kdy není možné plnění předmětu této smlouvy provádět, a to včetně termínu provedení uzlových bodů harmonogramu uvedených v čl. V odst. 13. Přerušení stavebních prací a jejich opětovné zahájení bude objednatelem zaevidováno zápisem do stavebního deníku.
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby podle článku II. odst. 2 této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli do **30.11.2018**. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednatele s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. V období od **15.12.2018 do 15.03.2019** může zhotovitel provádět stavební práce pouze za předpokladu vhodných klimatických podmínek a na základě písemného souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do 3 kalendářních dnů po předání staveniště. Nesplní-li tuto povinnost ani na základě písemné výzvy objednatele, který mu k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, nejdéle však 5 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž případný návrh na objízdné trasy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh platí obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky povinen zaplatit místní poplatek.
11. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště zhotovitelem aktuální detailní týdenní harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), jehož návrh byl součástí nabídky zhotovitele a jenž respektuje zadávací požadavky objednatele. V případě, že nebude

předložen aktuální harmonogram respektující uzlové body uvedené v čl. V odst. 12 při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, bude postupováno podle detailního harmonogramu doloženého v rámci nabídky zhotovitele v zadávacím řízení.

13. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit. V harmonogramu budou vyznačeny uzlové body postupu zhotovování díla, které je zhotovitel povinen dodržet. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel v prodlení s dodržáním některého uzlového bodu, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 1 písm. h) smlouvy. Definované uzlové body objednatelem jsou:
 - Dokončení sanace pláně,
 - Dokončení podkladních vrstev k pokládce vrchní vrstvy asfaltového koberce – ACO 11.
14. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
15. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
16. V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodavatelů.
17. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy do 3 pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné a neměnné. Aktualizace harmonogramu podléhá schválení objednatelem. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram schválen objednatelem, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a dodavatel musí dodržovat původní schválený harmonogram. Nedodržení schváleného harmonogramu o více jak 10 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby komunikace byla vybudována v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.
19. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům stavbou dotčených sousedních nemovitostí písemně minimálně 7 kalendářních dní předem.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že výstavba díla má navazovat na stavbu opravy vodovodního řádu, jejímž investorem je společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. a že výstavbu díla bude možné zahájit nejdříve po dokončení stavby opravy vodovodního řádu.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **4.872.647 Kč**
(slovy: Čtyřimilionyosmsetsedmdesátdvatisícšestsetčtyřicetsedm korun českých)
bez DPH.
K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňových dokladů.
2. Objednatel jako příjemce plnění čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92 e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od dodavatele dle této smlouvy o dílo ve specifikaci projektové dokumentace Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh, projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná společností Dopravní projektování, spol.

s r.o., středisko Olomouc, Křižkovského 5, 772 00 Olomouc, souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákon o DPH). Objednatel jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Objednatel jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona o DPH.

3. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
4. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše přístupná a není ji možno překročit.
5. Smluvní strany se dohodly na dílčím datu zdanitelného plnění vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy.
6. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
7. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
8. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
9. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel projedná navrhované změny s poskytovatelem dotace a následně se vyjádří k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně odsouhlasenou změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
10. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměř, jejichž nutnost provedení vzniklo v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
11. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměř, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
12. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla

a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha-Hostivař pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH a ceny 6.221.127,68 Kč bez DPH stanovené ve výběrovém řízení jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady díla.

- b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
- c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha-Hostivař pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí.

13. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

14. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

15. Každá faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující objednatel neodsouhlasené práce nebo dodávky nebo jejich cenu se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla zásadně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením, především činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna zaměstnanci zhotovitele. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků

z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat realizaci díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: SFDI (tj. poskytovatel dotace), Olomoucký kraj (tj. poskytovatel dotace), Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
7. Zhotovitel je povinen respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce, minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravních staveb.

Stavbyvedoucí: xxx,
Tel. číslo: xxx,
E-mail: xxx,
Číslo autorizace: xxx.

Zástupce stavbyvedoucího: xxx,
Tel. číslo: xxx,
E-mail: xxx.

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII. odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.
12. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje zpracovat průběžné měsíční zprávy zhotovitele o postupu prací a závěrečnou zprávu zhotovitele o postupu prací na dokončeném díle. Zprávy budou odevzdány objednateli vždy do 5 pracovních dnů po skončení příslušného časového období realizace stavby.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů za řádné provedení díla ve výši 500.000,00 Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění smluvních povinností zhotovitele podle této smlouvy.
2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu provádění díla.
3. Z této bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky bez jakéhokoli omezení v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel sjednaný originál bankovní záruky (záruční listiny), objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částce 250.000,00 Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. xxx.
5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů za řádné plnění záručních podmínek ve výši 500.000,00 Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelům. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajících zejména z ust. čl. IX. a XI. této smlouvy.

7. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.
8. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
9. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částce 250.000 Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. xxx.
10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby.
11. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následující po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
12. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. xxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku.
13. Objednatel může použít peněžní prostředky z jistoty až po řádném oznámení důvodu jejich čerpání a výše čerpaných prostředků z jistoty zhotoviteli.
14. Pokud objednatel v souladu se smlouvou použije jistotu, je zhotovitel povinen doplnit jistotu tak, aby měl objednatel k dispozici jistotu ve výši určené touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení podle čl. VIII. odst. 13 této smlouvy.
15. Při vrácení jistoty má zhotovitel právo na úroky z jistoty ve výši úroků z vkladu na účtu, na němž bude jistota uložena po dobu jejího trvání.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

- c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
- a. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad.
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání, se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V. odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel, a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu je předat objednateli.
13. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla a po vyklizení dle předchozího bodu předat komunikaci do užívání.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude

po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem a trvá **60 měsíců**.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
5. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad bránících řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu do 2 pracovních dnů, k odstranění ostatních vad do 5 pracovních dnů a vlastním nákladem odstranit reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla či od této smlouvy odstoupit.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. Objednatel má rovněž právo uhradit cenu za odstranění reklamované vady z bankovní záruky nebo jistoty zhotovitele.
7. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy v následující výši:
 - a. V případě, že zhotovitel v rozporu s článkem V. odst. 7 této smlouvy nezahájí stavební práce nejpozději do 3 kalendářních dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Pokud tyto práce nebudou zahájeny ani do deseti kalendářních dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy bez náhrady nákladů vynaložených zhotovitelem odstoupit.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,5 % z ceny celkové díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s doplněním jistoty podle čl. VIII. odst. 14 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý i započatý den

prodlení.

- g. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne úplného vyklizení staveniště.
 - h. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel v prodlení s dodržením některého uzlového bodu dle harmonogramu schváleného objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: Dvěstětisíc korun českých) za každé prokazatelně zjištěné a zhotovitelem zaviněné nedodržení některého uzlového bodu harmonogramu. V případě, že bude dílo připraveno k předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků v termínu definovaném v čl. V. odst. 1 nebude tento odstavec v rámci smluvního vztahu objednatele se zhotovitelem uplatněn.
 - i. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV. odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.
 - j. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem VII. odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na stavbě.
 - k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k dílu podle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 4 této smlouvy.
 - l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy.
 - m. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý započatý den, ve kterém nedodržení tohoto pokynu trvá.
- 2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 - 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se netýká povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli bankovní záruku nebo jistotu podle čl. VIII. této smlouvy, protože se na tento případ prodlení vztahuje smluvní pokuta podle čl. VIII. odst. 4, 9 a 12 a podle čl. XI. písm. f) této smlouvy.
 - 4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody tuto smluvní pokutu převyšující.
 - 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby.
 - e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby toto dokončoval zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankovní záruka nebo jistota dle ust. čl. VIII. této smlouvy.
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla, stavební deník

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Nedílnou a závaznou částí stavebního deníku jsou zápisy z kontrolních dnů včetně prezenčních listin.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - i. oprávnění zástupci objednatele,
 - ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího,
 - iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven,
 - iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven,
 - v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
 - vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled.
 - h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Do seznamu poddodavatelů uvede zhotovitel všechny poddodavatele, kteří se na plnění díla podíleli. V seznamu bude poddodavatel identifikován jeho identifikačními údaji dle § 28 písm. g) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla proti seznamu předloženému v nabídce jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- c. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, které jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.
- e. Vícepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele a vyjádření technického dozoru investora

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
- dokumentace skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - návody k použitým výrobkům,
 - povinné revize,
 - zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtahné zkoušky,
 - originál stavebního deníku,
 - předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - kompletní fotodokumentace ke stavbě,
 - prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.
- o. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem je řešit.
- p. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či nároky na náhradu škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

11. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady a certifikáty nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily v udělení kolaudačního souhlasu.
- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 10 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepředají je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 10.000.000 Kč

(slovy: Desetmilionů korun českých).

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména:
 - a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c. zatečením atmosférických srážek
 - d. pádem pojištěné věci nárazem,
 - e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - f. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí
 - h. vandalismem a krádeží,
 - i. nárazem dopravního prostředku.Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 83. schůzi dne 10.07.2018 pod číslem usnesení 18/083/971/01/02.
10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Ve Zlíně 13.08.2018

V Zábřehu 17.08.2018

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města

ORJ ORG oddíl, § položka
1199 6073 2219 6121

Za správnost: Ing. arch. Václav Doležal, Mgr. Jitka Sekaninová

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1308010

Stavba: Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

452 74 924

DIČ:

CZ452 74 924

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 872 647,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 872 647,13	1 023 255,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 895 903,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1308010

Stavba: Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Místo: Zábřeh

Datum: 13. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

4 872 647,13 5 895 903,03

U	Uznatelné náklady	3 992 323,23	4 830 711,11	STA
SO 101	Cyklostezka	3 861 684,23	4 672 637,92	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	130 639,00	158 073,19	Soupis
N	Neuznatelné náklady	880 323,90	1 065 191,92	STA
SO 101	Cyklostezka	663 033,90	802 271,02	Soupis
SO 01	Veřejné osvětlení	117 544,00	142 228,24	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	99 746,00	120 692,66	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

U - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Cyklostezka

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

452 74 924

DIČ:

CZ452 74 924

IČ:

25361520

DIČ:

Cena bez DPH

3 861 684,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 861 684,23	21,00%	810 953,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 672 637,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

U - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Cyklostezka

Místo:

Zábřeh

Datum:

13. 11. 2017

Zadavatel:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Dopravní projektování
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 861 684,23

HSV - Práce a dodávky HSV

3 861 684,23

1 - Zemní práce	912 851,20
2 - Zakládání	392 993,07
5 - Komunikace pozemní	1 801 956,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	746 675,91
997 - Přesun sutě	113,26
998 - Přesun hmot	7 094,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

U - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Cyklostezka

Místo: Zábřeh

Datum: 13. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 861 684,23

D HSV Práce a dodávky HSV

3 861 684,23

D 1 Zemní práce

912 851,20

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,000	37,98	379,80	CS ÚRS 2017 02
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	24,000	443,10	10 634,40	CS ÚRS 2017 02

VV C.1.2

VV viz Soupis dřevin ke kácení

VV 24

24,000

64	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	24,000	455,76	10 938,24	CS ÚRS 2017 02
3	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	2,000	133,35	266,70	CS ÚRS 2017 02

VV C.1.2

VV 2

2,000

4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 344,950	32,57	43 805,02	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV C.1.2

VV viz Výpočty kubatur

VV příkop + plocha pod lavičky

VV 2048*0,1

204,800

VV viz Výpočty kubatur

VV vhodně deponovat pro částečné další použití - sejmutí ornice z pole

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3800,5*0,3		1 140,150			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	911,300	43,90	40 006,07	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		viz Výpočty kubatur					
	VV		368,5		368,500			
	VV		sanace pláňe					
	VV		542,8		542,800			
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,000	305,16	12 816,72	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		pro uložení prázdné chráničky					
	VV		(10+60)*0,6*1		42,000			
7	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	396,450	234,44	92 943,74	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		vsakovací příkop					
	VV		(43+49+228,2+69,7+19,6)*0,6*1,5		368,550			
	VV		vsakovací žebro					
	VV		(71,6+76,7+70,5+13,7)*0,3*0,4		27,900			
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,000	926,03	5 556,18	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		10*0,6*1		6,000			
9	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	24,000	15,19	364,56	CS ÚRS 2017 02
10	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	24,000	75,96	1 823,04	CS ÚRS 2017 02
11	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	24,000	75,96	1 823,04	CS ÚRS 2017 02
12	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	72,000	6,33	455,76	CS ÚRS 2017 02
	VV		24,000*3		72,000			
13	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	72,000	13,93	1 002,96	CS ÚRS 2017 02
	VV		24*3		72,000			
14	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	72,000	16,46	1 185,12	CS ÚRS 2017 02
	VV		24*3		72,000			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 947,100	112,34	218 737,21	CS ÚRS 2017 02
	VV		1947,1		1 947,100			
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36 994,900	2,78	102 845,82	CS ÚRS 2017 02
	VV		1947,1*19		36 994,900			
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 947,100	32,86	63 981,71	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ornice					
	VV		1344,95-586,3		758,650			
	VV		výkopek					
	VV		911,3+42+396,45+6		1 355,750			
	VV		odpočet použité zeminy					
	VV		-167,3		-167,300			
18	K	171000001	Nákup a dovoz zeminy	m3	128,800	404,66	52 120,21	vlastní databáze
	VV		C.1.2					
	VV		viz Výpočty kubatur					
	VV		128,8		128,800			
19	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	128,800	133,39	17 180,63	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		viz Výpočty kubatur					
	VV		128,8		128,800			
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 504,780	62,00	217 296,36	CS ÚRS 2017 02
	VV		1947,1*1,8		3 504,780			
65	K	171201211_a	Poplatek za uložení odpadu ze dřeva na skládce (skládkovné)	t	4,800	570,00	2 736,00	vlastní databáze
	VV		24*0,2		4,800			
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 329,200	5,99	13 951,91	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		68,3+684,6+87,7+1488,6		2 329,200			
D 2			Zakládání				392 993,07	
22	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	368,600	780,08	287 537,49	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		fr. 32-63					
	VV		368,6		368,600			
23	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	27,900	878,62	24 513,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		27,9		27,900			
24	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1 433,250	39,37	56 427,05	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		409,5*3,5		1 433,250			
25	M	693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) PP 300	m2	1 504,913	16,29	24 515,03	CS ÚRS 2017 02
	VV		409,5*3,5*1,05		1 504,913			
D 5			Komunikace pozemní				1 801 956,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	2 260,900	120,79	273 094,11	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		sanace					
	VV		684,6+87,7+1488,6		2 260,900			
27	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	2 477,700	122,36	303 171,37	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		73,4+728,1+93,8+1582,4		2 477,700			
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 183,600	126,79	276 858,64	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		fr. 0-63					
	VV		2178,1+5,5		2 183,600			
29	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 178,100	205,31	447 185,71	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		60,9+640,3+82,8+1394,1		2 178,100			
30	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	40,950	133,54	5 468,46	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		(43+49+228,2+69,7+19,6)*0,1		40,950			
31	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 178,100	18,86	41 078,97	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		0,8 kg/m2					
	VV		60,9+640,3+82,8+1394,1		2 178,100			
32	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	2 178,100	10,89	23 719,51	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		0,5 kg/m2					
	VV		60,9+640,3+82,8+1394,1		2 178,100			
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 178,100	193,20	420 808,92	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		60,9+640,3+82,8+1394,1		2 178,100			
34	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	2,000	2 277,36	4 554,72	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		obložení vtoku a výtoku					
	VV		2		2,000			
35	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,500	356,73	1 962,02	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		varovné pásy					
	VV		3,1+2,4		5,500			
36	M	592450991	dlažba slepecká červená tl. 8 cm	m2	5,665	715,63	4 054,04	vlastní databáze

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,5*1,03		5,665			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				746 675,91	
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	126,60	1 519,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		12		12,000			
38	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	760,00	1 520,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		A1a, A1b					
	VV		2		2,000			
39	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	2,000	760,00	1 520,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		B20					
	VV		2		2,000			
40	M	404442020	značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 500 mm	kus	8,000	760,00	6 080,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		C9a - 4x, C9b - 4x					
	VV		8		8,000			
41	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	12,000	1 329,00	15 948,00	CS ÚRS 2017 02
42	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	12,000	1 012,80	12 153,60	CS ÚRS 2016 01
43	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	722,400	39,25	28 354,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		V1a					
	VV		20,4+30		50,400			
	VV		V2a					
	VV		672		672,000			
44	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	22,000	316,50	6 963,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		V6a					
	VV		(3*0,5+4)*4		22,000			
45	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	722,400	1,27	917,45	CS ÚRS 2017 02
	VV		50,4+672		722,400			
46	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,000	7,60	167,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		(3*0,5+4)*4		22,000			
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,600	319,60	6 264,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		nájezdový					
	VV		9,6+5+5		19,600			
	VV		Součet		19,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	19,796	121,50	2 405,21	CS ÚRS 2018 02
	VV		19,6*1,01		19,796			
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 455,700	266,96	388 613,67	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		42,5+706,6+706,6		1 455,700			
50	M	592174170	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	1 470,257	112,60	165 550,94	CS ÚRS 2017 02
	VV		1455,700*1,01		1 470,257			
51	K	919121213	Těsnění spár záhlavkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	22,800	82,29	1 876,21	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		19,6+3,2		22,800			
52	K	919411131	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	24 111,00	48 222,00	CS ÚRS 2017 02
53	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,000	506,22	3 037,32	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		6		6,000			
54	M	562411110	trouba 8 kPa d = 400 mm	m	6,500	712,67	4 632,36	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou					
55	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	2 382,000	9,80	23 343,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		2382		2 382,000			
56	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	22,800	50,64	1 154,59	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		19,6+3,2		22,800			
57	K	950000013	D+M chráničky HDPE DN 110 (kompletní konstrukce vč. lože a obysypu)	m	70,000	288,93	20 225,10	vlastní databáze
	VV		C.1.2					
	VV		10+60		70,000			
58	K	950000013b	D+M půlené chráničky HDPE (kompletní konstrukce vč. lože a obysypu)	m	10,000	620,81	6 208,10	vlastní databáze
	VV		C.1.2					
	VV		10		10,000			
D 997 Přesun sutě							113,26	
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	0,340	64,10	21,79	CS ÚRS 2017 02
60	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	4,940	6,10	30,13	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,260*19		4,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,340	50,40	17,14	CS ÚRS 2017 02
62	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,340	130,00	44,20	CS ÚRS 2017 02

D 998

Přesun hmot

7 094,32

63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	301,886	23,50	7 094,32	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

U - Uznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

452 74 924

DIČ:

CZ452 74 924

IČ:

25361520

DIČ:

Cena bez DPH

130 639,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 639,00	21,00%	27 434,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 073,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

U - Uznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

13. 11. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Dopravní projektování
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

130 639,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

128 335,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 862,00

VRN3 - Zařízení staveniště

119 473,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

U - Uznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Zábřeh

Datum: 13. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 639,00

1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	sbr	1,000	2 304,00	2 304,00	vlastní databáze
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	------------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 128 335,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 862,00

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	8 862,00	8 862,00	vlastní databáze
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	------------------

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

VV "Poznámka k položce:

VV "Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně

VV 1 1,000

VV 0,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 119 473,00

3	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	24 543,00	24 543,00	vlastní databáze
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------------

VV "Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VV "Poznámka k položce:

VV "Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	44 996,00	44 996,00	vlastní databáze
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,					
	VV		"zabezpečení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	sbr	1,000	37 663,00	37 663,00	vlastní databáze
	VV		"provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)					
	VV		1		1,000			
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	12 271,00	12 271,00	vlastní databáze
	VV		"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

N - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Cyklostezka

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

452 74 924

DIČ:

CZ452 74 924

IČ:

25361520

DIČ:

Cena bez DPH

663 033,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	663 033,90	21,00%	139 237,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

802 271,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

N - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Cyklostezka

Místo:

Zábřeh

Datum:

13. 11. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Dopravní projektování
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

663 033,90

HSV - Práce a dodávky HSV

663 033,90

1 - Zemní práce

624 815,68

5 - Komunikace pozemní

1 668,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

N - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101 - Cyklostezka

Místo: Zábřeh

Datum: 13. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

663 033,90

D HSV Práce a dodávky HSV 663 033,90

D 1 Zemní práce 624 815,68

1	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	753,630	54,31	40 929,65	CS ÚRS 2017 02
	W		C.1.2					
	W		viz výkaz kubatur					
	W		ornice					
	W		2418,4*0,1+1148,3*0,3		586,330			
	W		násypový mat.					
	W		167,3		167,300			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	167,300	182,34	30 505,48	CS ÚRS 2017 02
	W		C.1.2					
	W		pod výsadbu					
	W		167,3		167,300			
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 566,700	15,19	54 178,17	CS ÚRS 2017 02
	W		C.1.2					
	W		2418,4+1148,3		3 566,700			
4	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 418,400	34,37	83 120,41	CS ÚRS 2017 02
	W		C.1.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2418,4		2 418,400			
5	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 148,300	52,94	60 791,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.5					
	VV		pod výsadbu					
	VV		1148,3		1 148,300			
6	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 566,700	4,65	16 585,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		2418,4+1148,3		3 566,700			
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	110,211	140,75	15 512,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		3566,7*1,03*0,03		110,211			
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	13,200	26,67	352,04	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		13,2		13,200			
9	K	183111012	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,4 m š do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5	m	126,667	151,92	19 243,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		(121+130+110+10+5+4)/3		126,667			
10	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 566,700	1,90	6 776,73	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		3566,7		3 566,700			
11	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 566,700	0,51	1 819,02	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		3566,7		3 566,700			
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 566,700	1,90	6 776,73	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		3566,7		3 566,700			
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 566,700	0,51	1 819,02	CS ÚRS 2017 02
	VV		3566,7		3 566,700			
14	K	184100001	Dvouletá péče o výsadbu	sbr	1,000	80 366,00	80 366,00	vlastní databáze
15	K	184102311	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	380,000	25,32	9 621,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		121+130+110+10+5+4		380,000			
16	M	026520250	šeřík obecný (<i>Syringa vulgaris</i>) prost. 100 - 150 cm	kus	4,000	797,60	3 190,40	CS ÚRS 2017 02
17	M	02656025	cotoneaster horizontalis	kus	121,000	31,65	3 829,65	vlastní databáze
18	M	02656026	vinca minor	kus	130,000	31,65	4 114,50	vlastní databáze

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	02656027	cortaderia	kus	110,000	120,27	13 229,70	vlastní databáze
20	M	02656028	Philadelphus Virginal - pustoryl	kus	10,000	38,00	380,00	vlastní databáze
21	M	02656029	Chaenomeles speciosa - kdoulovec	kus	5,000	44,31	221,55	vlastní databáze
22	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 735,900	5,06	18 903,65	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		3735,9		3 735,900			
23	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	266,000	25,32	6 735,12	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		380*0,7*1		266,000			
24	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	41,097	822,90	33 818,72	CS ÚRS 2017 02
	VV		266,000*0,15*1,03		41,097			
25	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	7 255,200	1,90	13 784,88	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		3x					
	VV		2418,4*3		7 255,200			
26	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	267,503	367,14	98 211,05	CS ÚRS 2017 02
	VV		3566,7*0,005*15		267,503			
D 5 Komunikace pozemní							1 668,22	
27	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	13,200	126,38	1 668,22	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2, C.1.4					
	VV		pod odpočívku					
	VV		6*2,2		13,200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							36 550,00	
28	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	2 489,00	2 489,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		s dřevěným obložením a stříškou					
	VV		1		1,000			
29	M	749101330	koš odpadkový (litina, ocel), výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l	kus	1,000	8 571,00	8 571,00	CS ÚRS 2017 02
30	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		C.1.2					
	VV		2		2,000			
31	M	749101060	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	2,000	10 255,00	20 510,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

N - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 01 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

452 74 924

DIČ:

CZ452 74 924

IČ:

25361520

DIČ:

Cena bez DPH

117 544,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 544,00	21,00%	24 684,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 228,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

N - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 01 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zábřeh

Datum:

13. 11. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Dopravní projektování
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

117 544,00

PSV - Práce a dodávky PSV

117 544,00

741 - Elektromontáže

117 544,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

N - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 01 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zábřeh

Datum:

13. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

117 544,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

117 544,00

D 741

Elektromontáže

117 544,00

1	K	741311110	SO 01 - Veřejné osvětlení	sbr	1,000	117 544,00	117 544,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

N - Neuznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

452 74 924

DIČ:

CZ452 74 924

IČ:

25361520

DIČ:

Cena bez DPH

99 746,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 746,00	21,00%	20 946,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 692,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

N - Neuznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

13. 11. 2017

Zadavatel:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Dopravní projektování
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

99 746,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

98 756,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

52 159,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 139,00

VRN4 - Inženýrská činnost

13 926,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 532,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Zábřeh

Objekt:

N - Neuznatelné náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Zábřeh

Datum: 13. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 746,00

1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	sbr	1,000	990,00	990,00	vlastní databáze
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	------------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 756,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 159,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	6 330,00	6 330,00	vlastní databáze
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	------------------

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

VV "Poznámka k položce:

VV "vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	sbr	1,000	3 798,00	3 798,00	vlastní databáze
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	------------------

VV "Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000	18 990,00	18 990,00	vlastní databáze
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	------------------

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

VV "Poznámka k položce:

VV "Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Obnova a doplnění vytyčovacích bodů stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	12 660,00	12 660,00	vlastní databáze
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	3 798,00	3 798,00	vlastní databáze
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	3 418,00	3 418,00	vlastní databáze
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	013254201	Pasportizace stávajících objektů	sbr	1,000	3 165,00	3 165,00	vlastní databáze
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení					
	VV		"stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				30 139,00	
9	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	4 332,00	4 332,00	vlastní databáze
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst,					
	VV		"zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
10	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	7 941,00	7 941,00	vlastní databáze
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,					
	VV		"zabezpečení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	sbr	1,000	6 205,00	6 205,00	vlastní databáze
	VV		"provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)					
	VV		1		1,000			
12	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	KČ	1,000	2 166,00	2 166,00	vlastní databáze
	VV		"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	sbr	1,000	6 330,00	6 330,00	vlastní databáze
	VV		"Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"-náklady na činnost koordinátora BOZPNáklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	VV		"Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	VV		"- komunikací pro pohyb osob po staveništi					
	VV		"- přechodů přes výkopy					
	VV		"- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	2 025,00	2 025,00	vlastní databáze
	VV		"Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	1 140,00	1 140,00	vlastní databáze
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		"Poznámka k položce:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"- náklady spojené s pojištěním díla					
	VV		"- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	VV		"- náklady spojené s předáním díla					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							13 926,00	
16	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	KČ	1,000	13 926,00	13 926,00	vlastní databáze
	VV		"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky					
	VV		"- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy							2 532,00	
17	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	2 532,00	2 532,00	vlastní databáze
	VV		stavba v souběhu se silnicí II. třídy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby : CYKLOSTEZKA ZÁBŘEH - LEŠTINA ČÁST ZÁBŘEH	JKSO : 828-75
Objekt :	Název objektu : SO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	SKP :
Stavební díl :	Název stavebního dílu : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
Investor:	Město Zábřeh	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Zábřeh	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2015041
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
	Dodávka celkem	----- Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z	Montáž celkem	112424 Kč	03-Zařízení staveniště	
R	HSV celkem	----- Kč	06-Územní vlivy	
N	PSV celkem	----- Kč	07-Provozní vlivy	
	ZRN celkem	112424 Kč	VRN celkem	
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	HZS	5120 Kč	01-Průzkum a geodet.	
			02- Příprava staveniště	
	ZRN+HZS	117544 Kč	04-Inženýrská činnost	
	Vypracoval		05-Finanční náklady	
	Jméno :		09-Ostatní náklady	
	Datum :	10.2015	ORN Celkem	
	Podpis:		Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
	Objednatel		ZRN+HZS	117544 Kč
	Jméno :		VN celkem	
	Datum :			
	Podpis:		Cena bez DPH	117544 Kč
	Zhotovitel			
	Jméno :		15 % DPH	
	Datum :		21 % DPH	24684 Kč
	Podpis:		Cena vč. DPH	142228 Kč

poznámka:

Stavba :	CYKLOSTEZKA ZÁBŘEH - LEŠTINA, ČÁST ZÁBŘEH		
Objekt :	SO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Rozpočet:	2015041
stavební díl :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Datum:	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl				HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
MAT	Dodávky dle specifikací			-----	-----	-----	-----	-----
21M	Silnoproud - nosný materiál			-----	-----	-----	72 155	-----
21M	Silnoproud - montáž			-----	-----	-----	-----	-----
21M	Silnoproud - demontáže			-----	-----	-----	-----	-----
21M	Hromosvody - nosný materiál			-----	-----	-----	-----	-----
21M	Hromosvody - montáž			-----	-----	-----	-----	-----
46M	Zemní práce - materiál			-----	-----	-----	9 816	-----
46M	Zemní práce			-----	-----	-----	29 594	-----
21M	Ostatní náklady			-----	-----	-----	39	-----
HZS	Výchozí revize			-----	-----	-----	-----	5 120
-	Podíl prací jiných profesí:			-----	-----	-----	-----	-----
	%	druh	základna	-----	-----	-----	-----	-----
	1	silnoproud	72 155	-----	-----	-----	722	-----
	2	hromosvod	0	-----	-----	-----	-----	-----
	1	zemní práce	9 816	-----	-----	-----	98	-----
CELKEM OBJEKT				-----	-----	-----	112 424	5 120

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna		Kč
03-Zařízení staveniště					
06-Územní vlivy					
07-Provozní vlivy					
CELKEM VRN	0				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název ON	Kč	%	Základna		Kč
01-Průzkumné geod. a projektové práce					
02- Příprava staveniště					
04-Inženýrská činnost					
05-Finanční náklady					
09-Ostatní náklady					
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY	0				

Stavba :	CYKLOSTEZKA ZÁBŘEH - LEŠTINA, ČÁST ZÁBŘEH		
Objekt :	SO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Rozpočet:	2015041
stavební díl :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Datum:	

Soupis položek nosný materiál

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
		stožár osv bezpatie výšky 8m s výložníkem a solární lampou s FV panelem. Součástí výrobku je indukční výbojka, lithiový akumulátor ve schránce na				
1	000560058	stožáru	ks	3,00	17235,32	51705,96
2		dopravné Kč/km		50,00	31,65	1582,50
3	000574116	instalace a provoznění 1 ks lampy	ks	3,00	6289,00	18867,00
		Materiál silnoproud celkem				72155,46

Soupis položek zemní práce

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál zemní + stavební						
4	000046134	beton B13,5	m3	2,30	3266,00	7511,80
5	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	3,00	768,00	2304,00
		Materiál zemní celkem				9815,80

Soupis položek ostatní náklady

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Zemní práce						
6	460710099	geodetické zaměření cizí sítě	ks	3,00	2532,00	7 596
7	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	3,00	4431,00	13293,00
8	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1,5	m3	2,50	1583,00	3957,50
9	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,50	1899,00	4747,50
		Zemní práce				29594,00

		Zemní práce včetně materiálu - celkem				39409,80
--	--	--	--	--	--	-----------------

Soupis položek ostatní náklady

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
10	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	13,00	39,00
		ostatní náklady celkem				39,00

Soupis položek výchozí revize a HZS

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
11	217306003	měření izolačního odporu vnitřního zapoj.rozvaděče	ks	1,00	50,00	50,00
12	217306010	měření zemního přechod.odporu ochran/prac.uzemnění	ks	10,00	329,00	3290,00
13	217309001	vypracov zprávy/period revize do 10 hodin/30% ceny	hod	4,00	445,00	1780,00
		HZS celkem				5120,00