

Smlouva o dílo

na stavební práce

„Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník – venkovní kanalizace areálu Horní Heřmanice“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Milena Vrbková, Oddělení přípravy a realizace investic,
Krajský úřad Olomouckého kraje,

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C
vločka 3579, dne 31. 8. 1992

Se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

IČO: 46580328

DIČ: CZ46580328

Zastoupený: Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Ladislav Chmelař

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník – venkovní kanalizace areálu Horní Heřmanice“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu s písemnou výzvou Objednatele č.j. KUOK 68556/2018 ze dne 29. 6. 2018 a nabídkou Zhotovitele ze dne 13. 7. 2018 reagující na tuto výzvu.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o., se sídlem Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČO: 465 80 328 v 03/2018.
4. Místem plnění je areál Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník - pobočka v Horních Heřmanicích – pracoviště Horní Heřmanice 47, Horní Heřmanice, 790 57 Bernartice.
5. Předmětem plnění této smlouvy je obnova areálové stoky splaškové kanalizace, která je převážně vedena v trase původní kanalizace. Splašková kanalizace je rozdělena na stoky A1, A2, B, C, D. Potrubí pro hlavní stoku je navrženo z hladkých plnostěnných trub z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) včetně použitých tvarovek. Trouby budou v provedení s nástrčným hrdlem a budou opatřeny pevně vloženým pryžovým těsněním. Na trase splaškové kanalizace je 7 ks vstupních betonových šachet DN1000 z prefabrikovaných dílců a 13 ks plastových revizních šachet. Stávající přípojky splaškové kanalizace budou obnoveny a přepojeny na hlavní stoku. Jelikož jde o kanalizační síť v areálu školy, kde nejsou známy veškeré areálové inženýrské sítě, může vzhledem ke změně nivelety kanalizace dojít k případným kolizím a eventuálním přeložkám jiných sítí.

Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje Objednatel realizovat, je blíže specifikován v projektové dokumentaci uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy a dále ve výkazu výměr.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Lhůty a termíny plnění byly sjednány následovně:

Termín předání staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Termín zahájení prací

do 15 dnů od předání staveniště

Termín dokončení díla

do 185 dnů od termínu zahájení stavebních prací

Smluvní strany sjednaly, že do lhůty 185 dnů pro dokončení díla nebudou počítány klimaticky nevhodné dny, v nichž nebylo možné provádět stavební práce.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH.....	5 798 888,- Kč
21% DPH	1 217 767,- Kč
Celkem cena díla včetně DPH	7 016 655,- Kč

(Celkem cena díla včetně DPH slovy:

sedmilionůšesnácttisícšestsetpadesát pět korun)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud Zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V. odst. 1. bod 1.3. této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V. odst. 1. bod 1.3. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8066989819 se společností ČSOB Pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. JINÁ UJEDNÁNÍ

Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv) (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018“

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“

Příloha č.3: „Položkový rozpočet“

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 7. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 13-08-2018
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Jeseníku dne: 17.8.2018
Za Zhotovitele:



Bc. Jan Pleva
jednatel společnosti