



MHMPXP93D5LB

SATRA, spol. s r.o.
Sokolská 32
120 00 Praha 2

Datovou schránkou: **bxisdg6**

Číslo objednávky:

OSI/OB/1120/18

Kontrolní číslo:

K23805604311

OBJ/OSI/22/03/00138/2018

Č. j.:

MHMP 1148221/2018

OSI/03/794/2018

Sp. zn.:

S-MHMP 1148221/2018

Vyřizuje/tel.:

Ing. Vladimír Matějovský

236 004 652

Počet listů/příloh: 3/4

Datum:

2.08.2018

Objednávka OSI/OB/1120/18 Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, Opatření proti přívalovým deštům v podzemních garážích Letná - geodetické práce, průzkumné práce, projektové práce a TDI

OBJEDNATEL / ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer

ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Vladimír Matějovský

referent OSI MHMP

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

SATRA, spol. s r.o.

Sokolská 32

120 00 Praha 2

Zastoupený:

Ing. Ludvík Šajtar

jednatel a generální ředitel

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze

Spis. značka: C 3014

objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. **Číslo a název stavby:** Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka

2. **Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

Opatření proti přívalovým deštům v podzemních garážích Letná - geodetické práce, průzkumné práce, projektové práce a TDI dle nabídky dodavatele ze dne 23.7.2018.

II. DOBA PLNĚNÍ

Zahájení prací:

Od potvrzení přijetí objednávky

Ukončení prací:

Geodetické, průzkumné a projektové práce do 2 měsíců od potvrzení přijetí objednávky TDI do dokončení a předání stavebních prací

III. CENA

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena celkem	88 000,00 Kč
DPH 21%	18 480,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	106 480,00 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zpracování díla je rozčleněno na dvě fáze v návaznosti na časové a věcné hledisko:

Geodetické práce, průzkumné práce, projektové práce

základní cena 68 000,- Kč

DPH 21% 14 280,- Kč

cena celkem včetně DPH 82 280,- Kč

Zpracování geodetických, průzkumných a projektových prací, jejichž vyhotovení je bez závad, potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Technický dozor investora (TDI)

základní cena 20 000,- Kč

DPH 21% 4 200,- Kč

cena celkem včetně DPH 24 200,- Kč

Cena za výkon TDI bude fakturována jednorázově po dokončení a předání stavebních prací dle projektu vypracovaného na základě této objednávky. Faktura - daňový doklad bude zhotovitelem doložen Protokolem o dokončení činnosti TDI, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude den podpisu „Protokolu“.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne: 2. 8. 2018

Za objed

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

- Přílohy:
1. Akceptační dopis A
 2. Akceptační dopis B
 3. Nabídka ze dne 23. 7. 2018
 4. Zápis z jednání 25. 6. 2018

A-01

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
■

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1148221/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OB/1120/18 ze dne 2. 8. 2018 na Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, Opatření proti přívalovým deštům v podzemních garážích Letná - geodetické práce, průzkumné práce, projektové práce a TDI.

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: SATRA, spol. s r.o.
Sídlo: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209

.....
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Ludvík Sajtar, jednatel a generální ředitel

V

Datum:

.....
podpis statutárního zástupce

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Vladimír Matějovský
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1148221/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OB/1120/18 ze dne 2. 8. 2018 na Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, Opatření proti přívalovým dešťům v podzemních garážích Letná - geodetické práce, průzkumné práce, projektové práce a TDI.

Objedávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: SATRA, spol. s r.o.
Sídlo: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Ludvík Sajtar, jednatel a generální ředitel

V

Datum:

.....
podpis statutárního zástupce

Matějovský Vladimír (MHMP, OSI)

Od: [REDACTED]
Odesláno: 23. července 2018 9:51
Komu: Vingralčík Jiří (MHMP, OSI); Matějovský Vladimír (MHMP, OSI)
Předmět: Nabídka projektových prací - úprava Letná - zlepšení odtoku/vsakování dešťových vod

Dobrý den,
na základě požadavku kolegy Ing. Petržilký Vám níže zasílám nabídku na geodetické, průzkumné a projektové práce spojené s terénními úpravami pro zlepšení odtoku/vsakování dešťových vod v oblasti Letné. Pokud souhlasíte, prosíme o zaslání objednávky.

Nabídka prací:

Prohlídka v místě stavby, účast na TER, projektová činnost = 40 hod. x 800 Kč = 32 000 Kč

Kamerová zkouška = 16 000 Kč

Zaměření = 20 000 Kč

TDI = 20 000 Kč

Celkem = 88 000 Kč bez DPH.

Dodání výstupů: projekt v počtu 3x tištěná paré + elektronicky na CD v PDF

Termíny: zaměření, průzkumy, projekt do 2 měsíců od objednání, TDI průběžně po čas realizace.

S pozdravem Petr Šmat, SATRA, spol. s r.o.



Ing. Petr Šmat

[REDACTED]
SATRA, spol. s r.o.
Sokolská 32
120 00 Praha 2

IČ 18584209, DIČ CZ18584209

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 17.07.1991, spis. zn. C 3014
[REDACTED]

<http://www.satrapraha.cz>

Zápis z jednání : TKB Letná _opatření proti zatékání při příválových deštích

Datum konání: 25.06.2018 ve 13:00
Místo konání: SATRA, spol. s r.o., zasedací místnost v 5. patře

Přítomní:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - SATRA, spol. s r.o. | - Petržílka Vladimír, ing. |
| | - Matějka Tomáš, ing. |
| | - Polák František, ing |
| - OSI MHMP | - Vingralčík Jiří, ing. |
| - MTS | - Šrámek Petr, ing. |
| - INŽ | - Bartoš Petr, ing. |

Jednání bylo svoláno za účelem návrhu opatření proti zatékání do vstupů podzemních garáží Letná, TGC 3, rampy Letná, výdechového objektu Špejchar a výdechového objektu Prašný most.

Navržená opatření:

Opatření u rampy do garáží Letná _ v napojení (přejezdu) rampy v její horní úrovni na zpevněnou asfaltovou plochu Letenské pláně bude instalována zábrana proti přetékání dešťových srážek z asfaltové plochy na vjezdovou rampu.

Zábrana bude napojena na stávající korunu betonové opěrné stěny rampy a ukončena až za výškovým zlomem asfaltové plochy. Nutno geodeticky zaměřit. Bude zhotovena z mobilních betonových prvků, které budou vodotěsně spojeny a vodotěsně osazeny (gumová podložka) na stávající plochu. Zároveň bude provedena kamerová zkouška dešťové kanalizace Ze zdvojené uliční vpusti ozn. UV3 do ulice Milady Horákové.

Opatření u vstupů do garáží I a II _ oba obrubníky lemující dlažbu z asfaltové plochy ke vstupům budou zvýšeny na cca 500 mm. Obrubník levý (směřující ke vstupu), bude dále napojen na stávající betonovou stěnu u schodiště. Obrubník pravý (naproti vstupu) bude navýšen až za vstup na výškový zlom v pěší zadlážděné komunikaci. Vše bude provedeno vodotěsně.

Opatření u vstupu do garáží III a TGC 3 _ Oba obrubníky lemující dlažbu z asfaltové plochy ke vstupům do garáží i TGC 3 budou zvýšeny na cca 500 mm. Obrubník levý (směřující ke vstupu), bude dále vodotěsně napojen na stávající betonovou stěnu u schodiště. Obrubník pravý bude v navýšené úpravě protažen až za pravý roh objektu vstupu. Podél tohoto pravého obrubníku bude i navýšen a přesvahován terén tak, aby zajišťoval odtok vody od objektu.

Opatření pro odtok mezi vstupy do garáží_ budou navržena 2 místa mezi vstupy, kde by byl v určené délce snížen obrubník lemující asfaltovou plochu a travnatou plochu směrem ke vstupům. Tím by se vytvořily řízené vtoky na zatravněnou plochu a došlo by ke snížení okamžitého přítoku do odvodňovacích vpustí na asfaltové ploše. Snížilo by se tím i množství vody přitékající po zadlážděných pěších komunikacích přímo ke vstupům. S tímto záměrem souvisí i výšková úprava terénu za sníženými obrubníky, která by měla umožnit i odtok vody přes výškový zlom směrem k ulici Milady Horákové.


Opatření u vstupu do výdechového objektu Špejchar_ jedná se o malou plochu ze které dochází z podtečení pod vstupními dveřmi. Opatření bude spočívat buď v předláždění s větším vyspádováním od objektu nebo v osazení záchytného odvodňovacího žlábků. Alternativy budou prověřeny po výškovém zaměření stávajícího stavu.

Opatření u vstupu do výdechového objektu Prašný most_ bude prověřena možnost výměny stávající vpusti za typ s vyšší vtokovou kapacitou a alternativně přidání druhé vpusti s napojením na stávající odvodňovací potrubí.

Dne 2.7. zapsal

ing. Vladimír Petržílka

B



MHMPP08H40WS

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Vladimír Matějovský
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1148221/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OB/1120/18 ze dne 2. 8. 2018 na Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, Opatření proti přívalovým dešťům v podzemních garážích Letná - geodetické práce, průzkumné práce, projektové práce a TDI.

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: SATRA, spol. s r.o.
Sídlo: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel

V PRAZE

Datum: 6. 8. 2018