

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Telefon: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.: [redacted]

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel:

TESCO SW a.s.
Ing. Svatopluk Beneš
Tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

IČ 25892533

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2530

Objednáváme na základě Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+ číslo CES 5138, čl. 7.2.1:

Realizace rozvojových aktivit programového řešení komponent aplikace MS2014+.

Předmětem plnění je realizace rozvojových aktivit dle seznamu v příloze této objednávky a specifikace uvedené v subsystému Service Desk CRM aplikace MS2014+.

Kč bez DPH			
Analýza	Programování	Implementace (dokumentace a testování)	Celkem
10 476 063	2 750 940	1 696 464	14 923 467

Celková cena plnění 14 923 467 Kč bez DPH, to je 18 057 395,07 Kč s DPH.

Předpokládaný termín dokončení: 31. 12. 2018.

Kontaktní osoba za MMR: [redacted]

Realizace předmětné objednávky je součástí projektu:

Provozní podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ pro programové období 2014-2020.

V Praze dne 8. 8. 2018

[redacted]
ředitelka odboru správy monitorovacího systému

Objednávku akceptoval:

Příloha:

2018-392_Objednávka_Příloha



2018-392_Objednávka_Příloha

Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
000088/BEZOP/C/O1/T5/CRM		Platby pro zjednodušené projekty dle zadání z předchozích release	580 197	479 502	284	155	72	57	308 295	110 160	61 047
000949/OPZ/C/O1/T5/CRM		CSSF Výzva k vrácení prostředků dle rozpočtových pravidel	518 919	428 859	253	140	64	49	278 460	97 920	52 479
001503/OPZP/C/O1/T07/CRM		P6-170320/05-OPŽP - Monitorovací návštěvy	176 799	146 115	82	57	13	12	113 373	19 890	12 852
001586/OPVVV/C/O1/T09/CRM		oprava chybně zapracovaného směšného poměru financování pro výzvy s více druhy veřejné podpory	254 554	210 375	115	85	20	10	169 065	30 600	10 710
001613/OPPS/C/O1/T09/CRM		Automatický rozpad zdrojů financování na žádosti o platbu OP ČR-Polsko	84 604	69 921	40	27	5	8	53 703	7 650	8 568
001618/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Dotatky 1 a 8 pro uzavírání účtů v modulu PCO v MS2014+	200 311	165 546	98	55	22	21	109 395	33 660	22 491
001647/BEZOP/C/O1/T14/CRM		FN - úprava ZoR FN/FF pro potřeby vykazování stavů fin. prostředků za FN/FF	184 389	152 388	90	51	20	19	101 439	30 600	20 349
001656/OPZ/C/O1/T08/CRM		CSSF ZJED - ZOBRAZOVÁNÍ počtu desetinných míst pro JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	128 295	106 029	57	49	0	8	0	0	8 568
001668/OPVVV/C/O1/T09/CRM		Zamezení editace souplsky na ŽoP v ISKP	122 556	101 286	62	34	8	20	67 626	12 240	21 420
001703/OPVVV/C/O1/T07/CRM		P6-170821/03-OPVVV - Revize sestavy Přehled kontrol projektů	128 665	106 335	59	47	0	12	93 483	0	12 852
001715/BEZOP/C/O2/T02/CRM		Implementace jednotné definice finančních stavů - KOMPLET	91 824	75 888	40	36	0	4	71 604	0	4 284
001723/BEZOP/C/O1/T02/CRM		VZ programu v cili IRZ a EUS ? upřesnění plnění finančních tabulek	820 681	678 249	386	254	69	63	505 206	105 570	67 473
001729/BEZOP/C/O1/T10/CRM		automatické depeše pro P12	160 323	132 498	68	62	6		123 318	9 180	
001763/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Speciální agregace - Indikátory 10300 a 20900 automaticky načítané z DP CNV v rozpadu na KR a SC	693 127	572 832	309	234	59	16	465 426	90 270	17 136
001765/BEZOP/C/O1/T08/CRM		změna administrace ŽoZ - rozšíření oblastí návrhů ŽoZ ze strany ŘO	300 651	248 472	136	104	16	16	206 856	24 480	17 136
001769/BEZOP/C/O1/T08/CRM		změna vykazování aktivit a jednotek AZP v procesu P7 (a P8) pro zjednodušené projekty	128 110	105 876	56	46	8	2	91 494	12 240	2 142



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristicke činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristicke činnosti a testování v Kč (bez DPH)
001781/BEZOPIC/O1/T08/CRM		úprava načítání finančního plánu - zjednodušené projekty	85 900	70 992	41	26	7	8	51 714	10 710	8 568
001850/OPVVV/II/O1/T09/CRM		Dodatečná žop - vložení soupisky dokladů	242 150	200 124	120	66	24	30	131 274	36 720	32 130
001864/BEZOPIC/O1/T01/CRM		Limity čerpání a kontrolní hranice čerpání	99 785	82 467	44	35	7	2	69 615	10 710	2 142
001884/BEZOPIC/O1/T05/CRM		Soubor kritérií na výzvě	202 532	167 382	101	53	23	25	105 417	35 190	26 775
001887/BEZOPIC/O1/T02/CRM		Rízení rizik-Lhůty - sloučení hierarchie OP	84 049	69 462	40	26	6	8	51 714	9 180	8 568
001905/BEZOPIC/O2/T17/CRM		Automatické agregace indikátorů do Zpráv ISg a IN	263 255	217 566	114	102	4	8	202 878	6 120	8 568
001907/BEZOPIC/O2/T17/CRM		Ručně zadávané hodnoty indikátorů stav PP 40 a výše ? editace a nahrání do skládu	437 462	361 539	197	147	34	16	292 383	52 020	17 136
001929/BEZOPIC/O1/T01/CRM		Doplnění přechodu stavu v rámci WF revize programu	251 777	208 080	121	78	15	28	155 142	22 950	29 988
001922/BEZOPIC/O1/T02/CRM		Úprava načítání tabulky Kategorie intervencí pro článek 112 ON 1303	289 914	239 598	138	83	34	21	165 087	52 020	22 491
001936/BEZOPIC/O1/T09/CRM		Modul PCO: Uzavírání účtů - verzování	123 297	101 898	57	39	11	7	77 571	16 830	7 497
001974/BEZOPIC/O1/T04/CRM		Úprava zapracování CRM 1900 - administrace VZ na části a DNS	65 166	53 856	34	17	4	13	33 813	6 120	13 923
001989/BEZOPIC/O2/T17/CRM		Plnění indikátorů ESF do VZ programu	102 377	84 609	49	29	12	8	57 681	18 360	8 568
001526/OPZP/C/O1/T09/CRM		CSSF ŽoP - Finalizační kontrola na výši CZV a Dotaci	141 624	117 045	66	45	11	10	89 505	16 830	10 710
001557/OPZP/C/O1/T09/CRM		Kontrola nepřefinancování aktuálního rozpočtu oproti ŽoP	150 140	124 083	67	51	12	4	101 439	18 360	4 284
001843/BEZOPIC/O1/T07/CRM		P6-171201-CHJ - Zneplatnění formulářů	201 607	166 617	90	69	15	6	137 241	22 950	6 426
001851/BEZOPIC/O1/T07/CRM		P6-171204-CHJ - Verzování kontrol	207 346	171 360	94	72	10	12	143 208	15 300	12 852
001853/OPVVV/II/O1/T09/CRM		CSSF14+ Automatické přepnutí "ŽoP bez proplacení" do stavu "Proplacena příjemci (s krácením)"	162 174	134 028	87	38	13	36	75 582	19 890	38 556
001860/BEZOPIC/O1/T05/CRM		Opravná komise	582 789	481 644	298	133	88	77	264 537	134 640	82 467
001875/BEZOPIC/O1/T02/CRM		Příprava dat pro modul Data SFC (článek 112)	265 106	219 096	118	92	18	8	182 988	27 540	8 568
001901/BEZOPIC/O2/T17/CRM		Úprava vzorce Procento plnění závazku a dosažené hodnoty indikátoru	198 274	163 863	93	63	14	16	125 307	21 420	17 136



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
001904/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Rozehrání ŽoZ a ZoR ? propsání všech údajů na projekt (indikátory ? rozpady)	540 950	447 066	258	142	88	28	282 438	134 640	29 988
001921/BEZOP/C/O1/T01/CRM		Informativní hláška při spuštění verzování	124 222	102 663	56	38	17	1	75 582	26 010	1 071
000948/BEZOP/C/O1/T1/CRM		Struktura a obsah Zprávy o plnění integrované strategie	276 584	228 582	132	84	22	26	167 076	33 660	27 846
001179/BEZOP/C/O1/T04/CRM		úprava datové oblasti VZ na projektu	1 179 463	974 763	620	254	169	197	505 206	258 570	210 987
001226/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Platby OP Rybářství	1 944 606	1 607 112	958	516	234	208	1 026 324	358 020	222 768
001274/IROP/C/O1/T04/CRM		Kontrola (rozpočet x etapy) v KP14+	89 048	73 593	43	25	10	8	49 725	15 300	8 568
001322/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Úprava finančního plánu	411 914	340 425	197	105	72	20	208 845	110 160	21 420
001330/BEZOP/C/O1/T14/CRM		podklady k zapracování FN pod FF	492 076	406 674	234	142	56	36	282 438	85 680	38 556
001332/BEZOP/C/O1/T05/CRM		Vytvoření role Vratistav	429 502	354 960	214	137	0	77	272 493	0	82 467
001345/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Úprava záložky "Přiloha: Pro účely kontroly PCO" formuláře F1 - krácení s dopadem na dispo. alokaci	80 532	66 555	39	23	8	8	45 747	12 240	8 568
001381/BEZOP/C/O1/T10/CRM		Finanční dopad - přepočet částek + překročení limitu	76 088	62 883	33	27	6	0	53 703	9 180	0
001438/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Výroční zpráva o implementaci programu pro OP Rybářství 2014-2020	154 028	127 296	73	46	15	12	91 494	22 950	12 852
001470/BEZOP/C/O2/T04/CRM		Check pro dočasnou absenci zaměstnance na mateřské dovolené	93 491	77 265	43	28	12	3	55 692	18 360	3 213
001501/OPZ/C/O1/T07/CRM		P6-170320/02-OPZ - Rozpad zjištění na KnM	154 213	127 449	74	44	17	13	87 516	26 010	13 923
001523/BEZOP/C/O1/T04/CRM		auditní záznamy - přihlášení ke konkrétní žádosti o podporu	306 205	253 062	142	98	24	20	194 922	36 720	21 420
001591/OPD/C/O1/T04/CRM		Možnost podpisu více zmocněnců	246 778	203 949	112	79	25	8	157 131	38 250	8 568
001609/BEZOP/C/O1/T10/CRM		Oznámení podezření - vkládání příloh, záložka finanční dopad	128 295	106 029	66	30	17	19	59 670	26 010	20 349
001655/IROP/C/O1/T05/CRM		Závěrečné ověření způsobilosti projektu	92 565	76 500	47	25	7	15	49 725	10 710	16 065
001688/OPVVV/C/O1/T09/CRM		rozvoj funkčnosti dle 910 CRM	185 685	153 459	85	59	18	8	117 351	27 540	8 568
001708/BEZOP/C/O1/T09/CRM		úprava generování rozpadů DP pro ČR-PL, FMP	63 685	52 632	38	11	4	23	21 879	6 120	24 633



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
001720/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Pololetní a roční vyhodnocení SRP na rok n ? požadavky na úpravy MS2014+	197 349	163 098	91	63	17	11	125 307	26 010	11 781
001722/BEZOP/C/O1/T11/CRM		Žádost o změnu ISg - další rozvoj	219 934	181 764	102	70	18	14	139 230	27 540	14 994
001727/BEZOP/C/O1/T10/CRM		HN vnitřní úroveň - nové DP	74 237	61 353	35	26	0	9	51 714	0	9 639
001740/BEZOP/C/O3/T04/CRM		Provázání CRM a RIM	165 506	136 782	78	54	8	16	107 406	12 240	17 136
001744/BEZOP/C/O1/T04/CRM		Úprava funkcionalit v modulu VZ	256 775	212 211	133	61	30	42	121 329	45 900	44 982
001760/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Plnění hodnot indikátorů, které mají ručně zadávané hodnoty, do čtvrtletních skládů	230 672	190 638	106	78	12	16	155 142	18 360	17 136
001766/BEZOP/C/O1/T08/CRM		finalizace více záznamů ŽoZ	301 577	249 237	138	91	39	8	180 999	59 670	8 568
001780/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Pololetní a roční vyhodnocení SRP - úpravy v MS2014+ modul Vytěžování dat.	462 270	382 041	214	148	37	29	294 372	56 610	31 059
001837/BEZOP/C/O3/T09/CRM		Opatření v rámci bezpečnosti osobních údajů v SD14+	204 384	168 912	102	40	50	12	79 560	76 500	12 852
001900/BEZOP/C/O1/T04/CRM		Změna administrace VZ na části v MS2014+	67 017	55 386	38	15	2	21	29 835	3 060	22 491
001942/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Přenos dat ze SFC2014 do MS2014+, modul Data SFC	77 014	63 648	44	8	20	16	15 912	30 600	17 136
Celkem			18 057 395	14 923 467	8 649	5 267	1 798	1 584	10 378 602	2 750 940	1 696 464