
Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

,,Skatepark pro město Kadaň“ 

14565118 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon). 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel : Město Kadaň 
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ z 00261912 
DIČ z CZ00261912 
Bankovní Spojení Z 

Čiflıø účtu z 

(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhotovitel :Mystic Constructions S.r.o. 
Zastoupený :Radomír Teichmann 
Siáıø :Římská 26, Praha 2, 12000 
IČ z26177358 
DIČ zcZ26177358 
Bankovní spojení Z 

V obch. rejstříku zapsán u KS v Praze - oddíl C vložka 77222 (dále jen 
,,zhotovite1“) 

1.3 Zástupce pověř jednáním ve věcech technických: 
za objednatele Z 

za zhotovitele : 

1.4 Zástupce pověř h listů dle čl. 5.8 a 5.9: 
za objednatele : 

za zhotovitele : 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: Za 
objednatele : 

za zhotovitele



2.5 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Výchozí údaje :Kadaň 
2.1.1 Název Stavby : Skatepark pro město Kadaň 
2.1.2 Místo stavby : Plocha stávajícího skateparku na pozemcích parc. č. 2258/2 a 2258/3 
2.1.3 Investor Z Město Kadaň 

2.2 Vymezení dalších pojmů: 
Objednatelem je zadavatel po uzavření této Smlouvy. 
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této Smlouvy. 
Poddodavatel je subdodavatel po uzavření této smlouvy. 
Příslušnou dokumentací (nebo V textu také jen ,,dokumentace“) je Zadávací dokumentace 
zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem a další podklady, ktere 
objednatel zhotoviteli předal V Souvislosti S plněním této smlouvy. 
Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
Služeb, V němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u Všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

2.3 Smlouva se uzavírá V návaznosti na hodnocení nabídek podaných V rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na Stavební práce zadané zadavatelem ve zjednodušeném podlimitnım 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném zněnı a 
Vedené na profilu zadavatele pod názvem „Skatepark pro město Kadaň“ (dále jen take 
,,Zakázka“). Předmětem této zakázky je výstavba betonového monolitického skateparku 
dle projektové dokumentace 

2.4 Závaznou Součástí této smlouvy, ač k ní pevně jako její příloha vzhledem k jejímu rozsahu 
nepřipojena, je také zadávací dokumentace objednatele (coby zadavatele Zakázky) pro Zakázku ve znění případných pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech O dodatečné 
informace, (dále také jen „Zadávací dokumentace“), a V rámci Zadávací dokumentace pak 
zejména Projektová dokumentace stavby a Výkaz výměr Vypracované projektantem - 
Mystic Construction spol. S 1“. o. IČ 26177358. Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak také nabídka zhotovitele (coby účastníka, resp. vybraného dodavatele Zakázky) podaná 
v rámci zadávacího řízení na Zakázku (dále jen také ,,Nabídka“). Nabídka zhotovitele je 
také Závaznou součástí této smlouvy a podkladem pro její uzavření, ač k ní také není 
vzhledem k jejímu rozsahu pevně připojena, jako její příloha. V případě rozporu Nabídky 
zhotovitele s podklady objednatele (zejm. se Zadávací dokumentací), mají přednost 
podklady objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že Příslušnou dokumentaci, tzn., Zadávací dokumentaci, včetně 
příslušné projektové dokumentace a dalších případných podkladů nutných pro provedeni 
díla převzal při podpisu této smlouvy. Za správnost dokumentace odpovídá objednatel 
Zhotovitel prohlašuje, že se coby osoba odborně způsobilá s dokumentací před uzavřením 
této smlouvy podrobně seznámil a porozuměl jí a zavazuje se, že pokud zjistí jakékoli 
nesrovnalosti, či vady V průběhu provádění díla, tak na ně objednatele bez zbytečného 
odkladu písemně upozorní.



III. 
Předmět plnění 

3.1 Dílem podle této smlouvy se rozumí (dále ve smlouvě také jen ,,dílo“): úplné a bezvadné 

dodávky, provedení všech stavebních a montážních prací, Stej ně jako všech Z povahy díla
S 

dílem nutně souvisejících prací Za účelem vybudování Skateparku pro město Kadaň, a to 
dle Zadávací dokumentace. Dílem se také rozumí provedení dodávek potřebných materiálů, 

strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících S dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). 

3.2 Dílo je dále blíže Specìfikováno v Zadávací dokumentaci, a to Zejména pak v Projektové 

dokumentaci Stavby a výkazu výměr. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se Zadávací dokumentací, v souladu S 

Nabídkou a s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, které se k dílu vztahují. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a podle pokynů objednatele, 

kterými je vázán. 

3.5 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 

služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení 
předmětu 

smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

3.6 Dílo bude dále prováděno v souladu se správními rozhodnutími: 
Společného územního souhlasu a souhlasu S provedením ohlášeného stavebního záměru 

(dále jen „Společný souhlas“) č.j. SÚ - 46004/2016/US2/560/Šeb ze dne 28.11.2016, 
případně v souladu S jejich změnami, které se zhotovitel zavazuje akceptovat. V případě, 
že změny správních rozhodnutí budou mít vliv na cenu díla, bude postupováno v 

souladu s uj ednáními stran změny ceny díla. 

3.7 Předmětem díla (tedy výsledkem činnosti zhotovitele) pak bude plně funkční, 

provozusehopná stavba (hřiště) plnící svůj účel, ke kterému má sloužit a jak je popsáno v 

Projektové dokumentaci a zcela v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy a technickými normami, které S předmětem díla souvisejí. 

3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět díla bez vad a nedodělků 
bránících 

provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. 

IV. 
Doba plnění 

4.1. Dílo bude zahájeno: 2.1.2019 
4.2. Dílo bude provedeno: 31.3.2019 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
jeho 

předmětu objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které 
nebude vykazovat jakékoli vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné 

bezvadného 

provozování.



4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho 
ukončení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je 
ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít S tím, že případné 
drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem 
dohodnutém termínu. 

4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bodě 4.1. je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací 
požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání 
ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok 
objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. 

4.6. Termín provedení díla lze S ohledem na Výhradu objednatele V zadávací dokumentaci dle 
ust. § 100 ZZVZ posunout, a to v případě, že nastanou takové nevhodné klimatické 
podmínky (za které se považuje Zejm. souvisle trvající déšť nebo souvisle trvající teploty 
nižší jak -5°C), které budou objektivně zcela bránit v realizaci díla déle než 10 po sobě 
jdoucích dní (tzn., že nelze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby prováděl jakékoli 
práce na díle, a to ani za využití současně dostupných příslušných technologií, prací a 
materiálů), a to tak, že se termín provedení díla posune O takový počet dní, po který nebylo 
možné dílo v důsledku takových nevhodných klimatických podmínek vůbec realizovat, 
pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že by však při použití příslušných 
dostupných prací, materiálů a technologií S ohledem na nevhodné klimatické podmínky 
znamenalo zvýšení ceny díla, pak S ohledem na další výhradu objednatele v Zadávací 
dokumentaci ve smyslu § 100 ZZVZ lze zvýšit cenu díla O doložené účelně vynaložené 
náklady na příslušné technologie, práce a materiály nutné k použití při nevhodných 
klimatických podmínkách; pro určení ceny takových příslušných technologií, prací a 
materiálů se pak použije čl. V. odst. 5.7 smlouvy o dílo. 

V. 
Cena 

5.1 Cena za provedení díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální 
za kompletní a řádné provedení díla ve výši 5 552 748,- Kč bez DPH, k tomu DPH činí 
1.162.304,- Kč, cena díla celkem 6 715 088,- Kč vč. DPH slovy šest miliónů Sedmset patnát 
tisíc osmdesát osm. 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH V době 
vystavení faktury, bude k Základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu. 

Nad rámec uvedeného V Zadávací dokumentaci platí, že cena díla zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zaháj ení, provedení, 
dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, 
dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, 
zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze 
překročit pouze V případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy 
podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.
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5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla 
po jeho 

jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše 
přípustnou 

cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli V jednom vyhotovení. Na základě 
tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat 

soupisy 

provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy 
prací a 

dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých 

stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude 
postupováno 

tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka 
splatná podle 

Smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené 
práce pro 

patřičnou položku. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací 

protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání 

vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této Smlouvy. 

Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu, pokud nebyly 

způsobeny chybou Zadávací dokumentace, stavby nemají v žádném případě vliv na 

předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této Smlouvě. 

Práce a dodávky nad rámec této Smlouvy (neobsažené v Zadávací dokumentaci; 
nebo 

zjištěné v průběhu realizace díla, které nebyly V době podpisu této smlouvy známy a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat; nebo se zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané obj ednatelem) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se 
vyskytnou 

v průběhu jeho realizace budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. 
Práce a dodávky 

obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny, 

budou posuzovány jako méněpráce. 

Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec Zadávací 
dokumentace 

musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. 

Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné Stavební práce provést, 

objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo V rámci rozšíření 
předmětu 

plnění (díla) této Smlouvy. 

Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v 
dodavatelském rozpočtu, 

budou oceněny beze změn V jejich výši. 
b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském 

rozpočtu, budou 

oceněny takto: 
° Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, 

a.S. (katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění 

dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí 
datum zveřej nění aktualizovaných cen. 

' Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy 

doklady o pořízení. 
' Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 

Sazebníku přirážek pořizovacích nákladu ÚRS. 
° Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 

mimostaveništní 

dopravy a přesunu budou použity Sazby uvedené V Pravidlech 
„M“ pro užití katalogu 

směrných cen montážních prací vydaných ÚRS Praha.



° Pro nestandardní Stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří V úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má 
objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

° Pro shora uvedené ceny stanovené na základě ÚRS dále platí, že výsledná cena 
dodatečných prací bude pro účely této smlouvy vypočtena podle následujícího vzorce: 
příslušná Obvyklá cena = příslušná cena dle ÚRS X (Nabídková cena dodavatele / Předpokládaná hodnota veřejné zakázky). 

' V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované Směrnými cenami ÚRS, 
ocení se tyto práce HZS. HZS se Stanoví (bez DPH) Z 

- Stavební práce 200,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 200,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. 

5.8 V souvislosti S dodatečnými pracemi a méněpracemi je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací (příp. méněprací) před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží obj ednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ a V souladu s bodem 
5.7 této smlouvy. 

5.9 Práce a dodávky obsažené V této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 
objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny V menším množství měrných jednotek zhotovitel nebude fakturovat. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše 
přípustná cena díla uvedená V čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

5.l0Pro veškeré shora uvedené změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, 
resp. V této smlouvě nesmí dojít k rozporu se Zákonem. Pokud by se zjistilo, že uvedený 
postup v daném konkrétním případě povede k rozporu se Zákonem, zvolí smluvní strany, 
resp. bude zhotovitel akceptovat takový postup, který bude V souladu se Zákonem; tzn., že mohou být např. příslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě příslušného 
zadávacího řízení, apod. 

VI. 
Platební podmínky 

6.1 Podkladem pro platbu je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura 
proplacena. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného 
kalendářního měsíce. 

6.2 Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje Z 
hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu 
objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti: 
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIC, IC



- označení díla 
- číslo Smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem S DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

6.4 Obj ednatel je oprávněn pozastavit úhradu Z každé faktury ve výši 10% vč. DPH Z ceny díla. 
Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 15 dnů po protokolárním předání 
předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem. Pozastávku, 

resp. uvedený Způsob Zajištění řádného provedení díla lze nahradit také bankovní Zárukou, 
resp. formou neodvolatelné bankovní záruky (ust. § 2029 a násl. obč. Zák.) vyplatitelné bez 

dalšího na první požádání a bez námitek; originál Záruční listiny odevzdá zhotovitel 

objednateli při podpisu této smlouvy, nejpozději však S první vystavenou fakturou; v 

opačném případě Objednatel uplatní pozastávku. 

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti V případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů 
či jejich doplnění a lhůta splatnosti Začne plynout dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude Objednatel hradit zhotoviteli odměnu 
odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 

6.2 až 6.5 této Smlouvy obdobně. 

VII. 
Záruční doba 

7.1 Zhotovitel Zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 

smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání obj ednateli. 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí 

díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel 
tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli Z toho plynou všechny 

smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá Závazek, že dílo bude po 
záruční 

dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé 
vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které 
Se na dílo vztahují ke dni Započetí běhu Záruční doby. 

7.5 Nároky objednatele Z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl.. Zákona. Nároky 

vyplývající Z poskytnuté záruky Za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na 

ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za 
jakost díla záruku 

v délce 60 měsíců na Stavební a montážní práce.





8.6 Obj ednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický 
dozor a V jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané Zadávací 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a 
V souladu S rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. 
Na nedostatky zjištěné V průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do Stavebního deníku 
a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní V určené době 
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
Obj ednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast Svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 
prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které 
budou V dalším pracovním postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k 
prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Obj ednatel 
je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací V požadovaném termínu 
zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek 
nebrání zhotoviteli V provedení zkoušky a pokračování V realizaci díla. 

8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, 
majetkem objednatele. 

8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 -ti kalendářních dnů ode dne provedení 
díla a protokolárně je předá zástupci obj ednatele. 

8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí 
stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí Zasažené 
prostory. 

8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě S postiženým 
mu škodu uhradit. 

8.13 Zhotovitel je povinen na své náklady a svoji odpovědnost zabezpečit zařízení staveniště V 
souladu se svými potřebami, Zadávací dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel 
tedy zodpovídá za zajištění staveniště, zejména pak za zajištění bezpečného pohybu osob 
na Staveništi, za dodržování na staveništi příslušných právních předpisů zej ména Z hlediska 
BOZP, PO a ochrany životního prostředí, dále za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel 
je V rámci zařízení staveniště povinen zajistit podmínky pro výkon dozorových funkcí, 
zejména autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP a následně také 
umožnit jejich výkon podle jejich pokynů, resp. pokynů objednatele. Zhotovitel odstraní na 
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti V průběhu provádění díla. 

8.14 Zhotovitel bude povinen zabezpečit Vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, 
pokud to bude objednatel požadovat a předal mu příslušnou dokumentaci o inženýrských 
sítích.



8.14 Zhotovitel bude provádět pokládky asfaltových koberců pouze mimo pracovní dny, 
popřípadě dle domluvy S objednatelem. 

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit vstupy do soukromých obj ektů v každé situaci a dále je 
povinen umožnit provoz po komunikaci po celou dobu výstavby, V případě potřeby lze po 
domluvě S obj ednatelem provoz omezit po předchozím odsouhlasení. 

IX. 
Smluvní pokuty 

9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv 
na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k plnění Smluvní pokutou 
utvrzená. 

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 
případných vad a nedodělků nebránících řádnému provozu činí 1000,- Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý Započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či 
nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. 
Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů 
od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání. Pokud se však jedná o 
vadu, která brání řádnému užívání předmětu díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), činí výše takové Smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 
Zakrývaných prací činí 5.000,- Kč za každý případ. Tímto není dotčeno práv objednatele na 
opětovné odkrytí na náklady zhotovitele. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla (případně poslední etapy, bylo- 
li by dílo členěııo na etapy), resp. nedodržení termínu dokončení etapy (případně 
jakékoli další, bylo-li by jich více, vyjma poslední) etapy se sjednává ve výši 0,2% Z 
celkové ceny díla, resp. etapy vč. DPH za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1.000,- Kč za každý Započatý 
kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta za skladování materiálů mimo místo k tomu 
vyhrazené činí 5.000.- Kč za každý Zjištěný případ. 

9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel úrok Z prodlení ve výši 
0,015% Z dlužné částky za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, 
že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel obj ednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč.



9.9 Jestliže zhotovitel V průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace 
a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor V dohodnutém termínu, zaplatí 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1% Z ceny díla. 

9.10JeStliže zhotovitel V průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem 
než stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit V den výzvy objednatele 
k odstranění. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 
3.000.- Kč za každý den prodlení. 

9.11V případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či 
zápisu, zaplatí zhotovitel obj ednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý Zjištěný 
případ. 

9. l2Jestliže zhotovitel neodevzdá obj ednateli veškerou dokumentaci Stavby V den předání a 
převzetí díla, uhradí zhotovitel jednorázově smluvní pokutu výši 10.000.- Kč. Tímto 
není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu dle bodu IX.9.5. 

9.13 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě 
faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení. 

9.14 Obj ednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli Z 
konečné faktury za dílo. 

ov 
9.15 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, muze od jejího uplatnění 

ustoupit. 

9.16 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou Smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností u Alianz pojišťovna a.s. na hodnotu škody ve výši 
15 mil Kč. 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Obj ednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nej sou prováděny dle Zák.č. 22/ 1997 
Sb., neodpovídají CSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v Současné době běžně 
požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na Svůj náklad. 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného 
prostranství jsou součástí smluvní ceny. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla při respektování zejména: 
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o úzenmím plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon) 

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, ve Znění pozdějších předpisů 

- ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního rádu 

- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání í staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace





1 1.3 O odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému provozu (odst. 4.3 této Smlouvy) bude 
Sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele. 

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště O pracích, které provádí, stavební 
deník, a to minimálně V rozsahu daném příslušným právním předpisem. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí 
staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení 
hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník 
končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na 
stavbě. 

12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
Stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské 
škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele. 

12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast Svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 
prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzáj emné pohledávky. 

12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho 
řádného ukončení a předání Obj ednateli, nese zhotovitel. 

12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 
Sb. V platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., O 
svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření). 

12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 
č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.10. Obj ednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního 
úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem DPH.



12.11. Změna osoby, resp. poddodavatele, jejímž, resp. jehož prostřednictvím prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci V zadávacím řízení, je V průběhu plnění díla možná pouze 
výjimečně a pouze za předpokladu, že náhradní osoba, resp. poddodavatel prokáže 
splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu jako původní osoba, resp. poddodavatel a 
obj ednatel S takovou změnou poddodavatele souhlasí. Zhotovitel je odpovědný za splnění 
Všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. Změna ostatních poddodavatelů 
uvedených V Nabídce je možná pouze S předchozím písemným souhlasem objednatele; 
objednatel se zavazuje, že souhlas neodepře bez vážného důvodu. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a 
podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této 
smlouvy. 

13.2 Smlouva je vyhotovena V pěti, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

13.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. 

13.4 Není-li V této smlouvě nebo jejích součástech (V Zadávací dokumentaci nebo Nabídce) 
dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona 
upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícímiustanoveními. 

13.5 Obj ednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně. 
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