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SMLOUVA O DÍLOo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj
se sídlem:
Zastoupený:

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem
60609460
CZ60609460
KB, a. s., pobočka Olomouc

IČ
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Ing. arch. Jaroslav Haluza
se sídlem:
Zastoupený:

Hynaisova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Ing. arch. Jaroslavem Haluzou
44745729
CZ530304096

IČ:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Údaj o zápisu v OR:
(dále jen zhotovitel)

ano
ČSOB Ostrava, a.s.

vedený u Živnostenského úřadu, spisová značka: M00164

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo:

AKTUALIZACE Č. 2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE
včetně samostatné dokumentace

VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE Č. 2 ZÚR OK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
(včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí - SEA a vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí

oblasti - NATURA 2000)
a

VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU ZÚR OK PO AKTUALIZACI Č. 2 ZÚR OK



a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho UI 
provedení. J 11

II. SPECIFIKACE DÍLA

Požadavky na obsahovou náplň a provedení díla

Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadávací dokumentací objednatele č i KUOK 
95560/2014, KUOK/20166/2014/OSR/495 ze dne 27. 11. 2014 a s nabídkou zhotovitele ze 
dne 10. 1. 2015 na tuto výzvu.

2. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje bude zpracována tak abv
vyhověla zejména: ' '

2.1. zákonu č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon),

2.2. vyhlášce č. 500/2006 Sb„ o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen vyhláška),

2.3. požadavkům vyplývajícím ze schválené Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR.

3. Území, které je předmětem řešení, zahrnuje celé správní území Olomouckého kraje. Řešení 
se bude týkat jen změn a úprav, které budou předmětem Aktualizace č. 2 Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje, popř. částí, které budou těmito změnami či úpravami dotčeny 
nebo ktere vyplynou v průběhu zpracování z koordinace řešení.

4. Předmětem veřejné zakázky jsou v souladu s ust. § 42 a následných stavebního zákona a 
dalších právních norem tyto části:

a) vypracování dokumentace Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraie 
(dále jen Aktualizace č. 2 ZÚR OK)

b) vypracování Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (dále 
jen Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

c) vypracování právního stavu ZÚR OK po Aktualizaci č. 2 ZÚR OK

5. Dokumentace Aktualizace č. 2 ZÚR OK včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
bude zpracována nad právním stavem ZÚR OK (ZÚR OK ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK) 
nf.,ZtkI^ě "2právy 0 uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém 
°^d°b'] - 05/2014)“, dále jen „Zpráva*, kterou schválilo ZOK na svém jednáni dne

u,:*. ' D°kumentace budou vypracovány v souladu s požadavky stavebního zákona
vyhlášky a dalších právních předpisů, když v měněných částech bude postupováno obdobně 
podle ustanovení § 36 až 41 stavebního zákona.

6. Dokumentace bude obsahovat navrhované řešení - výrokovou část řešenou nad právním 
stavem stávající ZUR OK (s doplněním o aktualizované údaje o území z ÚAP) a odůvodnění. 
Požadavek na obsah dokumentace je obsažen ve „Zprávě*, po formální stránce bude řešena:

- textová část - výroková část bude řešena formou změnového textu se začleněním dle 
jednotlivých kapitol a odstavců tak, jak jsou v současnosti obsaženy v právním stavu ZÚR

odůvodnění, jehož přílohou bude úplné znění výroku s promítnutím navrhovaných 
změn aktualizace č. 2 (s vyznačením vypouštěných a navrhovaných textů),

- grafická _ část - výroková část bude zpracována nad barevně potlačeným řešením 
jednotlivých výkresů právního stavu ZÚR OK se zvýrazněním řešení aktualizace č. 2. 
Koordinační výkres bude představovat právní stav po aktualizaci č. 2.

Pro úplnost se uvádí, že požadovaný rozsah grafické části výroku ZÚR OK obsažený ve 
„Zprávě je zavazný a nelze ho měnit rozšířením či jinak, což neplatí pro část odůvodnění.

1.

7.
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8 Obsah Vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj území bude zpracován v souladu s přílohou č. 5 
vyhlášky (část A.-F.), když součástí Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 ZÚR OK na udržitelný 
rozvoj území bude Vyhodnocení vlivů ZÚR na životni prostředí -SEA (část A. vyhodnocení 
vlivů na URŮ dle přílohy č. 5 vyhlášky) a Vyhodnocení vlivů ZÚR na evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti - vyhodnoceni NATURA (část B. vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky).

9. Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí - SEA bude zpracováno dle přílohy stavebního 
zákona „rámcový obsah vyhodnocení vlivů ZÚR na ŽP pro účely posuzování vlivů koncepcí 
na ŽP" a dle stanoviska MŽP ke „Zprávě" s požadavky na vyhodnocení SEA a NATURA - „II. 
Stanovisko Ministerstva životního prostřed! zpracované podle kritérií přílohy č. 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů", 
vydaného dne 1. 7. 2014.

10. Požadavky na Vyhodnocení vlivů ZÚR na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti - 
vyhodnocení NATURA jsou stanoveny v zákoně č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a dále ve stanovisku MŽP ke „Zprávě".

11. Součástí zakázky je i účast zhotovitele včetně zpracovatelů vyhodnocení vlivů SEA a 
NATURA na výrobních výborech a potřebných jednáních s dotčenými orgány, oprávněnými 
investory příp. obcemi, svolaných dle potřeby v průběhu zpracovávání. Tyto budou probíhat 
nad pracovními tisky připravenými zhotovitelem a v místě sídla objednatele.

12. Součástí zakázky je i účast (a případné prezentace) zhotovitele návrhu Aktualizace č. 2 
ZÚR OK včetně zpracovatelů vyhodnocení vlivů SEA a NATURA na společném a veřejném 
projednání, účast na projednáváních v orgánech kraje (ZOK, ROK, výboru a komisích) a 
spoluúčast zpracovatelů vyhodnocení vlivů SEA a NATÚRA při zabezpečování stanoviska 
MŽP (účast najednáních s MŽP).

13. Aktualizace č. 2 ZÚR OK bude obsahovat textovou a grafickou část:

13.1. Obsah textové výrokové části:

Aktualizace bude respektovat strukturu textové části právního stavu stávající ZÚR OK. 
Obsahem textové části budou pouze měněné, rušené, popř. nahrazované části 
s příslušnými odkazy na jednotlivé strany - kapitoly - podkapitoly - odstavce.

Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje;

Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (§ 32 odst. 1 písm. b) 
stavebního zákona) vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblasti 
se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují 
území více obcí (nadmlstní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy);

Zpřesnění vymezení specifických oblastí (§ 32 odst. 1 písm. c) stavebního zákona) 
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblasti 
nadmístního významu;

Zpřesnění vymezení ploch a koridorů (32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona) 
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního 
významu, ovlivňujících území více obci, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 
územních rezerv stanovení využiti, které má být prověřeno;

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území kraje;

Stanovení cílových charakteristik krajin včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení;

A.1.

A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

A.6.
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NA.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních 
území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit;

A.8. Stanovení požadavků na koordinací územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám 
obnovy a rozvoje územní struktury;

A.9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití 
územní studií;

A. 10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně 
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty 
pro vydání regulačního plánu z podnětu;

A.11. Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu, nebo koridor 
vymezený podle písmene j) vyhlášky;

A. 12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-íi to účelné;

A.13. Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona;

A. 14. Údaje o počtu listů aktualizace č. 2 ZÚR OK a počtu výkresů grafické části.

13.2. Obsah grafické části k opatření obecné povahy:

13.2.1. Aktualizace bude respektovat jednotlivé výkresy obsažené v grafické části 
právního stavu stávající ZÚR OK. Obsahem grafické části bude vyznačení změn 
vyplývajících z řešení Aktualizace č. 2 ZÚR OK v jednotlivých výkresech:

B. 1. Výkres vymezení rozvojových os a oblastí 1 : 200 000

B.2. Výkres vymezení specifických oblastí 1 : 200 000

B.3. Schéma dopravy 1 : 200 000

B.4. Schéma vodního hospodářství 1 : 200 000

B.5. Schéma zásobování elektrickou energií a plynem 1 : 200 000

B.6. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu 1 : 100 000

B.7. Výkres územního systému ekologické stability nadmístního významu 1 ; 100 000

B.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu 
1 : 100 000

B.9. Výkres oblastí ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání 
regulačního plánu 1 : 200 000

13.2.2. Měněny budou pouze ty výkresy, ve kterých se projeví graficky zobrazitelné 
návrhy aktualizace ZÚR OK (požadavky ze Zprávy o uplatňování ZÚR OK), a to 
v rozsahu tohoto řešení.

13.3. Obsah textové části odůvodnění:

13.3.1. Náležitosti vyplývající ze správního řádu a ust. § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona;

13.3.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) 
vztahů;

13.3.3. Vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných 
orgánů sousedních států (výsledků konzultace s nimi);

13.3.4. Vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu Aktualizace 
č. 2 ZÚR OK obsažených ve „Zprávě" a vyhodnocení souladu s rozhodnutím 
o aktualizaci ZÚR OK a jejím obsahu;
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13.3.5. Výčet záležitosti týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v PÚR 
(§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezeni;

13.3.6. Kvalifikovaný odhad záboru půdního fondu pro plochy a koridory republikového a 
nadmístnlho významu v rozsahu Aktualizace č. 2 ZŮR OK.

13.3.7. Aktualizace č. 2 ZÚR OK se zaměří zejména na:

a) komplexní odůvodnění změn a úprav provedených v rámci Aktualizace č. 2 
ZÚR OK,

b) zhodnoceni souladu řešení s požadavky Zprávy o uplatňování Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje,

c) zhodnocení souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR,
d) odůvodnění nových záborů zemědělského půdního fondu včetně provedení 

odborného odhadu záboru zemědělské půdy.
13.3.8. Obsahem příslušné textové části odůvodnění bude pouze odůvodnění měněných 

části ZÚR OK s odkazy na jednotlivé strany - kapitoly - podkapitoly - odstavce.

13.4. Obsah grafické části odůvodnění:

13.4.1, Aktualizace bude vycházet z výkresů obsažených v grafické části odůvodnění 
právního stavu ZUR OK. Obsahem grafické části bude zahrnutí řešení 
vyplývajícího z Aktualizace č. 2 ZÚR OK:

D.1. Koordinační výkres 1:50 000;

D.2. Širší vztahy 1 : 500 000;

D.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky ZPF a 
pozemky určené k plnění funkce lesa.

Připouští se v případě potřeby doplnit další schémata.

14. Samostatnou částí bude Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, která bude obsahovat 
(stejně jako základní dokumentace):

Část A. - vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 ZÚR OK na životní prostředí;

Část B. - vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 ZÚR OK na evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv na tato území; 

Část C. - vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 ZÚR OK na skutečnosti zjištěné v ÚAP;

Část D. - případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, 
avšak podchycené v ÚAP, např. skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a 
rozborech;

Část E. - vyhodnocení přínosu Aktualizace č, 2 ZŮR OK k naplnění priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsaženého v PÚR a ZÚR;

Část F. - vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí.

15. Forma vyhotovení Aktualizace č. 2 ZÚR OK včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území

15.1. Požadovaný počet vyhotovení jednotlivých fází:

a) dokumentace ke společnému projednání
b) upravená dokumentace k veřejnému projednání
c) úprava návrhu po veřejném proj. - návrh čistopisu 2 vyhotovení tištěná, 1 CD,
d) dokumentace po vydání v ZOK - čistopis

15.2. Požadovaný obsah CD pro společné a veřejné jednání:

a) textová část ve formátech pdf a doc,
b) grafická část ve formátech pdf.

15.3. Požadovaný způsob odevzdání digitálního zpracování čistopisu na CD:

5 vyhotovení tištěných, 1 CD, 
2 vyhotovení tištěná, 1 CD,

4 vyhotovení tištěná, 1 CD.
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a) textová část a grafická část ve formátu pdf (maximální velikost 1 pdf - 20 MB)
b) textová část v editovatelném formátu (doc),
c) grafická část ve formátu TIFF s georeferencí (případně Geotif) v S-JTSK (maximální 

velikost 1 souboru TIFF - 50 MB, 1 výkres bude odpovídat 1 souboru TIFF),
d) vektorová data ve formátu ESRI shp (S-JTSK) pro návrhy, rušené a měněné části
e) živá vektorová data ve formátu zhotovitele pro jednotlivé tiskové výstupy
f) technické podmínky

a. v případě využívání jiných knihoven značek, fontů, uživatelských stylů či 
tabulek barev budou tyto soubory součástí dokumentace,

b. vzájemné provázání textové a datové části pomocí identifikátoru 
shodného u obou prvků, stejným způsobem pro provázání textové části 
s dalšími popisnými údaji (např. tabulkami, schématy)

c. textová část bude 
kapitoly/podkapitoly,

d. dodržení datové struktury (datového modelu) předaných dat ÚAP, včetně 
metadat a vyplněných atributů a případných doplněni plynoucích z bodu 
A6)d - případný odklon od datové struktury musí být řádně popsán a 
prodiskutován s objednatelem,

e. dodržení základních topologických pravidel pro danou vrstvu (hladinu) - 
nesmí obsahovat např. překryvy nebo nedotahy.

v tiskové a digitální podobě, 
textová část bude svázaná ve formátu A4.

1

obsahovat prolinkování na jednotlivé

15.3.1. textová část:
15.3.1.1.
15.3.1.2.

15.3.2. grafická část:
15.3.2.1.
15.3.2.2.

v tiskové podobě budou výkresy vytištěny na barevném plotru, 
grafická část bude expedovaná v pevných složkách potažených 
plátnem.

16. Právní stav ZÚR OK po Aktualizaci č. 2 ZÚR OK

16.1. Východiska, základní požadavky na obsah dokumentace

a) po vydání Aktualizace č. 2 ZÚR OK. . a nabytí její účinnosti zpracuje zhotovitel
v souladu sust. § 42 odst. 4 stavebního zákona vyhotovení ZÚR OK zahrnující 
právní stav této územně plánovací dokumentace po její aktualizaci č. 2, 

b) právní stav bude zpracován tak, aby obsah dokumentace vyhověi stavebnímu 
vyhlášce. Výchozími podklady budou ZÚR OK ve znění aktualizace č. 1 

ZUR OK a Aktualizace č. 2 ZÚR OK poté, co nabude účinnosti opatření obecné 
povahy, kterým bude Aktualizace č. 2 ZÚR OK vydána.

16.2. Požadavky na způsob vyhotovení

a) ZÚR OK - právní stav po Aktualizaci č. 2 ZÚR OK bude ve výrokové části 
obsahovat textovou a grafickou část tak, že
- textová část bude obsahovat úplné znění kapitol A. 1. až A. 13. ZÚR OK,
- grafická část bude obsahovat úplné vyhotovení výkresů B. 1. až B.9 ZÚR OK,

b) textová část odůvodnění bude obsahovat samostatné odůvodnění, které se bude 
vztahovat pouze k vlastnímu vyhotovení právního stavu (nezabývá se odůvodněním 
dokumentace) a grafická část odůvodnění bude obsahovat výkresy č. D.1. a D.2. 
ZUR OK,

16.3. Počet vyhotoveni a způsob zpracování

16.3.1. Požadovaný počet vyhotoveni: 
a) dokumentace právního stavu ZÚR OK

16.3.2. Požadovaný způsob odevzdání digitálního zpracováni právního stavu na CD: 
a) textová část a grafická část ve formátu pdf (maximální velikost 1 pdf - 20 MB)

5 vyhotovení tištěných, 2 CD
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textová část v editovatelném formátu (doc)
grafická část ve formátu TIFF s georeferencí (případně Geotif) v SJTSK (maximální 
velikost 1 souboru TIFF - 50 MB, 1 výkres bude odpovídat 1 souboru TIFF) 
vektorová data ve formátu ESRI shp (SJTSK) pro veškeré navrhované řešení (platný 
stav), stím, že bude datově a atributově odděleno, z jaké aktualizace navrhované 
řešení pochází
živá vektorová data ve formátu zhotovitele pro jednotlivé tiskové výstupy 
technické podmínky

b)
c)

d)

e)
f)

a. v případě využívání jiných knihoven značek, fontů, uživatelských stylů či 
tabulek barev budou tyto soubory součástí dokumentace,

b. vzájemné provázání textové a datové části pomocí identifikátoru 
shodného u obou prvků, stejným způsobem pro provázání textové části 
s dalšími popisnými údaji (např. tabulkami, schématy),

c. textová část bude obsahovat prolinkování na jednotlivé 
kapitoly/podkapitoly,

d. dodržení datové struktury (datového modelu) předaných dat ÚAP, včetně 
metadat a vyplněných atributů a případných doplnění plynoucích z bodu 
A6)d - případný odklon od datové struktury musí být řádně popsán a 
prodiskutován s objednatelem,

e. dodržení základních topologických pravidel pro danou vrstvu (hladinu) - 
nesmí obsahovat např. překryvy nebo nedotahy.

17. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a 
zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

18. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy nenf plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Podklady pro provedení díla

19. Základními výchozími podklady pro zpracování Aktualizace č. 2 ZÚR OK a Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území jsou:

19.1. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje schválená dne 
19. září 2014 Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/12/44/2014.

19.2. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22. 2. 2008 formou opatření obecné povahy pod č.j. KÚOK/8832/2008/OSR- 
1/274, které nabylo účinnosti dnem 28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK 
vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné 
povahy pod č. j. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti 14. 7. 2011.

19.3. Zhotovitel obdrží od objednatele do 14 dnů od oboustranného podpisu smlouvy, na 
digitálním nosiči, následující podklady:
a) dokumentaci ZÚR OK, dokumentaci Aktualizace č. 1 ZÚR OK, právní stav ZÚR OK 

po aktualizaci č. 1 - ve formátech doc, pdf
b) datovou část - údaje o území z Územně analytických podkladů (ÚAP) Olomouckého 

kraje (včetně řešení ZÚR OK, územních studii, posouzení, záměrů ÚAP) - ve 
formátu shp, dále data právního stavu ZÚR OK po aktualizaci č. 1 (ve formátech 
dodaných zhotovitelem Aktualizace č. 1 ZÚR OK a jejich právního stavu - ve 
formátech CAD),

c) dle požadavků zhotovitele pak případně další relevantní dostupná data.

20. V období 2011 až 2014 pořídil OSR KÚOK územní studie, posouzení a odborné studie, které 
prověřily určité konkrétní problémy a možnosti, případně podmínky změn v území. V rámci 
zpracovávání Aktualizace č. 2 ZÚR OK je třeba se řešením z těchto podkladů zabývat, řešení 
prověřit a případně po projednání v procesu pořizování následně do Aktualizace č. 2 ZÚR OK 
zapracovat. Uvedené podklady jsou k dispozici u objednatele a budou předány po dohodě se 
zhotovitelem. Jedná se o:
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20.1. Územní studie:

20.1.1. ÚS lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti R01 - 
Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel po Aktualizaci č. 1 ZÚR OK - 2012

20.1.2. ÚS lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech 
R02 Šumperk-Zábřeh-Mohelnice, R03 Lipník n/B-Hranice, R05 Jeseník a R07 
Prostějov po Aktualizaci č. 1 ZÚR OK včetně úpravy - úprava po Aktualizaci č. 1 
ZÚR OK v části R03 Lipník n/B - Hranice - 2013

20.1.3. Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a 
cestovní ruch RC1-RC12 na území Olomouckého kraje a rekreačního celku 
Jeseníky - doplnění - 2013

20.1.4. VP1 Návrh vodovodu - napojeni vodních zdrojů Leština, Hrabová, Zvole a 
Lukavice na úpravnu vody Dubicko a propojení úpravny se skupinovým 
vodovodem Litovel - 2011

20.1.5. VP4 Územní rezerva - koridor pro vodovodní přivaděč Hanušovice - Moravičany 
přivádějící pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do Litovle - 2011

20.1.6. Suchá nádrž Splav - 2011

20.1.7. ÚS řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí na řece 
Děsné, Velké Losiny - 2013

20.1.8. ÚS kulturních krajinných oblastí KK01 - KK011 na území Olomouckého kraje -
2011

20.1.9. Dopracování KK01 - KKOl 1 o oblast KKO Haná - 2013

20.1.10. ÚS D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice li/449 
v úseku Uničov - silnice R35 - 2013

20.1.11. ÚS D6 modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku Jindřichov- Bohutín - 
2013

20.1.12. ÚS kříženi silnice 11/150 s rychlostní silnicí R 46 na území Prostějova a posouzení 
polohy koridoru přeložky silnice 11/150 v území kolem Prostějova - 2013

20.1.13. ÚS problémových úseků v trase sil. II/367 na území obcí Bedihošf, Čehovice, 
Čelčice, Klenovice na Hané, Obědkovice - 2011

20.1.14. ÚS E1 vedení 400 kV Nošovice - Prosenice a napojení velkého energetického 
zdroje na území Olomouckého kraje - 2011

20.1.15. ÚS E3 vedení VTL plynovodu Javorník - Bílá Voda (E 010) a VTL plynovodu 
Žulová - Javorník (E15) - 2012

20.2. Zpracované odborné studie:

20.2.1. Studie sídelní struktury Olomouckého kraje - 2012

20.2.2. Ochranná pásma vodních zdrojů - 2012

20.3. Zpracovaná posouzení:

20.3.1. odborné posouzení polohy koridorů pro přeložky silnic I/44 a 1/11 (včetně jejich 
křížení) na území obce Petrov nad Děsnou s minimalizací záborů pro plochy 
dopravy, které s vymezením těchto koridorů přímo souvisí - 2014

20.3.2. odborné posouzení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 
stability ve vztahu na pořizování Aktualizace č. 2 ZÚR OK - 2014
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20.4. Ostatní:

20.4.1. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK) - 
2014.

III.TERMÍNY A MSTO PLNĚNÍ

Termíny plnění, předání díla objednateli

1. Zhotovitel předá objednateli v sídle objednatele a v počtech vyhotoveni dle bodů 15. a 16. 
jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

1.1. etapa 1: předání dokumentace Aktualizace č. 2 ZÚR OK včetně Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území ke společnému jednání do 210 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy.

1.2. etapa 2: předání dokumentace Aktualizace č. 2 ZÚR OK včetně Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území po jejím vydání v ZOK (čistopis), sestávající z následujících fází:
- upravená dokumentace k veřejnému projednání - do 3 měsíců od předání 

vyhodnocení výsledků společného jednáni,
- úprava návrhu po veřejném projednání - návrh čistopisu - do 2 měsíců od 

vyhodnocení výsledků veřejného projednání,
- dokumentace po vydání v ZOK - čistopis - do 1 měsíce od vydání v ZOK,

1.3. etapa 3: předání dokumentace Právního stavu ZÚR OK po Aktualizaci č. 2 - do 4 
měsíců od předání podkladů objednatelem.

2. Objednatel zkontroluje zhotovené a předané etapy díla a v případě, že neshledá nedostatky, 
potvrdí zhotoviteli převzetí na předávacím protokolu.

3. Pokud objednatel shledá nedostatky v předávaných etapách díla, pak je vymezí v předávacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky odstranit a znovu vyzvat objednatele 
k předání a převzetí. Etapa díla je řádně zhotovena a předána až dnem potvrzení objednatele 
o převzetí „bezvadné" etapy díla na předávacím protokolu.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za uvedené etapy díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a činí: 

bez DPH 
811 875,-Kč 
270 625,-Kč 
225 000,- Kč 

1 307 500,- Kč

DPH 21%

170 494,-Kč 
56 831,-Kč 
47 250,- Kč 

274 576,- Kč

2. Sjednaná cena díla dle článku 1. je cenou maximální a jsou v ní zahrnuty všechny dosud 
známé a potřebné práce a úkony spojené s realizaci uvedených etap, včetně nákladu na 
tiskařské práce a účast zhotovitele na jednáních.

3. Podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídnuté ceny:

3.1. Nabídkovou cenu je možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, které by mohly mít vliv 
na cenu díla.

3.2. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

4. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s právními předpisy platnými ke dni uzavření smlouvy o dílo.

s DPH 21% 
982 369,- Kč 
327 456,- Kč 
272 250,- Kč 

1 582 075,- Kč

1.1. etapa 1:

1.2. etapa 2:

1.3. etapa 3: 
Cena celkem
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}V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Faktury budou vystaveny do 30 kalendářních dnů po řádném dokončeni a předání jednotlivých 
etap dle článku III. bodu 1.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen faktury) a budou vystaveny vždy až po podepsání předávacího protokolu.

3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktury budou 
doručeny doporučenou poštou nebo osobně předány kontaktní osobě objednatele proti 
písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, 
úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní 
strana povinná v každé faktuře uvést i tyto údaje:

4.1. číslo a datum vystavení faktury,

4.2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

4.3. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,

4.4. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

4.5. Ihůtu splatnosti faktury,

4.6. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

4.7. IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím Ihúty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

5.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena,

5.2. budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,

5.3. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

6. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel upozorní neodkladné zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se
dotýkají plnění díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

2. Spolupráce zhotovitele s objednatelem bude spočívat zejména v:

2.1. plnění předmětu díla tak, jak je uveden v článku II. této smlouvy,

2.2. účasti na výrobních výborech svolaných zhotovitelem a konaném v sídle objednatele za 
účasti zástupců obou smluvních stran a případně přizvaných odborníků,

2.3. účasti na společném a veřejném projednání svolaném objednatelem a na projednání 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

2.4. účasti na jednáních Zastupitelstva Olomouckého kraje a dalších orgánech kraje,

2.5. v aktivní spolupráci se zpracovatelem vyhodnocení vlivů aktualizace ZŮR OK na životní 
prostředí - SEA a posouzení vlivu aktualizace ZŮR OK na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti systému NATURA 2000.
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r VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vadu díla se považuje, 
zejména když:

1.1. dílo není kompletní v rozsahu dle článku II. této smlouvy,

1.2. dílo bude vyhotoveno v rozporu s požadavky právních předpisů platných ke dni 
odevzdání díla,

1.3. v díle budou chybně zakreslené předané podklady,

1.4. v díle se budou vyskytovat vady materiálové povahy, jako nekvalitní kopie, vadný nosič 
CD, obaly na výkresy a vazby textu, nečitelná data.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

3. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

3.1. právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,

3.2. právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, že si objednatel vady či 
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,

3.3. právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných 
vad či nedodělků,

3.4. právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla.

4. Záruku na práce dle odst. 1.1. - 1.3. tohoto článku lze uplatnit do 24 měsíců od předání a 
převzetí díla, záruku na práce dle odst, 1.4. tohoto ustanovení lze uplatnit do 12 měsíců od 
předání a převzetí díla.

5. Záruka se nevztahuje na:

5.1. jevy, jejichž změnu vyvolaly změněné vstupní podmínky uplatněné až v průběhu 
zpracování díla ze strany objednatele a změna legislativy v době dokončování 
(kompletace díla),

5.2. digitální data (jejich správná poloha, topologická čistota a oprávněnost zobrazení) 
poskytnutá objednatelem.

6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Záruční doba na celé dílo se prodlužuje 
o dobu provádění záruční opravy.

VIII. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínech sjednaných v článku III. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % 
z částek připadajících na jednotlivé etapy podle čl. IV. za každý i započatý den prodlení. 
V případě prodlení u kterékoliv z fází etapy 2 se sankce bude počítat z ceny celé etapy 2.
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Pokud je objednatel v prodlení proti terminu splatnosti faktur zhotovitele u jednotlivých etap 
díla sjednaných podle této smlouvy o dílo, zaplatí zhotoviteli úrok z prodleni dle platných a 
účinných právních předpisů.

Zjistí-li se vady díla, objednatel je oprávněn pozdržet úhradu ceny příslušné etapy díla až do 
dne odstranění vad, za které zhotovitel odpovídá. Dílo je splněno protokolárním zápisem o 
splnění díla a jeho převzetí.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají do náhrady případně vzniklé škody, kterou lze uplatnit samostatně.

Smluvní pokutuje objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

2.

3.

4.

5.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

Po předání jednotlivých fází bude objednatel vlastníkem předané části díla.

Objednatel je oprávněn dílo bezplatně užít ve smyslu ustanovení § 12, odst. 4 zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), včetně prezentace výstupů na webových stránkách.

Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutností provést dílo 
odchylně, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem 
objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně a nezbytně nutné vedoucí k tomu, aby 
nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda 
nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, 
které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

Zhotovitel se zavazuje, že digitální data předaná objednatelem nebude poskytovat třetím 
osobám (s výjimkou spolupracovníků podílejících se na zhotovení díla) a budou použita pouze 
pro potřeby předmětné zakázky a zhotovitel je nebude využívat k dalším, zejména komerčním 
účelům a jinak je dále šířit.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla zhotovitel předá objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady již rozpracované a předané části díla a cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

Pro případ, že kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní.

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je 
projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem předání 
a převzetí smlouvy smluvními stranami.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel
obdrží rovněž dvě vyhotovení.

15. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích: o
uzavření této smlouvy rozhodl na straně objednatele Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého
kraje dne 18. 2. 2015 pod č.j. KUOK 13245/2015.

16. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

P
ř

5. Sto^V Ostravě dne:V Olomouci dne:

jednatele: za zhotovitele:za o

ing.arch.Jaroslav Haluza
nrift
UUU
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2 Ev. č. objednatele: 2015/00548/OSR/DSM/1 Ev. č. zhotovitele:O

O

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 9. 3. 2015 uzavřené dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Olomoucký kraj
se sídlem:
Zastoupený:

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem
60609460
CZ60609460
KB, a. s., pobočka Olomouc

IČ
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Ing. arch. Jaroslav Haluza
se sídlem:
Zastoupený:

Hynaisova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Ing. arch. Jaroslavem Haluzou
44745729
CZ530304096

IČ:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Údaj o zápisu v OR:
(dále jen zhotovitel)

ano
ČSOB Ostrava, a.s.

vedený u Živnostenského úřadu, spisová značka: M00164

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. číslo
2015/00548/OSR/DSM na zpracování

AKTUALIZACE Č. 2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO
KRAJE

včetně samostatné dokumentace
VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE Č. 2 ZÚR OK NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ (včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí - SEA a

vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí oblasti - NATURA 2000)
a

VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU ZÚR OK PO AKTUALIZACI Č. 2
ZÚR OK
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(dále jen „Smlouva"), a to v souladu s bodem č. 5 článku IX. výše uvedené Smlouvy.

Tímto dodatkem dochází k následujícím změnám:

Článek I. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo:

AKTUALIZACE Č. 2a ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉ­
HO KRAJE

včetně samostatné dokumentace 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE Č. 2a ZÚR OK NA UDRŽI­

TELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (včetně vyhodnocení vlivů na životní pro­
středí - SEA a vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí oblasti - NÁTUR A

2000)
a

VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU ZÚR OK po aktualizaci č. 2a

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení.

V článku:
II. SPECIFIKACE DÍLA

se ruší bod 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a upravenou zadávací dokumentací ob­
jednatele č.j. KUOK 95560/2014, KÚOK/20166/2014/OSR/495 ze dne 27. 11. 2014 
a s nabídkou zhotovitele ze dne 10. 1. 2015 na tuto výzvu.

Ve stejném článku v bodě 2 se text ve zněni „Aktualizace č. 2“ nahrazuje novým zněním: 
„Aktualizace č. 2a“

Ve stejném článku se ruší bod 3 a nahrazuje se novým zněním:

3. Řešené území zahrnuje správní území Olomouckého kraje včetně zohlednění změn 
hranic Olomouckého kraje vyvolaných zák. č 15/2015 Sb., s výjimkou území řeše­
ném v Aktualizaci č. 2b ZÚR OK (území letiště Přerov a ploch republikového vý­
znamu pro podnikatelské aktivity v území navazujícím na letiště Přerov včetně 
všech vazeb). Vlastní řešení se bude týkat jen změn a úprav, které budou předmě­
tem Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, popř. částí, kte­
ré budou těmito změnami či úpravami dotčeny, nebo které vyplynou v průběhu 
zpracování z koordinace řešení.
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Ve stejném článku se bod 4 ruší a nahrazuje se novým zněním:
Předmětem díla jsou v souladu s ust. § 42 a následných stavebního zákona a dalších 
právních norem tyto části:

a) vypracování dokumentace Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olo­
mouckého kraje (dále jen Aktualizace č. 2a ZÚR OK)

b) vypracování Vyhodnocení vlivů Aktualizace č, 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj 
území (dále jen Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

c) vypracování právního stavu ZÚR OK po aktualizaci č. 2a

Ve stejném článku se ruší bod 5 a nahrazuje se novým zněním:

5. Dokumentace Aktualizace č. 2a ZÚR OK včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území bude zpracována nad právním stavem ZÚR OK (ZÚR OK ve znění 
Aktualizace č. 1 ZÚR OK) na základě:

5.1. „Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
v uplynulém období (07/2011 - 05/2014)“, dále jen „Zpráva", kterou schválilo 
ZOK na svém jednání dne 19. 9. 2014, s výjimkou částí uvedených v bodě 
19.1 Smlouvy.

5.2. požadavků uplatněných dotčenými orgány a oprávněnými investory na do­
pracování dokumentace, které nejsou součástí „Zprávy" dle bodu 5.1. a jsou 
obsaženy v přípise odboru strategického rozvoje kraje, územního plánování 
a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 11.9. 2015.

Dílo bude vypracováno v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky a dal­
ších právních předpisů, když v měněných částech bude postupováno obdobně pod­
le ustanovení § 36 až 41 stavebního zákona.

Ve stejném článku se ruší bod 6 a nahrazuje se novým zněním:

6. Dokumentace bude obsahovat navrhované řešení - výrokovou část řešenou nad 
právním stavem stávající ZÚR OK (s doplněním o údaje o území z ÚAP) a odůvod­
nění. Požadavek na obsah dokumentace je obsažen ve „Zprávě", po formální 
stránce bude řešena:

textová část - výroková část bude řešena formou změnového textu se začle­
něním dle jednotlivých kapitol a odstavců tak, jak jsou v současnosti obsaže­
ny v právním stavu ZÚR OK; odůvodnění, jehož přílohou bude úplné zněn! 
výroku s promítnutím navrhovaných změn Aktualizace č. 2a (s vyznačením 
vypouštěných a navrhovaných textů),
grafická část - výroková část bude zpracována nad barevně potlačeným ře­
šením jednotlivých výkresů právního stavu ZÚR OK se zvýrazněním řešení 
Aktualizace č. 2a. a s vyznačením hranice území řešeného Aktualizací č. 2b. 
Koordinační výkres bude představovat právní stav po aktualizaci č. 2a.

Ve stejném článku v bodě 8 se text ve znění „Aktualizace č, 2“ nahrazuje novým zněním: 
„Aktualizace č. 2a“

Ve stejném článku se v bodech 12 a 13 text ve znění „ Aktualizace č. 2“ nahrazuje novým 
zněním: „ Aktualizace č. 2a“.
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Ve stejném článku se v bodě 13.1, text ve znění,, A.14. Údaje o počtu listů aktualizace č. 2 
ZÚR OK a počtu výkresů grafické části." nahrazuje novým zněním : „A.14. Údaje o počtu 
listů aktualizace č. 2a ZÚR OK a počtu výkresů grafické části."

Ve stejném článku se v bodech 13.2.1., 13.3.4. a 13.3.6. text ve znění „aktualizace č. 2“ 
nahrazuje novým zněním: „aktualizace č. 2a “

Ve stejném článku se ruší bod 13.3.7. a nahrazuje se novým zněním:

13.3.7. Aktualizace č. 2a ZÚR OK se zaměří zejména na:
a) komplexní odůvodnění změn a úprav provedených v rámci aktualizace č. 

2a ZÚR OK,
b) zhodnocení souladu řešení s požadavky Zprávy o uplatňování Zásad 

územního rozvoje Olomouckého kraje s výjimkou části řešených 
v aktualizaci č.2b ZÚR OK,

c) zhodnocení souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR,

Ve stejném článku se v bodech 13.4.1.,14 a 15 text ve znění „Aktualizace č. 2“ nahrazuje 
novým zněním: „Aktualizace č. 2a“.

Ve stejném článku se bod 16. nahrazuje novým zněním:
16. Právní stav ZÚR OK po Aktualizaci 2a ZÚR OK

16.1. Východiska, základní požadavky na obsah dokumentace:

a) po vydání Aktualizace č. 2a ZÚR OK a nabyti účinnosti, zpracuje zhotovitel 
v souladu s ust. § 42 odst. 4 stavebního zákona vyhotovení ZÚR OK zahrnu­
jící právni stav této územně plánovací dokumentace po její aktualizaci

b) právní stav bude zpracován tak, aby obsah dokumentace vyhověl stavební­
mu zákonu a vyhlášce. Výchozími podklady budou právní stav ZÚR OK ve 
znění aktualizace č. 1 a aktualizace č.2a ZÚR OK,

16.2. Obsah dokumentace:

Ve výrokové části bude právní stav obsahovat:

- textovou část, která bude obsahovat úplné zněni kapitol A.1. až A. 13. 
ZÚR OK,

- grafickou část, která bude obsahovat úplné vyhotovení výkresů B.1. až 
B.9 a výkres B.11.ZÚROK

V odůvodnění bude právní stav obsahovat:
- textovou část, ve které bude uvedeno samostatné odůvodnění, které se 

bude vztahovat pouze k vlastnímu vyhotovení právního stavu (nezabývá 
se odůvodněním dokumentace)

- grafickou část, která bude obsahovat výkresy č. D.1. a D.2. ZÚR OK.

Ve stejném článku se v bodě 19 text ve znění „Aktualizace č. 2“ nahrazuje novým zněním: 
„Aktualizace č. 2a“.
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Ve stejném článku se v části „Podklady pro provedení díla" bod 19,1. nahrazuje novým 
zněním:

19.1. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje schvále­
ná dne 19. září 2014 Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/12/44/2014, s výjimkou řešení níže uvedených bodů zprávy:

a) ucelené body

prověřit vypuštění navrhované dostavby letiště Přerov (kapitola A, bod 1.2, 
10. odrážka Zprávy o uplatňováni Zásad územního rozvoje Olomouckého 
kraje v uplynulém období (07/2011 - 05/2014)

řešit letiště Přerov a jeho rozšíření - budou ověřeny požadavky na další roz­
vojové územní potřeby letiště a dle vyhodnocení navrženy případné korekce 
(kapitola B, bod ad a), 5. odrážka Zprávy o uplatňování Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 - 05/2014)

- v rámci aktualizace budou prověřeny a řešeny úpravy těchto záměrů obsa­
žených v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje

^POPÍSŽÁMĚŘUVPSoznač.

ZÚR

ze

VPO

D045 Při aktualizaci ověřit požadavky na další rozvojové územní potře­

by letiště Přerov a navrhnout případné korekce včetně varianty - 
vypuštění navrhované dostavby

30.1.

(kapitola E, část A.4.1.3 Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olo­
mouckého kraje v uplynulém období (07/2011 - 05/2014)

b) Části bodů v rozsahu, který se týká ploch pro nadmístní podnikatelské ak­
tivity v území navazujícím na letiště Přerov včetně všech vazeb

- řešit plochy pro podnikatelské aktivity - požadavek na přečíslování; 
v aktualizaci č. 2 ZÚR OK bude upraven návrh na zabezpečování rozvojo­
vých ploch pro nadmístni podnikatelské aktivity (kapitola B, bod ad e), 6. od­
rážka Zprávy o uplatňováni Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
v uplynulém období (07/2011 - 05/2014)

- prověřit, případně přehodnotit a upravit řešení ploch podnikatelských aktivit 
nadmístního významu - znění odstavce 7 a následných odstavců stávající 
ZÚR OK, pro umožnění a zabezpečení rozvoje kraje navrhnout způsob, který 
lépe bude naplňovat potřeby pro rozvoj hospodářského pilíře, (kapitola E, 
část A.2, 4. odrážka Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olo­
mouckého kraje v uplynulém období (07/2011 - 05/2014).
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\Ve stejném článku se v části „Podklady pro provedení díla" za bod 19.3. vkládá bod 19.4. 

v tomto znění:
\

19.4. požadavky uplatněné dotčenými orgány a oprávněnými investory na dopra­
cování dokumentace, které nejsou součástí „Zprávy" dle bodu 5.1. dodatku a 
jsou obsaženy v přípise odboru strategického rozvoje kraje, územního pláno­
vání a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 
11. 9. 2015

Ve stejném článku se v části „Podklady pro provedení díla" v bodech 20. a 20.3.2. text ve 
znění „/Aktualizace č. 2“ nahrazuje novým zněním: „Aktualizace č. 2a",

V článku:
III. TERMINY A MÍSTO PLNĚNÍ

se bod 1 nahrazuje novým zněním:

1.1. etapa 1: předání dokumentace Aktualizace č. 2a ZÚR OK včetně Vyhodno­
cení vlivů na udržitelný rozvoj území ke společnému jednání - do 
15. 12. 2015

1.2. etapa 2: předání úprav dokumentace Aktualizace č. 2a ZÚR OK včetně Vy­
hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplývající z jednotlivých fází pro­
jednání:

upravená dokumentace k veřejnému projednání - do 3 měsíců od pře­
dání vyhodnocení výsledků společného jednání,
úprava návrhu po veřejném projednání - návrh čistopisu - do 2 měsíců
od vyhodnocení výsledků veřejného projednání,
dokumentace po vydání v ZOK - čistopis - do 1 měsíce od vydání v ZOK,

1.3. etapa 3: předání dokumentace Právního stavu ZÚR OK po Aktualizaci č, 2a - 
do 4 měsíců od předání podkladů objednatelem

V článku:
IV. CENA DÍLA

se bod 1. nahrazuje novým zněním:

Cena za uvedené etapy díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše 
přípustná a činí:

1.

bez DPH 
859 925 Kč 
270 625 Kč 
225 000 Kč 

1 355 550 Kč

DPH 21% 
180 585 Kč 
56 831 Kč 
47 250 Kč 

284 667 Kč

s DPH 21%
1 040 510 Kč 

327 456 Kč 
272 250 Kč

1 640 216 Kč

1.1. etapa 1:
1.2. etapa 2:
1.3. etapa 3: 
Cena celkem:
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V článku:

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

se v bodě 2 na závěr vkládá bod 2.6. ve zněni:

2.6. ve spoluprácí s pořizovatelem na koordinaci řešení Aktualizace 2a ZÚR OK (včet-
ně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj) s řešením Aktualizace č, 2b ZÚR OK.

Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu po-
depsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb„ o krajích: o
uzavření dodatku této smlouvy rozhodl na straně objednatele Ing. Jiří Rozbořil, hejtman
Olomouckého kraje dne 18. 2. 2015 pod č.j. KUOK 13245/2015, a to v souladu s § 59
odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu se směrnicí Olomouckého kraje č. 3/2015,

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Í..iíc?WV Olomouci dne: / i -a- as V Ostravě dne:

za objednatele:# / za zhotovitele:
íng.arch.Jaroslav Haluza
ni Irn
I # || |
yy.Jí /

\

Stránka 7 z


