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SMLOUVA O DÍLO 7

Níže uvedené Smluvní Strany
I. Objednatel: Vodárny Kladno

- Mělník, a.S.
Se Sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

ZapSán v Obchodním rejstříku u Městského Soudu
v Praze, Oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Mgr. Milanem. Volfem, předsedou představenstva
Zástupce ve věcech Smluvních: Ing. Petr Schönfeld, ředitelem Společnosti

` IčfI 46356991
DIC: CZ463 56991
Bankovní Spojení:
Číslo účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických: l

(dále: „Zástupce objednatele“ )

II. Zhotovitel: SMP CZ, a.S.
Se Sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
zastoupen:

IČ; 271 95 147
DIČ: C2271 95 147
Bankovní spojení:
číslo účtu;

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze
v oddíle B, Složce9654

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

dnešního dne uzavíıají podle uSt § 2586 a násl. zákona c 89/2012 Sb v platném znění (dále
jen: „Občanský zákoník“) tuto:



dnešního dne uzavírají podle uSt. § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb. V platném Znění (dále
jen: „Občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVU O DÍLO
na realizaci veřejné Zakázky S názvem:

„UVKlı'čava -- komplexní modernizace“
(dále: „Smlouva“ či „Smlouva O dí10“)

č. Zakázky: .............



Uvodní ustanovení

A. Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na Svůj náklad a na Své
nebezpečí Sjednané dílo dle ěl. l. této Smlouvy, tj. provést komplexní modernizací úprovny vody
Klíčová za účelem Zkvolíměnž úpravy Surové vody pro výrobu. plme' vody o posílení dodávek pitné
vody pro obyvatelstvo, a objednáte] Se zavazuje Za provedené dílo Zaplatit zhotoviteli cenu díla ve
výši a za podmínek Sj ednaných v této Smlouvě.

B. Tato Smlouva vychází a je plně V Souladu Se Zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací (dále
také jen „ZD“) a nabídkou zhotovitelejako účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu Zakázky
S názvem: „ÚT/Klíčová: -~ komplexní modernízace“,jež předcházelo uzavření této Smlouvy (dále jen
„zakázka“ a „zadávací řízení“).

C. Zhotovitel je při provádění díla podle této Smlouvy vázán Zejména:

Q Smlouvou,
0 podmínkami Stavebního povolení podle čl. 1.1 této Smlouvy,
0 zadávacími podmínkami,
0 nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy,
0 ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek pro Zhotovení Stavby vydaných Svazem

podnikatelů ve Stavebnictví, a to Za předpokladu, že jsou v Souladu S platnými a účinnými
právními předpisy, upravujícími obchodní podmínky pro veřejné zakázky na Stavební práce, a
jsou přiměřené předmětu díla této Smlouvy,

0 platnými a účinnými právními předpisy a
0 platnými technickými normami (CSN).

D. Objednatel podmiňuje Zahájení plnění dle této Smlouvy získáním Státní dotace, o čemž
Objednatel Zhotovitele písemně vyrozumí do 30 kalendářních dnů ode dne vyrozumění
poskytovatele dotace O přidělení dotace v požadované výši.

Článek 1.
Předmět díla

1.1 Předmětem díla dle této Smlouvy je komplexní modernizace úpravny vody Klíčava za účelem
zkvalitnění úpravy Surové vody pro výrobu pitné vody a posílení dodávek pitné vody pro
obyvatelstvo.

Předmětem díla je Zejména:
' obnova I. Separačního Stupně a dostavba filtrace přes granulované aktivní uhlí (dále i: „GAU“)
' Osazení fiotace, které zvýší kapacitu prvního Separačního Stupně
- zkapacitnění čerpání vody doplněním čerpadla na pozici M1
I' elektro úpravy nezbytné pro připojení nového čerpadla včetně SŘTP

dle níže uvedených příslušných Souhlasú s provedením ohlášených udržovacích prací Městského
úřadu Rakovník, odbor Životního prostředí, jako vodoprávní úřad

SPIS. ZN.: OZP01/16649/2016/Ku ze dne 29. 3. 2016 vydaný na akci: „Ú Klíěava nhobnova I.
Separačního Stupně a dostavba GAU filtrace“ a

SPIS. ZN.: OZPOI/l2308/2017/Ku ze dne 3. 3. 2017 vydaný na akci: „Ú Klíčava Porovnání a
vyhodnocení provozních možností úpravy vody na l.. Separačním Stupni“

(dále také jen „Stavební povolení“).



1.2 Rozsah praci a Vymezení předmětu díla jsou podıobně specifikovány částmi níže uvedených
pıojektových dokumentací (dále i: „PD“) pro výběr Zhotovitele a S podıobnosti dokumentace pıo
p1 ovádění Stavby:

náž'evì'ľslozky prís'lusne casti PD v ZD _ ZPÍàCOVàÍęlčaSÍIPD“proJektant._ 'cislo doba
= _ __ __ .. .. “ ˇ ˇ zakazky vypracovanıPI)

EKOEKˇO 8.120., Senovážné náın. 1, 1526-8 la duben 2017
370 01 Ceské Budějovice
IC: 25184750 ~

EKOEIÉO S.I`.o., Senovážné nám. 1, 1526-82 prosinec 2016
370 01 Ceské Budějovice
IC: 25184750

EQT Olomouc 8.110. 1572/2017 červen 2017
Lesní 21/1 779 00 Olomouc
IC 25854500

4 doplnění čerpadla M1 -~ elektro
Pľolektsflno Ioud M1

- eiwcefpađlaMI

4-doplnění čerpádla M lV v- elektro
ProlektSRTP TM 1. „ „
“' ocerpadlaMISRTP

EZ Kladno 8.120.
gen. Eliáše 986, Dubí, 272 03 Kladno,
IČ; 61467391

EZ Kladno SLO.
gen. Eliáše 986, Dubí, 272 03 Kladno,
IČ: 61467391

červen 2017

červenec 2017

5- elektro tech-SŘTP“Sil NNvıoZ VN

5- elektro tech-SŘTP-Sil NN-roz VN
PIUJ 61“ łëˇľ NN

5- øiøknøˇżeøh-SŘTP-Sii NN-røz vN
Eifpjekt SPTP

EZ Kladno 8.120.
gen. Eliáše 986, Dubí, 272 03 Kladno,
IČ; 61467391

EZ Kladno 8.120.
gen. Eliáše 986, Dubí, 272 03 Kladno
IC: 61467391

EZ. Kladno S.I`.o.

7

gen. Eliáše 986, Dubí, 272 03 Kladno,
IČ; 61467391

říjen 201.7

říjen 2017

červenec 2017

a to včetně výkazů výměr v elektronické podobě (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
Zhotovitel prohlašuje, Že před podpisem Smlouvy převzal Od objednatele PD, Že se S ní důkladně
Seznámil a Že na jejím Základě je možné předmět díla v Souladu S touto Smlouvou řádně provést.

1 .3 Standard provedení dílaje dán výše uvedenou PD včetně textové části výkazu výměr obsažené v této
PD. Dílo je dále Specífikováno ostatními Zadávacími podmínkami veřejné Zakázky a nabídkou
Zhotovitele Ze Zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Přesné vymezení objemu
požadovaných pıací a dodávek S uvedením jednotlivých položek S konkıétní technicko- jakostní
Specifikaci je obsaženo v __.,POZOžkOvém IOZpočz'u díla“,kteiý je Součástí této Smlouvy jako její
PŘÍLOHAě.1 Tento Položkový rozpočet dila byl Sestaven Zhotovitelem na Základě ocenění
výkazů výıněı obsažených v PD a byl součástí nabídky účastníka - Zhotovitele. Součástí předmětu.
dílajsou všechny Souvisejicí dodávky či služby specifikované v PD.



1.4 Předmět díla podle této Smlouvy Zahrnuje realizací veškerých technických a organizačních opatření

1.5

1.6

1.7

nutných k Zajištění průběhu stavebních prací a celé Zakázky, Včetně přechodných dopravních a
ochranných technických bezpečnostních opatření a dodávky energií a zkušebního provozu úpravny
vody.

Mimo vlastní provedení Stavebních prací jsou tedy součástí předmětu díla (a jsou tedy zahrnuty
v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) dále Zejména:
° odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku Za uskladnění (2*e náklady a

poplatkyjsou :zahrnuty v ceně džío podíe či. 3 této Smlouvy),
° veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, jejich zdraví

a majetku v místech dotčených stavbou;
' ostraha Stavby a Staveniště, Zajištění BOZP a ochrany životního prostředí;
° Zajištění úklidu Znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti;
' Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
° Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či Zkušebního
provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;

' účast na kontrolních dnech, projednávání S dotčenými orgány;
" zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské Sítě;
I Zajištění osvětlení pracovišť, je~li to pro realizaci díla nutné;
° koordinační a kompletační činnost celé stavby; a
' zajištění oznámení zahájení stavebních prací veškerým subjektům v souladu s platnými

rozhodnutími a vyj ádřeními v rámci Stavebního řízení (např. správcům inženýrských sítí, apod).

1.4.1 Předmětem díla je i zkušební provoz UV v délce trvání 12 měsíců. V době zkušebního
provozu bude objednatel dokončené dílo provozovat na Svůj náklad, zhotovitel se bude účastnit
kontrolních dnů zkušebního provozu a bude operativně bez odkladu odstraňovat závady podle
požadavků zástupce objednatele. Zhotovitel zpracuje návrh provozního řádu pro zkušební provoz.

Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle ust. § 125
zákona č. 183/2006 Sb., Stavební Zákon, v rozsahu a obsahu zpracování dle ust. § 4 vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně dle přílohy č.7 této vyhlášky. Tato dokumentace
bude vypracována a odevzdána ve vyhotovení a formě dle „Podmı'nek pro vypracováníprojektové
dokumentace .skutečného provedení (DSPS) vodohospodářských .staveb v působností zadavateíe,
vlastníka vodohospodářské infiflsrrukrwy, akciové společností Vodárny Kladno-Mè'íník (VKM)“.

Součástí předmětu díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování
neprefabrikovaných prvků Stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díia
vyvstane potřeba takovou to dokumentaci :zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí předmětu
díla budou Soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a
postupu jednotlivých Stavebních prací. Potodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a
odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou
fotografie o Stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla dle podmínek
uvedených v průvodní textové části ZD.
Součástí plnění zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho částí je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek díla. Provádění
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou, a
b) podmínkami Stanovenýžni platnými ČSN
c) Proj ektovou dokumentací
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporují~li platným ČSN.
Platné normy CSN (rozumí Se tím i CSN EN), jejichž použití přichází při provádění díla dle
Smlouvy v úvahu, budou pro realizaci díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.



VÍV1.8 Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozsn em předmětu díla nad rámec sjednaný v této Smlouvě
(dále jen „vícepráce“) pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem bude
dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto vícepraci, obsahující jejich seznam a popis
způsobu jejich provedení a cenu (Smluvní Strany výslovně v .souladu S usa“. § 564 občanského
zákoníku vylučují uzavření takové dohody vjináformě nežpísemné). Tyto vícepráce budou oceněny
způsobem podle ěl. 3.6 této Smlouxy
Smluvní strany Se dále dohodly, že jakákoli Změna rozsahu předmětu díla mimo rámec sjednaný
v této Smlouvě je možná pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem
bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu Změny předmětu díla, obsahující přesný seznam
změn, jejich oceněni a popis způsobu jejich provedení (sndıwní Strany výslovně v Souíadu s uSr. §
564 Občanského Zákoníku vylučují uzavření takové dohody vjínéformč než písemné).

1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného Souhlasu objednatele nesmí být použity
jiné materiály, technologie nebo Změny proti projektové dokumentaci (smluvní strany v této
Souvislosti výslovně vylučují jinou formu). Technické Standardy použitých materiálů jsou uvedeny
v projektové dokumentaci.

1.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i
v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikaěními předpoklady, které
zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy.
Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost Zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu Soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení
dopadu na předmět a cenu díla. O případných změnách rozsahu předmětu díla a ceny díla bude
uzavřen písemný dodatek Smlouvy (Smluvní Strany vrézo Souvislosti vsoulodu S uSt. § 564
občanského zákoníku výslovně vylučujíjinouformu).

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místo plnění díla Se nachází v katastrálním území Zbeěno 791377, ve Stávající budově ůpravny vody
Klíěava, ě.p. 146, na pozemku KN ě. 2l9 (blíže specifikováno v PD)

2.2 Termíny realizace díla:

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po předání Staveniště;
- K předání staveniště objednatelem zhotoviteli dojde na základě písemné výzvy objednatele

doručené zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny před termínem předání a převzetí staveniště;
- Stavební práce zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí staveniště.

Doba provedení díla-vlastní Stavby či stavebně montážních prací v týdnech a dalších Součástí
předmětu díla kromě zkušebního provozu: do 42 týdnů ode dne převzetí staveniště
Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od
zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu Staveniště a míst dotčených Stavbou) za
podmínek uvedených v článku 8. této Smlouvy.
Zahájení, časovýpostup a ukončení stavebních pıaci se řídí dle Časového ha1monogra1'nu postupu
prací,jež tvoří PRILOIIUč. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.3 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění svých smluvních závazků, jestliže se
tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí taková mimořádná a
neodvratitelná událost, která nemohla být při vynaložení veškeré odborné péče při uzavření



Smlouvy předvídána a brání v plnění závazků vyplývajících Ztéto Smlouvy (Za vyšší moc Se
nepovažují chyby nebo zanedbání ze Strany Zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelůu, Výpadky
Ve výrobě a dodávce energie apod.) O dobu, po níž taková událost trvá, prodlužuje Se lhůta pro
provedení díla a po tuto dobu není Zhotovitel V prodlení S plněním díla ani S jeho předáním.
Smluvní Strana, u které nastal případ Vyšší moci, musí o této okolnosti písemně informovat druhou
Smluvní Stranu, a to nejpozději do 5 dnů od Vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení.
V případě, že by vyšší moc způsobila odložení termínu provedení díla nebo jeho předání o více než
2 měsíce, dohodnou Se smluvní Strany písemně na dalším postupu při realizaci této Smlouvy.

článek 3.
Cena Za dílo

3.l Cena díla dle této Smlouvy je stanovena v souladu S obecně právními předpisy na Základě nabídky
Zhotovitele Vzadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a je oběma Smluvními
stranami dohodnuta Ve výši:

Cena díla v Kč bez DPH: 9l 943 445,00
Celkem Kč DPH: l9 308 l23,45
Cena díla v Kč Včetně DPH: lll 251 568,45

Cena díla obsahuje Veškeré náklady a Zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.
Smluvní Strany berou na Vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (stavební práce) podléhá
V souladu s ustanovením § 92a ve Spojeníssustanovením § 92e zákč .235/2004 Sb ,o dani Z přidané
hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti.

3.2 Cena díla je Stanovena na Základě ZD a všech dalších zadávacích podmínek, PD a nabídky
zhotovitele V zadávacím řízení. Pro Obsah ceny díla je rozhodující Soupis prací, dodávek a Služeb
Včetně Výkazu výměr obsažených V položkovém rozpočtu (Př ílloha č l k této Smlouvě).

3.3 Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních Souborů Slouží kvykazování finančních
objemů měsíčních Soupisů provedených prací a k ocenění Víceprací a méněprací či Změn.

3.4 Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen Vstupních nákladů a předpokládané Zvýšení ceny
V závislostí na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla Sj ednaného Ve Smlouvě.

3.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v Souladu S ustanovením § 2620 odst. 2 občanského Zákoníku na
sebe přebírá nebezpečí Změny okolností na cenu díla.

3.6 Smluvní Strany Se dále dohodly, že ocenění Víceprací dle čl. 1.8 této Smlouvy, méněprací a dalších
Změn rozsahu předmětu díla bude určeno

a) dle ceny jednotlivých položek uvedených V rámci položkového rozpočtu podle Přílohy č. l
k této Smlouvě, případně není-»li uvedena cena V této příloze uvedena,

b) Ve výši maximálně 85 o/0 jednotkové ceny stanovené v příslušné položce příslušné cenové
Soustavy ÚRS Praha a. S. (CS ÚRS), aktuální V období realizace těchto víceprací.

3.7 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této
Smlouvy nebo V Souvislosti S tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích
dokumentech předaných obj ednatelem nebo z nich Vyplývají, ale i náklady, jejichž vynaložení musí
Zhotovitel vzhledem ke Své odbornosti předpokládat, a to i na Základě zkušeností s prováděním
podobných Staveb. Jde Zejména o náklady na pořízení Všech věcí potřebných provedení díla,
dopravu na místo plnění Vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
náklady na zajištění záboru okolních pozemků nezbytných pro řádné provedení díla, Zařízení
staveniště a jeho zabezpečení, hygienické Zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a
konečný úklid Staveniště vč. zhotovené Stavby, Zabezpečení před šířením hluku a prachu ze
Staveníště, Veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní
postupy apod), zhotovení předepsaných či Sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení,
prohlášení o Shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci Stavby.



3.8 Cena Za provedení díla představuje Sj ednanou hodnotu veškerých plnění a závazků Zhotovitele podle
této Smlouvy včetně Závazku vyplývajících Ze Zhotovitelem poskytnuté záruky Za jakost díla podle
čl. 9 této Smlouvy. Pro případ Vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, pro případ, kdy Zhotovitel nebude moci
z jakýchkoliv důvodů dostát Svým Závazkům vyplývajícím Z poskytnuté Záruky Za jakost, smluvní
strany oceňují hodnotu Záruky na částku Odpovídající 20% Z ceny Za provedení díla bez DPH (dále
také jen „hodnota záruky“). Bude-li vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o
Zaniítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, nebude-li Zhotovitel rnoci
dostat svým ZávaZkům vyplývajícím Z poskytnuté Záruky Za j akost, pak platí, že cena Za provedení
díla uvedená v čl. 3. této smlouvy bez DPH je Snížená o dohodnutou hodnotu Záruky, přičemž tento
účinek nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o Zamítnutí
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, resp. okamžikem, kdy nastane Skutečnost
Zakládající nemožnost Splnění Závazků Zhotovitele Z poskytnuté Záruky Za jakost. Zhotovitel má
v důsledku toho nárok na Zaplacení ceny Za dílo ve výši odpovídající reálné hodnotě jírn na díle
realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu Záruky, nedohodnou-li se smluvní
Strany jinak. Toto ujednání o hodnotě Záruky nezaniká odstoupením od Smlouvy.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatelem nebudou na cenu dí la poskytována jakákoli plnění před Zahájením provádění díla.

Daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem v termínech Stanovených v čl. 4.3.
Splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového
dokladu. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje
budou v této měně.

4.2 V případě, Že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou Zakázku,
bude Způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí Státní dotace či příslušných podmínek
poskytovatele finanční podpory na základě ,písemné dohody ve |formě dodatku k této Smlouvě.

4.3 Zhotovitel bude obj ednateli účtovat stavební práce Za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně
odsouhlasených Zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů,
Zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „Zjišťovací protokoly“). Tyto Zjišťovací protokoly vypracuje
Zhotovitel nejpozději do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. Prováděnýrni Stavebními
pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončenérn předmětu díla, a to iA částečné, včetně
prokazatelných náldadů uplatněných na plnění díla Subdodavatelí Zhotovitele.

Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součásti podkladů pro řádnou
fakturaci bude u dílčí fakturace Soupis provedených prací a Zjišťovací protokol, u konečné fakturace
i předávací protokol. Faktury Za předcházející měsíc musí být na adresu Objednatele prokazatelně
doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího.

Objednatel je oprávněn faktury,

I které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu,
0 jejichž obsah nebude v Souladu S potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek či
0 nebudou doručeny včas,

vrátit fliotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. ZhotovitelI je povinen vystavit novou
fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.

4.4 Zástupce objednatele odsouhlasí Zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum
uskutečnění dílčího Zdanitelného plnění, kterým jsou stavební práce provedené v jednotlivých
kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací Zástupcem objednatele, tj. datum odsouhlasení
:zjišťovacího protokolu. K Zjišťovacímu protokolu Se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani
nepočíná běžet záruční lhůta. Zjištˇovací protokol slouží Zejména k potvrzení nároku Zhotovitele na
platbu v Závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.



4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí
bez zbytečného odkladu Soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem Spatřuje vady a nesprávnosti
soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit zástupci objednatele opravený soupis,
přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného
soupisu. Nedojde-li mezi oběma Stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, upraví Zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce
a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Zástupce objednatele odsouhlasí upravený zjišťovací
protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění,
kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, Se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího
protokolu zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky,
které nebyly zástupcem objednatele odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako
neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.3. této Smlouvy.

4.6 Nejdéle do 15 dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla-tedy vlastní Stavby či Stavebně

5. M

montážních prací vystaví Zhotovitel fakturu, na dosud nevyfakturované práce v Souladu
s ustanoveními v či. 4.3 Smlouvy.

Zároveň S fakturou v Souladu S ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy předá Zhotovitel objednateli Soupis
(rekapitulaci) Všech dosud zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění
(práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Faktura musí dále obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výši DPH
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH

- částku Zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

Článek 5.
Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní Stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní Stavby až do doby, kdy se Zpracováním stanou
Součástí vlastní Stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalaci či Zabudováním
jednotlivých Součástí díla předaných objednateli včetně Zařízení a vybavení do Stavby, se tyto
předané instalované či zabudované součásti Stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí
osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez Souhlasu objednatele ani v těch
případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či Stavební práce Svým
subdodavatelům, jež jsou předmětem těchto zabudovaný/ch či instalovaných Součástí Stavby-díla.

Clánek 6.
Oprávnění zástupci Sınluvních Stran

6.1. Povinnosti a pravomoci zástupce technického dozoru investora (dále jen „TDI“):

0 zástupce TDI vykonává činnosti a pravomoci objednatele dle Smlouvy za účelem zajištění
odborného vedení a kontroly řádného plnění předmětu díla v souladu S podmínkami Smlouvy;

0 plníflli zástupce TDI Své povinnosti vyplývající Z této Smlouvy, předpokládá se, že jedná
jménem. objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení této Smlouvy uvádějí činnosti a úkony
objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze objednateli a zástupce TDI je z povahy věci
nemůže vykonávat či učinit a provést.

0 zástupce TDI je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelern a dalšími osobami a
subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněnírn jednat, přijímat
písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další Specifické činnosti (pro odstranění
případných pochybností Smluvní Strany společně prohlašují, že zástupce TDI není oprávněn



měnit rozsah předmětu díla, Způsob jehO provedení nebo Výši ceny díla ani uzavírat jménem.
Objednatelejakékoli dodatky k této Smlouvě.

6.2 Jakékoli Schválení, kontrola, potvrzení, Souhlas, Ověření, prohlídka, pokyn, Oznámení, návrh, Žádost,
Zkouška nebo podobné kroky zástupce TDI (včetně absence vyjádření) nezbavují zhotovitele
odpovědnosti Za řádné provedení díla.

6.3 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a Ochrany zdraví na Staveništi dle příslušných
právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve Stavebním deníku. Zhotovitel umožní
výkon a zajistí podmínky na staveništi V přiměřeném rozsahu pro Wkon technického dozoru
stavebníka, případně Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
Staveništi, pokud to Stanoví jiny' právní předpis.

s;
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Článek 7
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Zhotovitel nese Od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Obj ednateli a řádného Odevzdání
Staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

a) na díle a všech jeho zhOtOVOvaných a upravovaných částech, a
b) na plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a tO Od doby převzetí Staveniště do řádného předání díla jako
celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli,

(a to Z' nebezpečí škody vyvolané použitím veˇcí, přístrojů, strojů a Zařízení jím opatřenýmí
kprovedení díla čijeho částí, ktere' se Ze Sve' povahy nemohou Stál“ Součástí či příslušenstvím díla a
ktere'jsou či byly použity kprovedení díía), ledaže Zhotovitel prokáže, že ke škodě došlo ijinak.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na Všech věcech, které zhotovitel sám či Objednatel opatřil za
účelem provedení díla či jeho části, a to Od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného
předání díla, pOpř. u věcí, které je zhotovitel povinen Vrátit, do doby jejich vrácení.

7.2 Zhotovitel při provádění díla postupuje Samostatně, odborně a V Souladu Se svými povinnostmi, a tO
buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích Osob. Žádná ze Smluvních stran není Oprávněna
postoupit práva, povinnosti a závazky Ze Smlouvy na třetí Osobu bez předchozího písemného
souhlasu druhé Smluvní Strany.

7.3 Zhotovitel Se zavazuje nahradit veškeré škody Způsobene' Svojí činností nebo činností svých
subdodavatelů na Zhotovovaném díle Včetně jakýchkoliv škod :způsobených činností zhotovitele
nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčenýchA StavbOu nebo Souvisejících S realizací
díla po celou dobu výstavby až do okamžiku převzetí díla Objednateleın.

7.4 Zhotovitel dále Zavazuje nahradit veškeré škody způsobené Stavební činností třetím (na stavbě
nezúčasměným) OsobáIn. V případě jakéhokoliv poškození majetku objednatele a třetích osob
(objektů, prostranství, komunikací a inženýrských Sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob),
uvede Zhotovitel tyto poškozené věci či objekty neprodleně na Své náklady do původního stavu.

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování příslušných platných a účinných
upravující bezpečnost a Ochranu zdraví při práci. V opačném případě Odpovídá Za škodu tím
způsobenou.

7.6 Zhotovitel Odstraní na svůj náklad veškerý odpad Ze Své činnosti Včetně úklidu staveniště.



7.7 Máflli být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo 4ináflli být jinak znemožněn přístup k ní, je
Zhotovitel povinen vyzvat Zástupce objednatele písemně minimálně 3 pracovni dny předem
k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. V opačném případě je
povinen na žádost objednatele na Svůj náklad odkıýt tuto část díla.
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutéın termínu ke kontrole těchto dílčích částí díla, může
Zhotovitel pokračovat v plnění díla. Bude-li Zástupce objednatele přesto požadovat odkrytí těchto
částí díla, Zhotovitel tak učiní na náklady objednatele. Ukäedi Se, že práce nebyly řádně provedeny,
nese veškeré náklady Spojené S odkrytírn, opravou chybného stavu a následným opětovným
zakrytím zhotovitel.

Podrobný Seznam zakiývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před
zahájením prací a zapsán Zástupcem objednatele do Stavebního deníku.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník v Souladu s platnou a účinnou
právní úpravou. Do stavebního deníku se Zapisují všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy,
Zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od PD ověřené Stavebním
úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se
zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně
následující den, ve kterém Se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve
Stavebnírn deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-Ii v tomto termínu,
znamená to, že s provedeným zápisem Souhlasí. Zápisy ve Stavebním deníku Se nepovažují za změnu
Smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen na Staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu Separovat a
odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním Stavebních činností. Odpady
bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které
ekologickou likvidaci vzniklých odpadů Zabezpečují.

7.1.0 Zhotovitel zajistí neodkladné úklid veřejných komunikací v případech znečištění jím způsobených
činností na stavbě.

7.l l Zhotovitel vyklidí Staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a protokolárně
je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném obj ednatelem
jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.

7.12 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla i v jeho průběhu bez zbytečného odkladu
oznámit objednateli překážky bránící jeho řádnému dokončení a navrhnout změnu způsobu
provádění dila.

7.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující Se k provádění díla, nezbytné
pro vydání kolaudačního souhlasu. Veškeré informace týkající se PD Se považují za důvěrné. Na
vyžádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a
ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla. '

7.l4 Objednatel případně zástupce TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
Staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou součinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a Stanoveny
termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen zajistit obj ednateli, osobě vykonávající technický
dozor a koordinátorovi BOZP přístup ke Stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Zhotovitel je
povinen na žádost předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné
doklady o provádění díla.

7.15 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní Stavby organizovat na Staveništi nejméně 2x měsíčně
kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a
osoby vykonávající TDI, nebude-li písemně ujednáno jinak. Z kontrolního dne bude pořízen
písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při
provádění vlastní Stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu
z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a



uveden v předávacim protokolu o předání staveniště a Současně bude Zaznamenáno ve Stavebním
deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise
z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.16 Zhotovitel Se zavazuje nejpozději v den zahájení stavebních prací sjednat a udržovat po celou dobu
provádění díla v platnosti pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám při činnosti
dodavatele v Souvislosti s plněním předmětu díla, a to na pojistnou částku minimálně 20 mil. Kč se
Spoluúčastí do 5 %. Zhotovitel Se dále Zavazuje Zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející Se na
provádění díla měli po celou dobu jejich účasti na provádění díla sjednáno pojištěni odpovědnosti
za škodu způsobenou třetím osobám V rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši
způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou Subdodavatelem předpokládat,
minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné Subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat objednateli písemným potvrzením či
certifikátem pojišťovny, že má sjednáno platné pojištění v požadované výši ke dni uzavření této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti
v požadované výši pojistného a tuto skutečnost je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele doložit
výše uvedeným Způsobem.

Zhotovitel je povinen na žádost Obj ednatele prokázat trvání platného pojištění subdodavatelů.
Zhotovitel odpovídá za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a
pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat ve prospěch objednatele jakožto příj emce
pojistného plnění (pojištěný) po celou dobu až do okamžiku předání a převzetí díla pojištění až do
výše aktuální hodnoty realizované stavby, a to pro výše uvedené případy a pro případy živelních
pohrom na předmětu díla podle této Smlouvy.

7. l 7 Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností vyplývající z platných a účinných právních předpisů
upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to ve vztahu ke všem osobám v prostoru
staveniště a Zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále
zavazuje zajistit dodržování platných a účinných právních předpisů v oblasti hygieny. Plnění těchto
povinností je objednatel nebo jeho zástupce oprávněn kdykoliv kontrolovat.

7.18 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele) pouze v Souladu S
podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost
vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím není dotčena.
Zhotovitel Se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci
díla. Objednatel Si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na
realizaci dila.

7.19 Veškeré odborné práce Inusí Vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad O kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit.

7.20 Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k
provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva,

- dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby
dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.

7.2l Zhotovitel Se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jej ichž
práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění
díla Vyvstane.

7.22 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěslq/ na staveništi je zhotovitel (resp. Subdodavatelé)
oprávněn umístit pouze po předchozím písemném Schválení ze strany objednatele.

7.23 Zhotovitel Se zavazuje průběžně doplňovat v průběhu provádění díla dokumentaci Skutečného
provedení, zejména zaměření Skutečného provedení praci a dodávek, které budou v dalším postupu
trvale zakryty nebo Se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před
zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich zalnytím a úhradou prací.



7.24 Splnění předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel provedenými zkouškami, testy a
kontrolami vymezenými dle textové části PD či zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež
předcházelo uzavření této Smlouvy.

7.25 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků
vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou. pro provedení dí la taková to práva, Známky nebo jména použita, je
Zhotovitel povinen Si na vlastní náklady opatřit potřebné licence. I

Článek s
Dokončení a předání díla

8.l Dílo je řádně provedeno, jeflli dokončeno v Souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě
(včetně podmínek uvedených v Souhlasech dle cˇZ. 1.2 této Smlouvy, platných a účinných právních
předpisů a platných technických ncrem CSN) bez vad a nedodělků a předáno objednateli.

8.2 Objednatel je povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít.
8.3 Dokončeně dílo (Vlastní stavba a příslušné Stavebně montážní práce) před zahájením zkušebního

provozu bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí
podepsaného oprávněnými Zástupci Smluvních Stran (dálejen „protekol“), který obsahuje zejm.:

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet Záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů,
t) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Má-li dílo při předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
a) Soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a tennínechjejich odstranění,
c) dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

8.4 Odmítá-li obj ednatel dílo převzít, uvede v protokolu i důvody odmítnutí převzetí dílo. V případě, že
se přejímacího řízení zúčastnili i Subdodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, Že příslušnou
část díla předává Subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

8.5 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud není provedeno řádně a dokončeno v Souladu S odst.
8.1, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo pokud nejsou předány všechny
písemné doklady vztahující se k prováděnému dílu, nezbytné pro kolaudaci stavby a dále listiny dle
čl. 12 této Smlouvy. Pokud obj ednatel přesto dílo od zhotovitele převezme, bude v protokolu uveden
Soupis těchto nedostatků Spolu se závazným termínem jejich odstranění.

8.6 Kpředání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele a zástupce TDI nejpozději 5
pracovních dnů před předpokládaným dnem předání a převzetí dí la.

8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit na Své náklady Staveniště a provést úklid včetně likvidace zařízení
staveniště.

8.8 Umožňujeflli to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které Samy o sobě jsou schopné užívání
a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro
každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení čl. 8 obdobně.

8.9 Zhotovitel předloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník viceprací,
dokumentaci Skutečného provedeného Stavby, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek dle PD a platných a účinných právních předpisů, dále
doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších



právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující Splnění podmínek orgánů a
organizací, které si v souladu S právními předpisy Stanovily a další doklady odpovídající povaze
díla. Nepředáflli zhotovitel tyto dokumenty, nepovažuje se dílo za dokončené a Schopné předání.

Článek 9.
Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle
PD, obecně závazných technických norem, Stavebního povolení a této Smlouvy, dále bude
provedeno v odpovídající jakosti kvality a v souladu s ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 měsíců na stavební část a
24 měsíců na technologickou část ode dne předání a převzetí díla objednatelem od zhotovitele
bez vad a nedodělků, a to Včetně technologických části díla. Zhotovitel odpovídá za případné jím
způsobené vady po celou Záruční dobu.
Na Specializované poddodávky a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce dle záručních listů
výrobců.
Zhotovitel v této Souvislosti prohlašuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti
Stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2 PO dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla
zhotovitelem neběží Záruční doba S tím, že Záruční doba Se o dobu trvání vady prodlužuje.

9.3 Objednatel uplatní včas právo Z vad díla v Záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň
v poslední den trvání Záruční doby.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo doručením do
datové Schránky či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Objednatel v reklamaci
popíše vady, případně uvede, jak se projevují. Havarijní vady (tj. vady bránící v řádném užívání
částí nebo celého díla) je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou S tím, že obsah
reklamace bude následně potvrzen písemnou v listinné podobě.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z Odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad
a vadu Odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo
nedohodnoudi se smluvní Strany jinak).

9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady
ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě Stanovené
dohodou obou Smluvních Stran.

9.7 Zhotovitel Se Zavazuje odstranit vady na Své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další
náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

9.8 Smluvní Strany Se dohodly, že:
(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 9.5 a 9.6

a/nebo nezahájí-li jejich odstraňování vad díla v termínech tam uvedených; a/nebo
(b) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu

neodstraní; a/nebo

(c) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
Stanovené obj ednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo Zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav
třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli částku připadající na
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu. zaplatí (náklady na provedení
opravy třetí osobou), a to pouze do ceny obvyklé, kterou Si provedení opravy obvykle vyžaduje a
zavazuje Se, že tuto obvyklou cenu provedení opravy objednateli uhradí na základě jeho písemné
výzvy, jejíž přílohou bude faktura -- daňový doklad sesplatností do 21 dnů od doručení.



Zhotovitel pro případ, že neuhradí tuto fakturu v termínu splatnosti, výslovně souhlasí S tím, aby
objednatel na její úhradu použil bankovní garanci dle článku 12. Smlouvy.

9.9 Zhotovitel Se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně doplněné

10.1I

doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 10.
Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy Odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné
okamžikem jeho doručení druhé Straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti
stranI Ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část Závazku, S výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy, Smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi
smluvními Stranami a jiných ustanovení, které podle proj evené vůle Stran nebo vzhledem ke Své
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na
Zaplacení Smluvní pokuty.

10.2 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností se považuje Zejména:
a) opakované neplnění SjednanýchV termínů;
b) opakovaně nekvalitní či vadné provádění díla i přes písemné upozornění objednatele;
c) Zpoždění Zhotovitele Se zahájením stavby delší než 20 dnů;
d) Zpoždění předání díla delší než 30 dnů;
e) nepředložení dokladu o platném pojištění dle čl. '7.16 Smlouvy;
Í) nepředložení listiny dle článku l2 této Smlouvy;
g) provádění díla v rozporu s ustanoveními této Smlouvy (vč. příloh), stavebním souhlasem,

právními předpisy, ČSN, ZD a PD, a tO i přes předchozí písemné upozornění objednatele.
Obj ednatel má dále právo Odstoupít od Smlouvy, jestliže

a) je zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, jehož
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a/nebo

b) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
c) Zhotovitel Ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti; a/nebo
d) Zhotovitel jako účastník zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv

na Výběr dodavatele
e) Zhotovitel nepředloží listiny bankovních garancí dle článku 12 této Smlouvy.

V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 10.2 a 10.3 má objednatel nárok na náhradu
prokázaných nákladů, které vzniknou v důsledku nezbytnosti ukončení provádění díla a jeho
následného provádění jiným zhotovitelem, a to zejména:

~ náklady, které vzniknou v souvislosti s přerušením prací na plnění předmětu díla;
- náklady, které vzniknou v důsledku zajištěníjiného zhotovitele;
- náhrada škody, která vznikne v důsledku Opožděného užívání předmětu díla.
Zhotovitel je oprávněn pozastavit další provádění díla po dobu, kdy je objednatel i přes písemné
upozornění Zhotovitele v prodlení S úhradou plateb po dobu delší než 30 dní. Přesáhne-li toto
prodlení dobu 60 dní, má Zhotovitel právo od této Smlouvy Odstoupit, v případě, že objednatel
neuhradí dlužnou platbu ani v dodatečné lhůtě v délce nejméně 30 dnů, kterou mu zhotovitel
k tomu poskytne v písemné výzvě doručené na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
Zhotovitelem do této doby poskytnutá a obj ednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení
od Smlouvy vyúčtují podle členění ceny dle položkového rozpočtu. Náhrada za vynaložené
náklady Se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele.
V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze Státního rozpočtu, rozpočtu EU či jiných
íinančních zdrojů nepodaří zajistit potřebné íˇmanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má



11.2

11.3

11.4

1.1.5

11.6

12.1

12.2

objednatel právo jednostranně odstoupit od již uzavřené Smlouvy, a to bez nároku na náhradu
škody nebo ušlého Zisku pro kteroukoliv Smluvní Stranu. Objednatel je oprávněn Z důvodů
nedostatku finančních prostředků dílo přerušit nebo Zcela ukončit před jeho dokončením. V
případě, že obj ednatel bude nucen Z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít,
nemá Zhotovitel vůči objednateli Žádné (ani finanční) nároky, plynoucí Z posunutí, přerušení nebo
předčasného ukončení díla či jeho části.

Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

V případě prodlení Zhotovitele S provedením díla v týdnech dle čl. 2.2 této Smlouvy je objednatel
oprávněn požadovat po Zhotovitelí Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč Za každý
Započatý týden prodlení, která je Splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k úhradě Zhotoviteli.

V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad a nedodělků dle předávacího protokolu podle
čl. 8.3 této Smlouvy ve lhůtě tam uvedené je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč Za každou vadu a nedodělek a kalendářní den
prodlení, která je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě Zhotoviteli.
V případě prodlení Zhotovitele S Odstraněním vad ve lhůtě dle čl. 9.5 této Smlouvy (resp. ve lhůtě
dle čl. 9.6 této Smlouvy, jde-li o havarijní vady) je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli

a) u vad podle čl. 9.6 této Smlouvy Zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč a
b) u vad podle čl. 9.5 této Smlouvy Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč,

a to vždy Za každou jednotlivou vadu a každý i Započatý den prodlení, která je Splatná ve lhůtě 30
dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě Zhotoviteli.

Objednatel je v případě nedodržení Stanovených technologických postupů a standardu kvality
použitých materiálů a dodávek při realizaciA díla vymezených PD u Změn předem
neodsouhlasených objednatelern oprávněn požadovat po Zhotoviteli Zaplacení Smluvní pokuty ve
výši 200.000,-Kč Za každý takovýto případ porušení.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn Započítat Svou pohledávku vůči objednateli
`Z titulu Smluvní pokuty podle čl. 11.1 - 11.4 této Smlouvy proti pohledávce Zhotovitele vůči
obj ednateli Z titulu neuhrazení ceny díla nebo jeho částí.

V případě prodlení objednatele Se splněním peněžitého ZávaZku je Zhotovitel oprávněn Smluvní
úrok ve výši. 0,05 % Z fakturovaně částky Za každý den prodlení.

Clánek 12.
Bankovní Záruka

Obecné podmínky Zajištění Závazků nepeněžité povahy
K Zajištění níže uvedených ZávaZků nepeněžité povahy poskytne Zhotovitel obj ednatelí bankovní
Záruku (dále jen „bankovní :Záruka“). Poskytnutím bankovní Záruky Se rozumí předání originálu
Záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě objednateli. Objednatel je
oprávněn odmítnout vystavenou bankovní Záruku Z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této
Smlouvy.

Jakákoliv bankovní Záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve
Smyslu Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen: „banka“).
V Záruční listině musi být vždy uvedeno, že žádná Změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek
této Smlouvy, neZbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající Z bankovní Záruky a banka Se
předem Zříká nároku na oznámení takové Změny, dodatku nebo úpravy.



12.3 Bankovní Záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit
vůči objednateli Žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost beZ toho,
aby banka Zkournala důvody požadovaného čerpání.

12.4 Nejpozději 10 dní před tím, než rná Zhotovitel obj ednateli poskytnout příslušnou bankovní Záruku,
předloží zhotovitel objednateli návrh textu Záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen
text Záruční listiny odsouhlasit (resp. sdělit Své připomínky) ve lhůtě 7 dnů Ode dne, kdy návrh
textu Záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje Zajistit, aby banka případné připomínky
objednatele do textu Záruční listiny Zapracovala. Nebudou-li připomínky objednatele bankou
Zapracovány a Záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy, je objednáte]
oprávněn ji odmítnout. Veškeré náklady na Vystavení bankovní Záruky nese Zhotovitel a jsou
Zahrnuty v ceně díla.

12.5 Zhotovitel se ZavaZuje sjednat S bankou Smluvní vztah, na Základě kterého banka poskytne ve
prospěch objednatele bankovní Záruku S tímto obsahem:

12.5.1 Bankovní Záruka Za provedení díla:

Banka prohlásí v Záruční listině, že uspokojí Vodárny Kladno Mělník, a.s., U vodojemu 3085,
272 Ol Kladno IČ: 46356991 (objednatel) až do výše 2 000 000 (Slovy: „dvamiliony“) Kč, a to
v případě, že Zhotovitel nesplní Závazky provedení díla vyplývající Z této Smlouvy.

l2.5.l.l Banka předloží bankovní Záruku s platností O 30 dnů delší, než je lhůta pro dokončení
realizace celého předmětu díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní Záruku v souladu
s ustanovením tohoto článku až do dne vydání protokolu o převzetí díla. Po vydání protokolu o
převzetí díla vydá objednatel na pokyn Zástupce objednatele Zhotoviteli tuto bankovní Záruku.

12.5.12 Bankovní Záruku (Originál Záruční listiny) předloží Zhotovitel objednateli do 30 dnů Od
uzavření této Smlouvy. Pokud toto nebude Splněno, je objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši lO 000 Kč Za každý den prodlení či rnu vzniká nárok na jednostranné
odstoupení od smlouvy dle odstavce 10.3 této Smlouvy.

12.5.13 Objednatel je povinen po Skončení platnosti bankovní Záruky Za provedení díla bankovní
Záruku (Záruční listinu) vrátit Zpět Zhotoviteli a to do 14 dnů ode dne Skončení její platnosti.

12.514 Bankovní Záruka Za provedení díla kryje finanční nároky Obj ednatele Za Zhotovitelem, vzniklé
objednateli Z důvodů porušení povinnosti Zhotovitele týkajících Se řádného provedení díla
v kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele
v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody Způsobené Zhotovitelern.

Bankovní Záruka Za provedení díla Zajišťuje splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, především
pak:

povinnost udržovat Zámku Za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným Způsobem;
povinnost Zaplatit Obj ednateli částku,jejíž splatnost vznikla dle této Smlouvy, Zejména povinnost
Zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody;
povinnost udržovat pojištění v Souladu Se Smlouvou;
povinnost provádět dílo řádně, Za podmínek sjednaných Smlouvou; Za porušení povinnosti řádně
provádět dílo v Souladu se Smlouvou se považuje Zejména prodlení Se splněním lhůty pro
dokončení Stavby, dodržování platného časového harmonogramu prací;

-- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek Smlouvy; povinnost uspokojit další nároky
objednatele Z titulu odpovědnosti Za vady v Souladu Se Smlouvou.

12.5. 1.5 Obj ednatel je oprávněn čerpat Záruku Za provedení díla v plném rozsahu. V případě, kdy však
objednatel uplatní nárok na Záruku Za provedení díla z titulu neZaplacené částky, jejíž Splatnost
vznikla dle této Smlouvy, bude čerpat Záruku do výše požadované částky. V případě čerpání
Záruky je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli novou bankovní Záruku tak, aby Splnil
povinnost udržovat Záruku Za provedení dila v Souladu S odstavcem 12.5. 1. Pokud tuto povinnost
Zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

12.5 .2 Bankovní záruka Za odstranění vad v Záruční době:



Banka prohlásí v Záruční listině, že uspokojí Vodárny Kladno - Mělník, as., U Vodojemu 3085,
272 01 Kladno IČ: 463 56991 (objednatel) až do Výše 1 000 000 (Slovy: ,jedenmilion“) Kč a to
v případě, že Zhotovitel. nesplní Závazky vyplývající Ze Záruky Za jakost dle této Smlouvy a
Z práva na odstranění vad díla.

Banka poskytne neodvolatelnou Záruku, a to na dobu nejméně do konce Záruční doby dle čl. 9.
této Smlouvy.

12.5.21 Právo objednatele na plnění Z bankovní Záruky vznikne V každém jednotlivém případě porušení

O

těchto povinností Ze Strany zhotovitele:
odstranit vady a nedodělky uvedené V předávacím protokolu V termínu uvedeném v předávacírn protokolu
nebo
nastoupit S touto Smlouvou V daném termínu k odstranění objednateleın V Záruční době reklamované
vady nebo
odstranit obj ednatelern V Záruční době reklamovanou vadu S touto Smlouvou Stanoveném termínu.

12.5.22 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky Vždy částku (Včetně případné DPH)
vyplývající Z faktury vystavené třetí osobou Za odstranění objednatelem reklamovanou vadu, která
nebyla Zhotovitelem s touto Smlouvou V daném termínu odstraněna nebo na kterou Zhotovitel ve
stanovené době nenastoupil Za účelem jejího odstranění.

12.5 .2.3 Předání předmětné Záruční listiny je podmínkou pro Zahájení přejímacího řízení celého díla a
pro konečné Vpřevzetí celého díla objednatelein před Zahájením Zkušebního provozu. Nebude-di
Záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími Zákonu a této Smlouvě Zhotovitelem
poskytnuta, není objednáte] povinen Zahájit přejímací řízení a dílo se považuje Za nedokončené.
Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat objednateli do dne Zahájení přejímacího řízení,
nejpozději však v termínu dle čl. 8 této Smlouvy, Záruční listinu S Výše Specifikovaným obsahem
dle odstavce 1.2.5.2, Zavazuje Se uhradit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 30.000,- Kč. V
takovém případě je také objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek 13.
Ochrana osobních údajů

13.1 Smluvní Strany berou na Vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této Smlouvy může
docházet ke Zpracování osobních údajů Subj ektů údajů (fyzických osob).

Smluvní strany Zároveň berou na Vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 Ze dne 27. dubna 201.6 O ochraněfyzických Osob
v Souvislosti Se zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto Zídąjů (General Data
Protection Regulation).

13.2 Smluvní strany Se ZaVaZují, že Zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet v souvislosti
s plněním předmětu díla dle této Smlouvy, budou provádět Zákonným Způsobem a v míře, jež
bude odpovídat nejvyšším Standardům ochrany osobních údajů S ohledem na povahu, rozsah,
kontext a účel tohoto Zpracování a bude odpovídat výsledkům průběžného vyhodnocování rizik
pro práva třetích Osob, to vše V souladu S právními předpisy upravujícími Zpracování osobních
údajů, platnými a účinnými V okamžiku Zpracování těchto osobních údajů..

13.3 Zhotovitel Se Zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu osobních
údajů a Zároveň se při plnění předmětu díla dle této Smlouvy řídit Zásadami pro Zpracování
osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici objednatele.

13.4 Smluvní Strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného Zpracování osobních
údajů subjektů údajů při plnění díla dle této Smlouvy bude nezbytnost tohoto Zpracování pro
splnění právních povinností, které se na příslušnou. smluvní stranu vztahují, případně pro Splnění
smlouvy, jíž bude tato Smluvní Strana účastníkem, a to vždy pro konkrétní účel.

V jiných případech je smluvní Strana oprávněna Zpracovávat osobní údaje pouze na Základě
odpovídajícího Zákonného důvodu (např. souhlas Subjektu údajů se Zpracováním údajů apod).



13.4 Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této Smlouvy budou
zpracovávány osobní údaje Subj ektů údajů, zavazuje v Souladu S platnými a účinnými právními
předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, iní'brmovat Subjekty údajů O zpracování jej ich
osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti související S výkonem práv subjektů údajů.
Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na ochranu
osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout obj ednateli veškerou součinnost nezbytnou pro
řádný výkon práv Subj ektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Článek 14.
Závěrečná ujednání

14.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel
obj ednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.2 Nastanou-li u některé Ze Stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného Odkladu Oznámit druhé Straně. Smluvní Strany Se dohodly, Že případné majetkové
Spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody Se připadne' Spory budou řešit u
příslušného českého soudu. Smluvní strany si pro řešení Sporů Sj ednávají místní příslušnost
prvoinstančního soudu dle místa sídla Objednatele.

14.3 Obj ednatel je oprávněn bez Souhlasu zhotovitele převést Svoje práva a povinnosti z této Smlouvy
vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele.

14.4 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající najinou stranu
pouze S předchozím písemným Souhlasem objednatele.

14.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými Smluvními Stranami; Smluvní Strany
v této Souvislosti v souladu s uSt. § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují jinou formu.

14.6 Tato Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

14.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

PŘÍLOHA č. 1 Pøtøžkøvý rozpočet dna
PŘÍLOHA č. 2 Časový harmonogramu postupu prací

14.8 Tato Smlouva nabývá v Souladu s ustanovením § 6 Odst. 1 Zák. č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (zákon
o registru Smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru Smluv. Smluvní Strany berou na
vědomí, Že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv. Podpisem této Smlouvy Smluvní Strany bezvýhradně Souhlasí s jejím
uveřejněním včetně jejích změn a dodatku v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

14.9 Smluvní strany prohlašuj í, Že si Smlouvu přečetly, s obsahemsouhlasí a na důkaz jejich Svobodné,
pravé a vážné vůle připojuji Své podpisy.



V Praze dne: 2G Č? l Zášff ĚŠ

Zhotovitel: SMP CZ, 21.5.

V Kladně dne. .*'ŤŠŤŤĹ'ÉI. ZMg

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.S.
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