



TSKRP009UVUJ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/18/2270/045

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.



zastoupena: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, místopředseda představenstva
Filip Neusser, místopředseda představenstva
Bc. František Adámek, člen představenstva
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Ivan Burian, vedoucí oddělení dopravního značení

Zhotovitel:

Pražské služby, a.s.

Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČO: 60194120

DIČ: CZ60194120

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 2432

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.



zastoupena: Pavel Pešek, vedoucí odboru obchodu, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Křížek, key account manager
- ve věcech technických: Josef Chlaň, vedoucí provozovny
- hlavní stavbyvedoucí: František Voldřich, vedoucí střediska VDZ

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: **Realizace dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení na MÚK Vltavská Praha 7 “.**

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace svislého a vodorovného dopravního značení (dále jen DZ) a osazení dopravně bezpečnostních zařízení (dále jen DBZ).

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 7, MÚK Vltavská (Bubenská, Hlávkův most, nábr. Kpt. Jaroše)
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení: po zveřejnění smlouvy v registru smluv
2. Termín dokončení: 30. 10. 2018

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

Celkem cena za dílo bez DPH: 3 300 842,- Kč

DPH: 693 176,82 Kč

Cena celkem včetně DPH: 3 994 018,82 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, na zpracování dokumentace skutečného provedení díla do aplikace Závady DZ a náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

2. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
3. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.

5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatel.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatel, je povinen na žádost objednatel práce odkryt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta takto : SDZ a DBZ 36 měsíců, VDZ 24 měsíců
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.

3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 8 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčitě ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztráty, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistňuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli úseku oblastních správ objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele příslušného úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

6. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
8. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
9. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.

10. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
11. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
12. Před předáním díla provede zhotovitel zápis způsobem, se kterým je obeznámen, do aplikace Závady DZ a předá veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
13. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání


1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
8. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů
 - Plná moc – Pavel Pešek


V Praze dne 20. 08. 2018

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.




Smolka



zhotovitel



Pavel Pešek
vedoucí odboru obchodu
na základě plné moci





Pražské služby, a.s.

- Pod Šancemi 444/1
- IČ: 601 94 120
- www.psas.cz
- e-mail: dbz@psas.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

dopravní značení

- 180 77 Praha 9
- DIČ: CZ 601 94 120
- fax: +420 284 091 667
- tel: +420 284 091 660

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Praha 1, Řásnovka 8

Ing. Ivan Burian
oddělení dopravního značení

CN : 08-2018- DZ

V Praze dne : 03.08.2018

Vypracoval : Marie Valentová - VDZ

Ivana Michalová - SDZ

Realizace : Voldřich František - VDZ

Ivana Michalová - SDZ

Věc : Cenová nabídka dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení :

Výkaz výměr na akci: **MÚK Vltavská integrace cyklistické dopravy do HDP**

SDZ - svislé dopravní značení	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
SJ propojení - SDZ				
demontáž sloupku	10	ks	180	1 800,00 Kč
demontáž DZ	16	ks	92	1 472,00 Kč
osazení sloupku	23	ks	278	6 394,00 Kč
osazení nástavce	16	ks	81	1 296,00 Kč
osazení DZ základ. velikost	61	ks	140	8 540,00 Kč
osazení DZ velkoplošné tabule	7	ks	496	3 472,00 Kč
beton. základ	23	ks	420	9 660,00 Kč
sloupek dl. 3,5m	23	ks	595	13 685,00 Kč
nástavec	16	ks	229	3 664,00 Kč
PVC víčko	23	ks	26	598,00 Kč
Al objímka	108	ks	89	9 612,00 Kč
objímka bandimex	46	ks	164	7 544,00 Kč
DZ C 7a,b Ø 500 mm	13	ks	686	8 918,00 Kč
DZ E 13 500 x 300 mm (symbol kola + "vje.	13	ks	610	7 930,00 Kč
DZ IP 20a 500 x 700 mm	1	ks	985	985,00 Kč
DZ IP 20a 1000 x 1500 mm	1	ks	3986	3 986,00 Kč
DZ E 13 500 x 500 mm ("mimo zásobování	2	ks	743	1 486,00 Kč
DZ IS 4d 1350 x 500mm (2 ř.)	1	ks	1525	1 525,00 Kč
DZ IS 4b 1110 x 500mm (2 ř.)	1	ks	1753	1 753,00 Kč
DZ IS 4a 1110 x 330mm (1 ř.)	2	ks	1345	2 690,00 Kč
DZ B 1	1	ks	1079	1 079,00 Kč
DZ P 4	1	ks	1038	1 038,00 Kč
DZ P 6	6	ks	743	4 458,00 Kč

DZ P 7	6	ks	743	4 458,00 Kč
DZ IP 4b	1	ks	743	743,00 Kč
DZ C 2b	1	ks	1079	1 079,00 Kč
DZ P 6	1	ks	1195	1 195,00 Kč
DZ IP 19 + IP 20	3	ks	2465	7 395,00 Kč
DZ IP 19 + IP 20	2	ks	3986	7 972,00 Kč
DZ IP 19 + E21c 1000 x 1500 mm	1	ks	3986	3 986,00 Kč

mezisoučet

130 413,00 Kč

VZ propojení - SDZ

demontáž sloupku	20	ks	180	3 600,00 Kč
demontáž DZ	26	ks	92	2 392,00 Kč
osazení sloupku	22	ks	278	6 116,00 Kč
osazení nástavce	17	ks	81	1 377,00 Kč
osazení DZ zákl.velikost	58	ks	140	8 120,00 Kč
osazení DZ velkoplošné tabule	6	ks	496	2 976,00 Kč
beton.základ	22	ks	420	9 240,00 Kč
sloupek dl. 3,5m	23	ks	595	13 685,00 Kč
nástavec	18	ks	229	4 122,00 Kč
PVC víčko	23	ks	26	598,00 Kč
Al objímka	74	ks	89	6 586,00 Kč
objímka bandimex	67	ks	164	10 988,00 Kč
DZ C 7a,b Ø 500 mm	5	ks	686	3 430,00 Kč
DZ E 13 500 x 300 mm (symbol kola + "vje:	7	ks	610	4 270,00 Kč
DZ IS 20 500 x 700 mm	1	ks	985	985,00 Kč
DZ IP 20a 500 x 700 mm	6	ks	985	5 910,00 Kč
DZ IP 20b 500 x 700 mm	1	ks	985	985,00 Kč
DZ IP 20a 750 x 750 mm	1	ks	1396	1 396,00 Kč
DZ IP 20a 1000 x 1500 mm	1	ks	3986	3 986,00 Kč
DZ IP 12 500 x 700 mm	3	ks	985	2 955,00 Kč
DZ E 13 500 x 500 mm ("mimo zásobování	1	ks	743	743,00 Kč
DZ IS 4d 1350 x 500mm (2 ř.)	3	ks	1525	4 575,00 Kč
DZ IS 4b 1110 x 500mm (2 ř.)	2	ks	1753	3 506,00 Kč
DZ IS 4a 1110 x 330mm (1 ř.)	1	ks	1345	1 345,00 Kč
DZ B 2	1	ks	1079	1 079,00 Kč
DZ P 4	1	ks	1038	1 038,00 Kč
DZ A 11	2	ks	1038	2 076,00 Kč
DZ A 19	2	ks	1038	2 076,00 Kč
DZ E 3b 500 x 150mm	1	ks	378	378,00 Kč
DZ IP 19 + IP 20	1	ks	5490	5 490,00 Kč
DZ IP 19	1	ks	5490	5 490,00 Kč
DZ IP 17	2	ks	5490	10 980,00 Kč

mezisoučet

132 493,00 Kč

VDZ - vodorovné dopravní značení	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
---	--------------------	-------------	----------------------	---------------------

JZ - jihozápadní rampa

0,25 strojní	m2	116	298	34 568,00 Kč
0,125 strojní	m2	10	298	2 980,00 Kč
kolo	ks	5	790	3 950,00 Kč
V7	m2	12	390	4 680,00 Kč

mezisoučet	46 178,00 Kč
-------------------	---------------------

JV - jihovýchodní rampa

0,25 strojní	m2	62	298	18 476,00 Kč
kolo	ks	2	790	1 580,00 Kč
KOLO BUS	kpl	2	6900	13 800,00 Kč
červená	m2	4	410	1 640,00 Kč

mezisoučet	35 496,00 Kč
-------------------	---------------------

V - Bubenské nábr. (MÚK -Argentinská)

0,25 strojní	m2	120	298	35 760,00 Kč
0,25 ruční	m2	61	390	23 790,00 Kč
0,125 strojní	m2	16,5	298	4 917,00 Kč
kolo	ks	10	790	7 900,00 Kč
kolo+šipka	ks	13	1258	16 354,00 Kč
velké kolo	ks	1	1620	1 620,00 Kč
červená	m2	35	410	14 350,00 Kč

mezisoučet	104 691,00 Kč
-------------------	----------------------

SV - severovýchodní rampa

0,25 strojní	m2	20,5	298	6 109,00 Kč
0,25 ruční	m2	6	390	2 340,00 Kč
kolo	ks	2	790	1 580,00 Kč

mezisoučet	10 029,00 Kč
-------------------	---------------------

SZ - severozápadní rampa

0,25 strojní	m2	190,5	298	56 769,00 Kč
0,125 strojní	m2	23	298	6 854,00 Kč
V 9a	ks	5	790	3 950,00 Kč
kolo	ks	9	790	7 110,00 Kč
kolo+šipka	ks	7	1258	8 806,00 Kč
velké kolo	ks	1	1620	1 620,00 Kč
červená	m2	3	410	1 230,00 Kč
V5	m2	2	390	780,00 Kč
Pozor - barevná	m2	2	3300	6 600,00 Kč

mezisoučet	93 719,00 Kč
-------------------	---------------------

VZ - Východozápadní propojení - dolní úroveň /nábr. Kpt. Jaroše/

0,25 strojní	m2	439	298	130 822,00 Kč
0,25 ruční	m2	32	390	12 480,00 Kč
0,125 strojní	m2	160	298	47 680,00 Kč
0,125 ruční	m2	10	390	3 900,00 Kč
V 9a	ks	17	790	13 430,00 Kč

V 9 c	ks	2	1660	3 320,00 Kč
kolo	ks	47	790	37 130,00 Kč
kolo+šipka	ks	11	1258	13 838,00 Kč
velké kolo	ks	2	1620	3 240,00 Kč
cyklopikto	ks	3	860	2 580,00 Kč
KOLO BUS	kpl	2	6900	13 800,00 Kč
červená	m2	225	410	92 250,00 Kč

mezisoučet	374 470,00 Kč
-------------------	----------------------

SJ - severojižní propojení, horní úroveň /Hlávkův most Bubenská/

0,25 strojní	m2	412	298	122 776,00 Kč
0,25 ruční	m2	35	390	13 650,00 Kč
0,125 strojní	m2	180	298	53 640,00 Kč
V 9a	ks	27	790	21 330,00 Kč
V 9 c	ks	3	1660	4 980,00 Kč
kolo	ks	48	790	37 920,00 Kč
kolo+šipka	ks	18	1258	22 644,00 Kč
cyklopikto	ks	4	860	3 440,00 Kč
červená	m2	94	410	38 540,00 Kč
V7	m2	103	390	40 170,00 Kč
Dej přednost - bílá	m2	1	2400	2 400,00 Kč
žlutá	m2	3	410	1 230,00 Kč

mezisoučet	362 720,00 Kč
-------------------	----------------------

Broušení	m2	1300	290	377 000,00 Kč
Regenerace	m2	1755	231	405 405,00 Kč

mezisoučet	782 405,00 Kč
-------------------	----------------------

DBZ - dopravně bezpečnostní zařízení	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
Osazení Baliset	280	ks	278	77 840,00 Kč
Baliseta bílá	280	24	1160	324 800,00 Kč
chemická kotva	280	ks	390	109 200,00 Kč

SJ propojení - SDZ

montáž CTB - práce 2 prac. (1 prac/1 hod/t	32	hod	750	24 000,00 Kč
CTB vč. spoj.prvků a manipulace HNJ bez žlutočerného nátěru	160	bm	1980	316 800,00 Kč

VZ propojení

montáž CTB - práce 2 prac. (1 prac/1 hod/t	2	hod	750	1 500,00 Kč
práce HNJ	1	hod	440	440,00 Kč
Nátěr CTB	4	ks	460	1 840,00 Kč
CTB R50	8	ks	2212	17 696,00 Kč
Šroub + podložka	16	ks	23	368,00 Kč
Destička spojovací (1x průběžná)	8	ks	218	1 744,00 Kč

mezisoučet	876 228,00 Kč
-------------------	----------------------

DIO - dopravně inženýrské opatření	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
------------------------------------	-------------	------	---------------	--------------

DIO pro realizace SDZ, DBZ, VDZ - zajištění prac.místa např. signalizační šipkou, přechodné DZ :

DIO pro realizace SDZ, DBZ	1	kpl	23100	23 100,00 Kč
DIO pro broušení a VDZ	1	kpl	300000	300 000,00 Kč
návrh DIO - zpracování PD	1	kpl	20000	20 000,00 Kč
			mezisoučet	343 100,00 Kč

DOPRAVA	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
realizace DBZ - HNJ, NA	200	km	19	3 800,00 Kč
realizace SDZ, VDZ	300	km	17	5 100,00 Kč
			mezisoučet	8 900,00 Kč

REKAPITULACE :				
SDZ - svislé dopravní značení	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
			mezisoučet	262 906,00 Kč
VDZ - vodorovné dopravní značení	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
			mezisoučet	1 809 708,00 Kč
DBZ - dopravně bezpečnostní zařízení	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
			mezisoučet	876 228,00 Kč
DIO - dopravně inženýrské opatření	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
			mezisoučet	343 100,00 Kč
DOPRAVA	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
			mezisoučet	8 900,00 Kč
Zakázka celkem bez DPH				3 300 842,00 Kč

Pro vyznačení vodorovného dopravního značení používáme materiály uvedené v Katalogu hmot pro VDZ, schváleném Ministerstvem dopravy a značení je prováděno v souladu s TP 133 a TZP 70, vzorovými listy a ostatními právními předpisy vztahujícími se k VDZ.

Pro fakturaci jsou rozhodující jednotkové ceny a skutečně provedené objemy prac

Schválil: Josef
vedoucí provozovny dopravní

PRAŽSKÉ SLUŽBY - NEPŘEKONATELNÝ SERVIS



**PRAŽSKÉ
SLUŽBY**

Seznam poddodavatelů

Pražské služby, a.s.

Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČO: 60194120

DIČ: CZ60194120

tel.: 284 091 111

e-mail: info@psas.cz

Zakázka: Integrace cyklistické dopravy do HDP – Realizace dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení na MÚK Vltavská Praha 7

Žádní poddodavatelé



PLNÁ MOC

Pražské služby, a.s.

se sídlem: Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČO: 601 94 120

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

Pavla Peška

aby v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 zastupoval Společnost při jakýchkoli a všech právních jednáních a úkonech týkajících se nebo činěných v souvislosti s veřejnými zakázkami ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), a výběrovými či poptávkovými řízeními realizovanými mimo působnost Zákona, kterých se Společnost hodlá účastnit jako uchazeč. Zmocněnec je oprávněn zastupovat Společnost, pokud hodnota plnění nabízeného Společností nepřesáhne **50.000.000 Kč** bez DPH v případě každé jednotlivé veřejné zakázky či výběrového či poptávkového řízení realizovaného mimo působnost Zákona.

Zmocněnec je v zastoupení Společnosti oprávněn zejména, nikoli výlučně, podávat a podepisovat nabídky Společnosti v rámci zadávacích, výběrových či poptávkových řízení, v souvislosti s veřejnými zakázkami, zadávacími, výběrovými či poptávkovými řízeními podepisovat veškeré smlouvy, návrhy smluv a prohlášení, dále jednat se zadavateli veřejných zakázek i zadavateli zakázek mimo působnost Zákona a podávat opravné prostředky proti rozhodnutím zadavatelů, orgánů dohledu a příslušných soudů, tyto opravné prostředky brát zpět, nebo se práva na podání opravných prostředků vzdávat. Zmocněnec je rovněž výslovně zmocněn k účasti na otevírání obálek s nabídkami uchazečů na veřejné zakázky.

Zmocněnec není oprávněn udělovat další plné moci třetím osobám, s výjimkou udělování plné moci třetím osobám za účelem účasti na otevírání obálek s nabídkami uchazečů na veřejné zakázky.

Pro případ, že Společnost zmocní v rozsahu této plné moci další zástupce, se pro vyloučení všech pochybností uvádí, že každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

V Praze dne 22. 12. 2017

Jméno: Ing. Karel Šašek

Funkce: místopředseda představenstva

Jméno: Ing. Martin Finka

Funkce: člen představenstva

Plnou moc přijímám v plném rozsahu

Jméno: Pavel Pešek