
Smlouva Č. 000423 00 13 na strojní broušení a navařování kolejnic

číslo smlouvy objednatele: 000423 00 13
číslo kontraktu objednatele: 9002001342

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve

znění pozdějších předpisů mezí níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení §
536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva

Be. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha l
číslo účtu: 1930731349/0800
Zápis v OR: MS Praha dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
dále ,,objednatel"

a

PS - renovace s.r.o.
se sídlem: Na obrátce 16/102, 19800 Praha 9
jednající: p. Vít Kárník, jednatel
IČO: 25146033
DIČ: CZ25 146033, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1931369329/0800
Zápis v OR: MS Praha dne 23.7.1997, sp. zri.: Rg.: C 53449
dále ,,zhotovitel"

Zhotovitel je v postavení tzv. přidružené osoby dle § 19 odst. 3 písm. a) z. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ"), ve vztahu k objednateli
kdy platí, že na nadlimitní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě se nevztahuje tento
.ZVZ.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je:
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\
2.1.1 strojní broušení kolejových konstrukcí metra,
2.1.2 strojní broušení kolejnic na tramvajové dráze,
2.1.3 strojní navařování bočního ojetí kolejnice na tramvajové dráze
2.1.4 ruční svařování kolejnic na tramvajové dráze.

na území hl. m. Prahy, dále dílo.

\
\

2.2. Strojní broušení kolejnic zahrnuje zejména:

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

strojní broušení vlnkovitosti a nerovnosti kolejnic v objemu cca 200 bm
kolejnic/hod, v závislosti na stupni provozního poškození,
reprofilace kolejnic,
broušení nových kolejnic od rzi,
odstraňování převalků,
rozbroušení nerovnosti styku, jazyku výměny,
rozbroušení zákusů (nepravidelného ojetí).

2.3. Strojní navařování bočního ojetí kolejnice na tramvajové dráze zahrnuje zejména:

· odstraněni bočního ojetí kolejnic navařením - za studena, bez předehřevu (včetně
strojního vybroušení);

· odstranění bočního ojetí kolejnic UlC 900 navařením (včetně strojního vybroušení);
· zpevnění koruny kolejnice feritickým návarem do 2 drážek (včetně strojního

vybroušení);
· zpevnění pojízdné hrany nové kolejnice bočním tvrd"onávarem do drážky (včetně

strojního vybroušení);
· zpevnění pojízdné hrany nové kolejnice bočním tvrdonávarem do předem od výrobce

kolejových konstrukcí odfrézovaného simulovaného bočního ojetí (včetně strojního
vybroušení).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb,
k jejichž poskytnutí, se zavazuje touto smlouvou, že jsou mu známy jejich veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky, a Že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. Zhotovitel na základě
výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto vŠech znalostí, podkladů a pokynů
bude plnit závazek založený touto smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by
vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení.

3. CENA

3.1. Cena bez DPH za práce dle článku 2 stanovená ve smlouvě dle jednotkového ceníku
(příloha č. l) za práci, včetně dodávky nezbytných přídavných materiálů, vztahující se
k předmětu této smlouvy, je sjednána jako cena nejvýše přípustná, úplná a závazná (dále
též sjednaná cena).

3.2. Zhotovitel garantuje neměnnost výše jednotkových cen tak, jak jsou uvedeny v příloze č.
1. této smlouvy.

3.3. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době
uskutečněni zdanitelného plnění. U stavebních a montážních prací zahrnutých do CZ-
CPA 41 až 43 se uplatňuje zvláštni režim dle § 92 e zákona o DPH.
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4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Zhotovitel bude vystavovat faktury s náležitostmi daňového dokladu vždy za jeden
uplynulý kalendářní měsíc, a to podle skutečně provedených prací a dodávek. Ke každé
faktuře musí být připojen soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený
oprávněnou osobou objednatele, dle přílohy č. l této smlouvy. Zhotovitel má nárok na
zaplacení ceny prací a dodávek pouze v rozsahu, v němž byl soupis odsouhlasen. Datum
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

4.2 Lhůta pro splatnost daňových dokladů byla sjednána v délce 30 kalendářních dnů ode
dne doručení oprávněně vystaveného daňového dokladu objednateli. Tato lhůta se
považuje za splněnou, bude-li částka účtovaná daňovým dokladem odepsána nejpozději
poslední den lhůty z účtu objednatele. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí
obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem Č. 563/1991 Sb. o účetnictví
v platném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura - daňový doklad obsahovat
číslo objednávky a číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. V případě zjištění
jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude daňový doklad
zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a
počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.

4.3 Daňový doklad musí být ve dvou vyhotoveních zaslán doporučeně
objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou
strany na vědomí, že takový doklad nebude akceptován a bude vrácen
k opravě či doplnění s tím, že ode dne obdržení opravené faktury běží
splatnosti.

na adresu
obě smluvní
bez dalšího
nová lhůta

4.4 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že
dodavatel-zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ
daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a
identifikovaných osob.

4.5 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zaplatí objednatel pouze základ daně.
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě
příslušnému správci daně.

4.6 Ke změně ceny (nabídkového ceníku) bude možné přikročit nejdříve v roce 2015, a to
za předpokladu, že dojde ke změně ročního indexu cen vyhlášeného ČSÚ o více než ± 3
% nebo v souvislosti s prokazatelnou změnou cen vstupních materiálů o více než ±3%.
Případná změna ceny bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě.

4.7 V případě, že v České republice dojde k zavedeni EURO jakožto úřední měny České
republiky, bude proveden přepočet nabídkové a jednotkové ceny na EURO, a to podle
úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby budou ode dne zavedení EURO,
jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EURO.

5. ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1. Každé jednotlivé dílo dle bodů 2.1.2 - 2.1.4 (tj. broušení a svářečské práce na
kolejových konstrukcích tramvajové dráhy objednatele) budou prováděny dle aktuálních

3/12

. Á



"T"
(

potřeb objednatele, na základě oboustranně odsouhlaseného požadavku objednatele
formou zadávacího listu aplikace SQL Diagnostika tramvajových tratí, zaslaného
zhotoviteli na e-mailovou adresu

5.2. Práce havarijního charakteru budou požadovány telefonicky a zhotovitel je povinen
zahájit havarijní opravy do 6 hodin od telefonického požadavku.

5.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení zadávacího listu
aplikace SQL Diagnostika tramvajových tratí potvrdit jeho převzetí.

5.4. Zhotovitel je povinen započít s plněním díla max. do 5 pracovních dnů od akceptace
zadávacího listu, a dokončit dílo ve lhůtě uvedené v zadávacím listě, pokud nebude

\

stanoveno jinak.
5.5. Práce drobného charakteru na kolejových svršcích tramvajových tratí (tzn. dle bodů

2.2.4 - 2.2.6 nebo po upřesnění objednatelem) mohou být zhotovitelem prováděny za
tramvajového provozu a mohou probíhat nepřetržitě s tím, že budou minimálně
omezovat tramvajový provoz. Minimální interval tramvajového provozu umožňující
tyto práce je 15 minut.

5.6, Ostatní práce (práce většího rozsahu, tzn. dle bodů 2.2.1 - 2.2.3 a 2.3 nebo po upřesněni
objednatelem) budou zhotovitelem prováděny dle dohody, např. během přiměřeně
dlouhých stanovených výluk (lze připustit práce v intervalech cca 30 minut), včetně
sobot a nedělí.

5.7. V případě každého jednotlivého požadavku objednatele na strojní broušení kolejových
konstrukcí objednatele dle bodu 2.1.1, bude zhotovitel nejprve telefonicky vyzván
k plnění jednotlivé části díla. Poté bude zhotoviteli zaslán písemný požadavek
(předběžná objednávka) objednatele e-mailem na adresu

5.8. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli obratem potvrzení předběžné objednávky
(nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky). Zhotovitel je povinen nejpozději do 2
pracovních dnů od doručení závazné objednávky potvrdit její akceptaci.

5.9. Zhotovitel je povinen započít s plněním díla max. do 5 pracovních dnů od akceptace
objednávky, a dokončit dílo v požadovaném rozsahu, pokud nebude stanoveno jinak.

5.10. Po ukončeni prací na každém jednotlivém úseku trati vyzve zhotovitel objednatele k
jejich převzetí a předloží mu soupis prací a dodávek. Rozsah prací a dodávek uvedených
v předloženém soupisu a jejich kvalita bude vždy posouzena oprávněnou osobou
objednatele. Zhotovitel má nárok na zaplacení prací v rozsahu, v jakém bude
objednatelem odsouhlasen soupis prací a dodávek. U neodsouhlasených prací a dodávek
uvede objednatel důvody pro jejich neodsouhlasení. Cena neodsouhlasených prací a
dodávek bude zhotoviteli zaplacena poté, co důvody původního nesouhlasu zanikly. I
tento rozsah prací podléhá novému odsouhlasení.

6. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dle bodu 2.1.1 této smlouvy k dodrženi těchto
ujednání:
6.1.1 Přebroušení hlav kolejnic metra bude provedeno brousícím strojem vybaveným

brousící jednotkou s dvanácti brusnými hřídeli k broušeni vlnkovitosti, k
reprofilaci žlábkových i vignolových kolejnic, který prostorově vyhovuje
pražskému metru, je vybaven vznětovým motorem, který splňuje emise min.
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EURO 2. Brousící stroj musí být vybaven zařízením pro odsávání prachu i
kropícím systémem pro vytváření bariéry a ochrany proti vzniku požáru
v kolejišti.

6.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit přítomnost česky mluvícího pracovníka pro
předávání pokynů při zahájení plnění a dále dle potřeby.

6.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit přechodnost na tratě metra, příp. možnost přesunu
vozidla na tratích metra při přívodní kolejnici pod napětím.

6.1.4 Zhotovitel je oprávněn práce na broušení kolejnic provádět pouze v nočních
přepravních výlukách (cca 1.00 hod. až cca 3.30 hod.) Zhotovitel se zavazuje plně
využívat doby výluk provozu metra, které jsou dány harmonogramem objednatele
a odsouhlaseny zhotovitelem s ohledem na provozní možnosti brousícího stroje a
provozních potřeb objednatele. Pracovní směny brusky budou každý týden
upřesněny na pravidelných výlukových poradách vlakového dispečinku

6.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby před výlukou a po jejím ukončení nebyl na trati
metra brousící stroj.

6.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vyčištění kolejiště, izolovaných styků a izolátorů
vždy po každém ukončení broušení kolejnic.

6.1.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vždy po ukončení každých jednotlivých
brousících prací ve výluce byla zajištěna objednateli jako provozovateli metra
sjízdnost trati bez omezení.

6.1.8 Prováděním prací zhotovitele nesmí být narušena jakýmkoliv způsobem
bezpečnost a plynulost provozu metra s cestujícími.

6.1.9 Zhotovitel je oprávněn započít s plněním díla jen na základě udělení ,,Souhlasu
k činnosti cizí organizace v metru (dále jen ,,souhlas"), který vydá objednatel na
žádost zhotovitele a je povinen respektovat podmínky v něm stanovené. Prokáže
- ii zhotovitel svou připravenost k zahájení prací na díle a neobdrží-li tento
souhlas, jedná se o překážku v plnění díla na straně objednatele, pro kterou je
zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu dokončení.

6.1.10 Pracovníci zhotovitele se v prostorách metra budou pohybovat v pracovních
oděvech, které budou opatřeny visačkou se jménem společnosti a osobním
jménem.

6.2. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra
(proškoleni odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na záldadě
písemné výzvy před zahájením plnění). odpovědný zástupce zhotovitele provede
proškoleni dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup do
tunelu vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s
označením dodavatelské finny na oděvu. Zhotovitel se zavazuje se zajistit dodržování
veškerých bezpečnostních předpisů, vztahujících se k práci a pohybu v prostorách
metra.

6.3. Zhotovitel je povinen konat jednotlivé části díla s veškerou možnou odbornou péčí vždy
příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za prováděni
prací v souladu platnými právními předpisy a normami platnými pro tuto činnost.
Zhotovitel se dále zavazuje dbát při provádění díla na nejnovější poznatky vědy a
techniky.
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6.4. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát na minimalizaci negativních vlivů
vznikajících z provádění díla na okolí, na udržování čistoty kolejiště a tunelu metra a na
zajištění bezpečnosti během provádění prací na díle. Zhotovitel odpovídá za dodržování
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zajišťuje, aby během prací nedošlo
ke zranění osob. Zhotovitel je dále povinen dbát na dodržování požárních předpisů.

6.5. Kolej, určená k broušení, bude přebroušena takovým počtem brousících průjezdů
strojem zhotovitele pro broušení kolejnic, který určí specialista zhotovitele a odsouhlasí
technický dozor objednatele.

\
'\

\1

6.6. Na konci každé směny
výkaz denních výkonů, v
v průběhu směny. Tento
výkonů pak bude sloužit
díle.

se zhotovitel zavazuje předložit dozoru objednatele písemný
němž budou specifikovány práce na díle, které byly provedeny

výkaz stvrdí dozor objednatele svým podpisem. výkaz denních
jako podklad zhotovitele pro měsíční soupis fakturaci prací na

6.7. Zhotovitel je povinen při provozu jeho stroje pro broušení kolejnic a při provádění díla v
prostorech zkušebních tratí, ve správě jednotky Dopravní cesta metro řídit se pokyny
dozoru objednatele.

6.8. zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla porušuje technické normy nebo jiné
obecně závazné právní předpisy při prováděni díla nebo ujednání této smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel pozastavil práce na díle a provedl
odpovídající nápravu. Zhotovitel v takovém případě je povinen závadný stav bez
zbytečného odkladu odstranit tak, aby mohlo být pokračováno v pracích na díle.
Ujednává se, že objednatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže by
zhotovitel závadný stav, vzniklý vadným prováděním díla neodstranil ani v přiměřené
lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by tak vedl k podstatnému
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. O
odstranění závadného stavu v postupu prací na díle je povinen zhotovitel informovat
technický dozor objednatele.

6.9. Před započetím prací na díle, v jejich průběhu a po jejich skončení bude zhotovitel
provádět nezbytná pravidelná měření pro dokumentaci rozdílu v podélné vlnkovitosti
koleje a příčného profilu kolejnice. Dodatečná měření se zhotovitel zavazuje provést na
žádost technického dozoru objednatele.

6.10. Při prováděni prací bude zhotovitel na trase provádět měření příčného a podélného
profilu obou kolejových pasů ve vzdálenostech 100 - 200 m. Sto procent všech takto
proměřených příčných profilů může vykazovat maximální odchylku od ideálního
profilu S-49 s úklonem 1:20 v rozmezí +0,7 l -0,5 mm. Mimo toto toleranční pole
mohou ležet pouze úseky, u kterých je charakter poškození neopravitelný broušením.
Takovými úseky jsou např. vnější kolejové pasy v obloucích, které vykazují boční ojetí.
V těchto úsecích bude provedena pouze optimalizace profilu. Skutečný příčný profil
může v těchto úsecích u pojezdové hrany kolejnice vykazovat větší odchylku od
ideálního profilu, než je v tomto článku uvedeno. Osmdesát procent všech proměřených
příčných profilů může vykazovat odchylku od ideálního profilu S-49 s úklonem 1:20 v
rozmezí +0,5 l -0,5 mm.

6.11. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklad o provedeném broušení kolejnic metra,
tj. grafické záznamy podélných a příčných profilů kolejnic podle stavu před i po
ukončení každého dokončeného díla.

6.12. Práce na kolejových konstrukcích metra je možné provádět pouze s platným povolením
ke svařování, které vydá objednatel.
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6.13. Dílo bude po celou dobu plnění zakázky prováděno kvalifikovanými zaměstnanci na
odpovídajícím strojním a technickém zařízení.

6.14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dle bodu 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 této smlouvy
k dodržení těchto ujednáni:
6.14.1 Pro vstup na tramvajové tratě musí být zaměstnanci zhotovitele proškoleni

z požárních předpisů, předpisů BOZP v podmínkách objednatele a
vnitropodnikových předpisů objednatele D1/2 - dopravní a návěstní předpis pro
tramvaje a musí je v průběhu prací dodržovat. Proškolení odpovědného zástupce
zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před zahájením plnění,
odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších pracovníků
zhotovitele sám, přičemž zhotovitel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou
řádně proškoleni po celou dobu plnění předmětu zakázky

6.14.2 Zhotovitel se zavazuje práce na kolejových svršcích tramvajových tratí provádět
v termínu dohodnutém s objednatelem a nahlášeném na provozní dispečink
tramvaji s ohledem na klimatické a provozní podmínky tak, aby práce nebyly
v rozporu s technologickými předpisy

6.14.3 Při práci za tramvajového provozu v prostoru kolejiště nebo v jeho blízkosti
musí zaměstnanci zhotovitele:
· používat k zabezpečení pracoviště návěstidla předepsaná vyhláškou

Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. (Dopravní řád), která si zajistí zhotovitel
· používat osobní ochranné pracovní prostředky dle zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., zejména bezpečnostní
(oranžové) vesty nebo pracovní obleky s reflexními pruhy.

6.15. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni se při provádění každého jednotlivého díla dle ČI.
2. této smlouvy pohybovat v prostorách objednatele v pracovních oděvech, které budou
opatřeny visačkou s názvem firmy a osobním jménem.

6.16. Zhotovitel musí přebírat na výzvu Objednatele místo a pracoviště ke sjednanému dílu a
dále jej po vykonání příslušných prací a služeb opět předat pověřené osobě objednatele
v čistém, uklizeném a provozuschopném stavu, bez ekologické zátěže.

6.17. Zhotovitel se zavazuje udržovat na pracovišti objednatele a přenechaných inženýrských
sítích pořádek a čistotu a je povinen na vlastni náklady průběžně odstraňovat odpady
vzniklé jeho činností.

6.18. Zhotovitel bude odpovídat vždy za pohyb svých zaměstnanců a dalších pověřených osob
v prostorách Objednatele s tím, že v případě prokazatelně způsobených škod, zejména
nedodržením bezpečnostních, požárních a hygienických norem, je plně odpovědný při
jejich likvidaci včetně příp. oprávněných finančních nároků na vyrovnáni.

6.19. O postupu prací je zhotovitel povinen vést předepsanou evidenci, kterou má uloženou u
sebe. Objednatel je oprávněn do této evidence kdykoliv nahlížet a zaujímat k zápisům
zhotovitele stanoviska.

6.20. Zhotovitel je povinen odevzdat spolu s měsíční fakturaci také předepsanou evidenci.
6.21. Dílo objednatel převezme protokdárně předávacím protokolem, potvrzeným

oprávněnou osobou objednatele.
6.22. Zhotovitel odpovídá v prostorách MHD za bezpečnost práce svou a svých zaměstnanců.

Po celou dobu provádění díla zajistí bezpečnost práce a provozu zejména dodržování
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za
škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
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6.23. Kvalita každé provedené práce bude posouzena oprávněnou osobou objednatele a
písemně potvrzena soupisem provedených prací.

6.24. Jestliže provedení prací uvedené v soupisu prací a dodávek mělo za následek vznik
odpadu, předloží zhotovitel objednateli prohlášení, že veškerý odpad vzniklý při plnění
sjednané činnosti bude odstraňovat na své náklady v souladu se zákonem o odpadech č.
185/2001 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy, spolu se soupisem prací a dodávek
protokol o ekologické likvidaci odpadu - bez jeho předložení nebude soupis prací a
dodávek odsouhlasen.

6.25. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění (dále jen ,,zákon o
odpadech"), původcem odpadů vznikajících při provádění díla dle této smlouvy.
Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen, tento odpad na své
náklady ekologicky odstraňovat a dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o
odpadech.

6.26. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této
smlouvy.

6.27. Případnou změnu subdodavatele je uchazeč povinen předem projednat se objednatelem.
6.28, Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku

kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST
7.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na dílo záruku za jakost. Záruční doba

činí 24 měsíců ode dne jeho protokolárního převzetí. Záruka se nevztahuje na
opotřebeni kolejových konstrukcí způsobené provozem.

7.2. U návarů kolejnic s hmotnostním obsahem C Z0,6 % poskytne zhotovitel záruku max. 1
lomu kolejnice/lO m návaru.

7.3. Záruka běží zvlášť' vždy pro práce a dodávky uvedené v soupisu prací a dodávek.
7.4. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele

písemně (dále jen ,,reklamace"). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně
reklamované vady, nejpozději však do 14 dnů od doručení reklamace objednatele,
pokud strany nedohodnou jiný termín. jiný termín odstranění vad se dohodne vždy
písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, je
zhotovitel povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění objednatelem.

'\\

8. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ

8.1. V případě, že zhotovitel poruší závazek dodržet termín plnění stanovený písemným
požadavkem objednatele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 20.000,- kč za každý případ
poruŠení povinnosti zvlášť'.

8.2. Pro případ porušení závazku zhotovitele udržovat pojištěni dle bodu 9.1 této smlouvy
sjednávají strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- KČ, kterou je
zhotovitel povinen uhradit objednateli.

8.3. V případě porušení smluvní povinnosti nebo povinností zhotovitelem, za nichž je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí
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zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- KČ, a to bez ohledu na to, zda objednatel
od smlouvy odstoupí či nikoliv.

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel
oprávněn vymáhat vůči zhotoviteli zvlášt' a v plné výši s tím, že výše smluvní pokuty se
k případné náhradě škody nezapočítává.

8.5. výše úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy.
8.6. Pro případ porušeni povinností ze strany zhotovitele, které bude mít za následek

omezení nebo přerušení provozu metra, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu
ve výši 100 000,-- kč za každý jednotlivý případ a den prodlení s odstraněním omezení
nebo přerušení provozu MHD, Narušením grafikonu jsou, v souladu s vnitřními
předpisy objednatele následující situace:

a) konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové
dopravy. V případě neodjeti plánovaných vozokilometrů více vlaky, bude smluvní
pokuta vyměřena za každý vlak.

b) rozdíl intervalu mezi vlaky přepravujícími cestující a intervalu, stanoveném
grafikonem vlakové dopravy, přesáhne v některém z kontrolních bodů povolenou
toleranci. V případě nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměřena
za každý vlak

Pro posuzování situace je podstatné její zařazení do kategorie mimořádných událostí
klasifikovaných dle platné legislativy (Zákon o dráhách vC. navazujících Vyhlášek a
vnitřní předpisy objednatele).

8.7. Pro případ porušení povinností ze strany zhotovitele, které budou mít za následek
omezení nebo přerušeni provozu tramvají, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,-
Kč za každý jednotlivý případ. Sjednaná smluvní pokuta nezbavuje zhotovitele
povinnosti uhradit objednateli způsobenou Škodu zvlášt' a v plné výši.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za
porušení povinnosti uvedené v ČI. 9. této smlouvy, za každý den prodlení s odstraněním

m rporuseni.
8.9. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou

splatné do 30 dnů od doručení písemné faktury objednatele, tj. výzvy k úhradě smluvní
pokuty k jej ímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na faktuře.

8.10. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní
povinnosti, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní
pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně
možnosti započíst úhradu smluvní pokuty proti kterékoliv splatné pohledávce
zhotovitele vůči objednateli.

8.11. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením jakékoli smluvní pokuty
nezaniká

9. POjIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

9.1, Zhotovitel předložil před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské
činnosti, která je předmětem této smlouvy v minimální výši 50.000.000,- KČ. Toto
pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy zhotovitelem
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třetí osobě. pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela
být přiložena.

9.2. Za dále uvedených podmínek je zhotovitel povinen udržovat pojištění tak, jak bylo
předloženo, a to beze změn, po celou dobu plnění této smlouvy. V případě poruŠení této
povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Odstoupení je
účinné ke dni jeho doručení zhotoviteli. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen
předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by
v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného,
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného
v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti
původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo
udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

\

10. KONTAKTNÍ OSOBY

10.1. Kontaktní osoby objednatele:

10.2. Kontaktní osoby zhotovitele

11. UKONČENÍ SMLOUVY

11.1. Dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání
pohledávek nebo odstoupením či výpovědí od smlouvy
v zákoně či této smlouvě.

vzájemných závazků a
v případech uvedených

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v každém případě bez dalšího, tj. bez
předchozího upozorněni a stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy,
v těchto případech:

· poruší-li zhotovitel některou z povinností dle ČI. 6. této smlouvy nebo dle platných
předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je
povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,

" bude-li zhotovitel plnit závazek založený touto smlouvou v rozporu se zadávacími
podmínkami nebo v rozporu s pokyny objednatele,

· bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele,

· pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění
činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou.

11.3. Pto závazkový vztah založený touto smlouvou se neuplatní dle dohody smluvních stran
ust. § 347 odst. 2 obchodního zákoníku.

11.4. Odstoupením zanikají ke dni odstoupení práva a povinnosti stran z této smlouvy
ohledně části závazku nesplněné k tomuto dni. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
práv a povinností pro splněnou část závazku a dále ustanovení, která by vzhledem ke
své povaze trvala i po ukončení smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách a

10/12



r " Smlouva č. 000423 00 13 na strojní broušení a navařování kolejnic

náhradě škody.
l 1.5. Tuto smlouvu je možné ukončiti výpovědí i bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní

lhůtou. výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni
doručení druhé smluvní straně.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ani za důvěrné informace ve smyslu ustanovení § 271 zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli
dalších podmínek.

12.2. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel vůči
objednateli z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
V případě, že zhotovitel postoupí pohledávky v rozporu s tímto ustanovením, pak se
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé
postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od
smlouvy již bez dalšího. Toto omezení zůstává platné i po skončení doby trvání této
smlouvy. jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za
příčící se dobrým mravům.

12.3. Dle dohody smluvních strm není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku a
objednatelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. V případě, že zhotovitel zastaví pohledávky v rozporu s tímto ustanovením,
pak se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty
každé zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy již bez dalšího.

13. SOUDNÍ DOLOŽKA, VOLBA PRÁVA

13.1 Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a
plněni veřejné ,zakázky se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které
vzniknou z uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo v souvislosti s ní, které se
nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy
v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších
předpisů.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí platnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a zákonem č. 137/2006 Sb.,
zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění.

14.2. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
14.3. Tuto smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve

formě dodatku ke smlouvě, není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak.
14.4. Změny jmen odpovědných zaměstnanců budou formou písemného oznámení té smluvní

strany, u které změna nastala, druhé smluvní straně.
14.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.
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14.6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva
objednatel.

\

Příloha č. 1. Ceník

V Praze dne 3 ' -12- ?ň13

"°"
Ing

předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,

akciová společnost

Za zhotovitele:

p. Vít Kárník
jednatel

PS - renovace s.r.o.

l

Bc Maýdalena Češková
místQpředsedCyně představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
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příloha č. 1 smlouvy č. 000423 00 13
CENÍK

cena je uvedena za práci, včetně dopravy, materiálu
Cena za ipočet MJ za ·Činnost mira MJ bez

MJ hod. opotřebeni DPH
Strojní broušeni vlnkovitosti

1 směna do 0,3 mm
Strojní broušeni vlnkovitosti včetně reprofilace kolejnic bm/směna 128 700 Kč
Strojní broušeni vlnkovitosti

. 1 směna do 0,3 mmstrojní broušeni vlnkovitosti včetne reprofilace kolejnic bm/směna 128 700 KČ
Strojni broušeni vlnkovitosti ,1 smena nad 0,3 mm
strojní broušeni vlnkovitosti včetně reprofilace kolejnic bm/směna 128 700 Kč

strojní broušeni vlnkovitosti .1 smena nad 0,3 mm
Strojní broušeni vlnkovitosti včetně reprofilace kolejnic bm/směna 128 700 KČ

Strojní broušeni vlnkovitosti 1 směna 4 100 m koleje 148 500 KČ
. do 0,3 mmStrojní broušeni vlnkovitosti včetně reprofilace kolejnic hod. výluka 50 m koleje 148 500 Kč

Strojní broušeni vlnkovitosti 1 směna 100 m koleje 163 150 Kčŕ3 hod. do 0,3 mm
Strojní broušeni vlnkovitosti včetně reprofilace kolejnic výluka 50 m koleje 163 150 Kč

Strojní broušeni vlnkovitosti 1 směna 100 m koleje 181 280 kč8 hod. do 0,3 mm
Strojní broušeni vlnkovitosti včetně reprofilace kolejnic výluka 50 m koleje ' 181 280 kč
Strojní broušeni vlnkovitosti do hloubky vln 0,2 mm při výluce brň kolejnice do 0,2 mm 94 kč
Strojní broušeni bQčnich návarů, rozbroušeni zákusů do 5 mm brň kolejnice do 5 mm 320 Kč
Strojní broušeni nQvých nebo nepojížděných kolejnic od rzi (šířka brň ko|eln|ce x 21 Kč===,=),bo n,pojiždéných kolejnic od rzi (sirka

, ,obroušené plochy 50 mm) brň kdejnme x 66 Kč
Odbroušeni převalku brň kolejnice x 94 Kč
výškové Qdbroušeni vnější části koruny (stopy od soukolí) brň kolejnice x 94 kč
Rozbroušeni nerovnosti styku, jazyku výměny do délky 1 m (max.
výškový rozdíl 5 mm) ks x 4 700 Kc

Cena za 1Stupeň
. . MJ MJ, bezopotrebení DPH

do 5 mm brň 1 277 Kč

Strojní návar bočního Djetí kolejnice při výluce vC. strojního do iq mm brň 2 421 KČ
vybroušeni - austenitický návar do 15 mm bm 2 879 KČ

nad 15 mm brň 3 431 KČ

Strojni návar bočního ojeti kolejnic navařením - austenitický -
. . . do 10 mm bm 2 550 Kcnávar s manganovou mezivrstvou (vc. strojního vybrouseni)

do 15 mm brň 3 073 KČ

3 690 Kčnad 15 mm bm
Zpevněni koruny koÍejnĹce feritickým nävarem do 2 drážek .
(včetně strojního vybroušeni) brň 1 750 Kc
Zpevnění pojizdné hrany nové koÍejnice bočnÍm tvrdonávarem do 1 550 KČ
drážky (včetně strojního vybroušeni) brň
Zpevněni pojízdné hrany nové kolejnice bočnÍm tvrdonávarem do
předem od výrobce kolejových konstrukci odfrézovaného 3 073 KČ
simulovaného bočního ojetí (včetně strojního vybroušeni) brň
Vyrovná ni protluku (svaru, styku) navařením a vybroušením ks 1 650 KČ
Ruční svar kolejnic BI spec. elektrodou ks 3 700 KČ
Ruční svar kolejnic BI spec. elektrodou ks 3 700 KČ
Ruční svary kolejnic NT1 do Cu zápustky ks 3 700 Kč



Ruční svary kolejnic 49E1 (S49) ks 3 600 Kč
Ostatní blíže nespecifikované práce - 1 pracovník - HZS hod 360 KČ

cena za
Hodinové sazby v % ze základní sazby - blíže MJ, v Kč
nespecifikované práce MJ bez DPH
Hodinová sazba 1 pracovníka - základni hod 450 KČ
příplatek za práci v denní výluce % O Kč
příplatek za práci v noční výluce % 5 kč
příplatek za práci v denním provozu % 20 Kč
příplatek za práci v nočním provozu % 20 Kč
příplatek za práci v so, ne % 10 Kč
příplatek za práci ve svátek % 15 KČ
příplatek za práci na OKS % 5 KČ

příplatek za práci ve zkrácených směnách 4 - 5 hodin s možnosti
, 35 KČomezeného provozu tramvaji (min. interval 30 minut) %

příplatek za práci ve zkrácených směnách 5 -6 hodin s možnosti
l 15 Kčomezeného provozu tramvají (min. interval 30 minut) %

Připiatky k základni sazbě za ztíŽené pracovni podminky -
broušeni, svary, návary MJ %
příplatek za práci v denní výluce bm,ks O
příplatek za práci v noční výluce bm,ks 5
příplatek za práci v denním provozu (min.interval 15 minut) bm,ks 20
příplatek za práci v nočním provozu (min.interval 30 minut) bm,ks 20
příplatek za práci v so, ne bm,ks 10
příplatek za práci ve svátek bm,ks 15
příplatek za práci na OKS nebo na zatravněném tělese bm,ks 5
příplatek za práci ve zkrácených směnách 4-5 hod s možnosti
omezeného provozu tramvaji (min. interval 30 minut) bm,ks 35
příplatek za práci ve zkrácených směnách 5-6 hod s možnosti
omezeného provozu tramvaji (min. interval 30 minut) bm,ks 15

cena
materiálu v

Nejčastěji používaný materiál MJ KČ bez DPH
Brusný kotouč spec. 230 x 20 x 22 ks 405 Kč
Brusný hrnec spec. 100 x 110 x 22 ks 351 Kč
Brusný hrnec spec. 120 x 110 x 22 ks 400 Kč
Drát austenit 2,4 mm kg 182 Kč
Drát mangan 2,8 mm kg 260 KČ
Tavidlo SA kg 70 Kč
Tavidlo Flux 860 kg 65 KČ
Elektroda spec. OK 74.78 kg 185 KČ
Elektroda spec. OK 83.28 kg 250 Kč
Elektroda spec OK 68.81 kg 440 Kč
Elektroda spec. OK 67,45 kg 480 KČ


