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Smlouva o dílo

č. 2018/12/01/0852

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen — smlouva)

Akce: Podzemní konteinerv v Ostravě — Porubě III.

1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: CZOOS45451

zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikcm, starostou

k podpisu zmocněna paní Mgr. Zuzana Bajgarova, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Yvetta Barvíková

dále jen - objednatel

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol.s r.o.

se sídlem Gorkého 28, 702 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, C, vložka 3349

IČO: 46577319

DIČ: CZ46577319

zastoupený: Josefem Pustelníkcm, jednatelem

Bankovní spojení: Reiffeiscnbank Ostrava

Číslo účtu: 9911199111/5500
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dále jen - zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele

k podnikání jsou V souladu s právním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve vybudování 20 kusů podzemních kontejnerů na odpad

ve čtyřech následujících lokalitách na území Ostravy — Poruby:

Lokalita 01 — Koruna (ul. Francouzská) - pozemek parc. č. 896/20, 1083/1; vku.

Poruba,

Lokalita 02 — Bulharská 1 — pozemek parc. č. 896/1 V k.ú. Poruba,

Lokalita 03 — Bulharská 2 — pozemek parc. č. 1049/1 V k.ú. Poruba,

Lokalita 04 — Bulharská 3 — pozemek parc. č. 1087 V k.ú. Poruba,

a to vše dle projektové dokumentace vypracované projektantem: Ing. Pavel Krátký,

Opavská 6230/29A, Ostrava-Poruba, IČO: 47684577 (dále jen — dokumentace).

Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací před podpisem této smlouvy podrobně,

náležitě a s vynaložením odborné péče seznámil.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době

předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých

V této smlouvě.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její

užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání

díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady

odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních

dnů od převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.
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6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že

dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

8. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou

znepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce nebo méněpráce) a V souladu s

§222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a

činností zavazuje realizovat. Předmětně vícepráce může zhotovitel začít provádět

pouze na základě oboustranně odsouhlaseněho písemného dodatku ktéto smlouvě

podepsaného oběma smluvními stranami, vopačném případě je provádí na své

náklady. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

9. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen V průběhu realizace o další

oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě

požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činností zavazuje zrealizovat. Tyto

činností a práce budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného oboustranně

odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, V opačném případě

je provádí na své náklady. Stejné podmínky platí i v případě neprovedení jakékoliv

části předmětu díla resp. méněprací.

lO.Zhotovítel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít vsouvislosti

splněním povinností dle této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu proti škodám

způsobeným třetím osobám jeho činnosti, vč. možných škod způsobených jeho

pracovníky či poddodavateli a to ve výši min. 5 mil. Kč. Objednatel může, kdykoli

během realizace díla, požadovat předložení platné pojistné smlouvy.

IV.

Cas a místo plnění

1. Zahájení prací: do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla: do 30.11.2018.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu se shora uvedenými termíny plnění a

V souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou součástí

této smlouvy jako její příloha č. 2. Harmonogram lze upravit pouze na základě písemného

odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a bez nutnosti uzavření dodatku ktéto

smlouvě.

3. Shora sjednané lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtermínu podle této

smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl.

VI. odst. 1. smlouVy). Objednatel si vyhrazuje právo, neposkytnou součinnost v případě

neobdržení kladného rozhodnutí o přidělení dotace a dílo nerealizovat. Nedojde-li k jiné

dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele

s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl.VI. odstl smlouvy, a o dobu, během

které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

5. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla, a to pro každou lokalitu samostatně, má

zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm. Toto
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ujednání se vztahuje vždy samostatně na každou jednotlivou přebíranou část díla dle

sjednaných lokalit.

6. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků

zhotovitele:

. Řádné dokončení díla specifikovaného V čl. III. odst.1 této smlouvy

. Předání řádně dokončeného díla formou podpisu předávacího protokolu (na jednotlivé

lokality zvlášť) o předání a převzetí díla oběma účastníky, resp. jejich zástupci,

. Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:

- prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

- certifikáty, atesty,

. Předání projektové dokumentace skutečného provedení (Výkresová část ve formátu

DWG a PDF ) — ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jednou v digitální podobě

7. Místa provádění díla jsou specifikovaná V čl. III. odst. 1. smlouvy. Zhotovitel výslovně

prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil se shora

označenými místy plnění, že místa plnění u objednatele jsou vyhovující pro provedení a

umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahují žádné zjevné, či skryté překážky

znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým V této smlouvě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši celkem 3 387 531,43

Kč bez DPH, 711381,60 Kč DPH a 4098 913,03 Kč s DPH a s rozčleněním za

jednotlivé lokality:

Lokalita 01 — Koruna (ulFrancouzská) 912 960,55 Kč bez DPH, DPH 191 721,72 Kč a

1 104 682,27 Kč s DPH

Lokalita 02 — Bulharská 1 816 655,54 Kč bez DPH. DPH 171 497,66 Kč a 988 153,20

Kč s DPH

Lokalita 03 — Bulharská 2 825 200,40 Kč bez DPH, DPH 173 292,08 Kč a 998 492,48

Kč s DPH

Lokalita 04 — Bulharská 3 832 714,94 Kč bez DPH, DPH 174 870,14 Kč a

1 007 585,08 Kč s DPH

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet zhotovitele,

který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1

této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány.

3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a

ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

5 . Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti.

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č.
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento učet musí

být veden V tuzemsku.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle §109 zák.č.235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu

DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny

bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou

cenu.

8. Cena může být změněna pouze v případě:

. Že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele

platné V době zpracovaní tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke

smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření

dodatku ke smlouvě o dílo.

. Že objednatel omezí rozsah díla (méněprace) V případě požadavku na méněprace

objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje

odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracovaní tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke

smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného

dodatku k této smlouvě.

9. Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se

dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně

provedených prací, k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje

ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro

dílčí fakturaci.

lO. Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací

ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 3

dnů potvrzené zpět zhotoviteli kvystavení faktury. Přílohou dílčí faktury bude vždy

soupis provedených prací za příslušné období opatřený podpisy smluvních stran.

ll. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dokončené dílo (tzn.

všechny lokality) bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, vystaví zhotovitel fakturu

na částku představující 95% ceny díla uvedené v čl. V. odst.l smlouvy, kterou

prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 10 dnů po protokolárním předání a

převzetí díla.

12. Úhrada zbývající části ceny díla (tzv. pozastávky) ve výši představující 5% ceny díla

uvedené V čl. V. odst.l smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury, kterou

je zhotovitel oprávněn vystavit po odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání

v užívání díla a které byly zjištěny při předání dokončeného díla. O tomto bude sepsán

protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

13. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

14. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objedna-

teli.

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

16. Podkladem pro zaplacení ceny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které budou mít

Podzemní kontejnery Poruba III 5



FW 3139mm“ , _ „ Ministerstvo životního prostředí
Operalznl pro-gram Zwutnl pr051red|

 

2018/12/01/0852

náležitosti daňového dokladu. Faktury musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 OstraVa — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 OstraVa — Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

17. Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen objednatelem se skutečností, Že

objednatel požádal o finanční prostředky na financování díla dle této smlouvy

prostřednictvím žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a předpokládá

spolufinancování z rozpočtu zadavatele a Státního fondu Životního prostředí. V případě

přidělení dotace, bude zhotovitel na jednotlivé faktury a doklady uvádět registrační číslo

projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007767.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději V den zahájení prací (čl.

IV odst. 1 smlouvy). 0 předání staveniště sepíší smluvní strany zápis podepsaný oběma

smluvními stranami. Ve stejném termínu objednatel předá zhotoviteli dokumentaci (čl.

III. odst. 1. Smlouvy) ve dvou vyhotoveních.

2. Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně

dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

U
J

VII.

Povinnosti zhotovitele

l. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení

V rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a

protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost

osob, zabezpečí stavbu proti povětrnostním vlivům.

2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich

přesun na místo provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
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4. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat

odpad, který vznikne při jeho činnosti.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny

předem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Zhotovitel vyzve objednatele kpřevzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku.

Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli

dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se

zakrytim souhlasí. Vtakovém případě pořídí zhotovitel fotodokumentaci jim

provedených zakrývaných prací, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně

určitelné použité materiály, technologie a postupy a předá ji objednateli. Pokud budou

práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady stím spojené uhradí

objednatel v případě, že před zakrytim neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu

provedení řádně vyzval, a zhotovitel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce

(pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat

fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny

předem. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat

podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

10. Kpředání a převzetí díla realizovaného dle čl. III.odst.l smlouvy vyzve zhotovitel

objednatele písemně alespoň dva pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje převzít

dokončené dílo i před dohodnutým termínem plnění díla.

11. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí

kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a

nedodělky, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují, a to formou

podpisu předávacího protokolu (jednotlivě za všechny lokality) oběma smluvními

stranami, resp. jejich zástupci.

12. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je

povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky.

13. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

D0 stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti

dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

C
M
U
“

Podzemní kontejnery Poruba III 7



Fond soudržnosti
- - .. . . ,

Operačni program mtm mm. Mlnlsterstvo zwotnlho prostredl

 

2018/12/01/0852

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Zápisy V deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být

vytrhovany první stránky s originálním textem. Káždý zapis musí být podepsán

zhotovitelem, nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale dostupný

objednateli a jim pověřeným osobám na staveništi

14. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy

č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zajišťuje financování plnění díla dle této

smlouvy z prostředků poskytnutých Státním fondem životního prostředí České republiky.

Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, bude objednateli

odejmuta či krácena dotace, bude částka odpovídající takovému odejmutí nebo krácení

dotace považována v plném rozsahu za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli.

16. Vyvstane-li vprůběhu účinnosti smlouvy potřeba změny poddodavatele, je zhotovitel

povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před

zahájením prácí nového poddodavatele s řádným odůvodněním proč ke změně dochází.

Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím měněného

poddodavatele, je povinen doložit toto splnění kvalifikace V plném rozsahu tak, jak bylo

stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového poddodavatele. Pokud toto zhotovitel

nepředloží, uhradí objednateli finanční škody, které mu budou vyměřeny poskytovatelem

dotace.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo ma vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla, např. pokud neumožňuje užívaní, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce (24) měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého dílá bez vad a nedodělků

objednatelem.

4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční

době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-

li mezi stranami výslovně ujednany, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo

obvyklé.

5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady dílá při převzetí, ostatní vady do 14

dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak

se projevují.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních

dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na
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odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na

vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

7. Vadou se rozumí odchylka vkvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže

zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu

způsobenou výrobcem.

8. Za vadu dila (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při

výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme

objednatel.

9. Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 20 dnů po sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na

náklady zhotovitele.

10. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato

smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací nebo ukončení prací a předání

dokončeného díla dle čl. IV. odstl této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník a/nebo stavební deník není

přístupný objednateli na staveništi (čl. VII odst. 13. smlouvy), zhotovitel uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý případ porušení této povinnosti.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla objednatelem vytčená

V rámci předávacího protokolu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000,- Kč/vada za každý den prodlení s jejím odstraněním.

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč/l vada a za

každý den prodlení s jejím odstraněním.

6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednáném termínu, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením

staveniště.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné upravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn

písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací na díle, a to více než 7 dnů,

b) zhotovitel bude v prodlení s ukončením prací a předáním dokončeného díla

objednateli, a to více než 30 dnů,
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c) zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy, dokumentace, platných technických norem, obecně závazných právních

předpisů, příp. pokynů objednatele, a nezjedná nápravu ani V dodatečné lhůtě

poskytnuté mu k tomu objednatelem,

d) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,

e) je V prodlení s termíny, dle časového harmonogramu postupu provádění díla a to po

dobu delší než 21 dnů,

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas

objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

g) na financování díla dle této smlouvy anebo i na jeho část nebude poskytnuta podpora

V rámci Národního programu Státního fondu Životního prostředí České republiky

specifikovaná v čl. V. odst. 17. smlouvy.

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených V odstavci 1, je

zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly

opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není

povinen V rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle

smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud

náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny,

kterou zbývá uhradit zhotoviteli, jé objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na

zhotoviteli jako dluh

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel V prodlení s

předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) soud v rámci zahájeného insolvenčního řízení vydá rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek

druhé smluvní strany,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní

některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik skutečností uvedených V odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé

smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující,

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností

opravňujících k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo některá ze

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že

se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný

znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek

jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny

za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany na

osobě znalce nedohodnou, určí znalce objednatel. Znalecký posudek platí zhotovitel.
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8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se

smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné

smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečně nebo úplně neplnění smluvních

závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy

považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední

vliv na provedení díla.

2. Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické

útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o

dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s

termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku

smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším

postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v

důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět

druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, jé smluvní strana,

jež byla vyšší mocí dotčená, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní

stranu 0 této skutečnosti.

XII.

Ostatní ujednání

l. V průběhu realizace stavby bude zajišťovat dohled nad dodržováním BOZP (bezpečnost a

ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci díla bude provádět TDI —

technický dozor investora a AD — autorský dozor, tyto osoby stanoví objednatel a jejich

jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště zápisem do stavebního deníku a

zápisu o předání staveniště.

2. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za

účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas

veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu

se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám

oprávněným kprovádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci

příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství,
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Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně

další orgány oprávněné kvýkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí

zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo

kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem vsouladu se zákonem č.

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle

čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013

0 společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro

rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a

Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály

dokladů, smlouvu o dílo vč. jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se

k předmětu díla, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna následujícího kalendářního

roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci proj ektu.

4. Zhotovitel je povinen vpřípadě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod.

všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentaci opatřit vizuální identitou projektu

V souladu s Obecným nařízením a prováděcí nařízení Komise (ES) č. 821/2014, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k Obecnému nařízení a V souladu se závaznými pokyny pro

žadatele a příjemce podpory proj ektu.

5. S výjimkou sjednanou V čl. IV. odst. 2. smlouvy lze tuto smlouvu změnit pouze

písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

7. V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

8. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží

k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví.

9. Smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění V registru smluv V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že

uveřejnění této smlouvy dle uvedeného zákona zajistí objednatel, o čemž bude

informovat zhotovitele, a to zasláním kopie potvrzení o uveřejnění smlouvy V registru

smluv, které obdrží od správce tohoto registru.

12. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada

městského obvodu Poruba usnesením č. 3148/RMOb1418/89 ze dne 28.06.2018, kterým
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bylo rozhodnuto o zadání uvedene veřejné zakázky malého rozsahu V souladu s

Metodickým pokynem č. 3/2018.

13. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele

- příloha č. 2: Časový harmonogram postupu provádění díla

  

V Ostravě - Porubě dne: 30.07.2018 V Ostravě dne: 30.07.2018

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarova Josef Pustelník
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