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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-039

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb.„ o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve

znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

za Provozní středisko 0620 Sedlec (PS 0620):

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Bmo,

Svatoplukova 84, 662 10 Bmo
dále také jen „objednatel1' na straně jedné

a

2 STAVIMAL s r 0'

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432
Sídlo: Viničně Šumíce 63, 664 06
IČ: 26921677
DIČ: CZ26921677
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Pavlem Málkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Málek, jednatel,
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: st43xm
Adresa pro doručování: Viničně Šumíce 63, 664 06 Viničné Šumice
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dále také jen „zhotovitel14 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky „Oprava střechy b.č.9 a stavební opravy b.č.25 v Kasárnách Vícenicec“ tuto 
smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva14):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění závad na budovách č. 9, 25 Kasárna Vícenice v posádce 
Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
střechy b.č.9 a stavební opravy b.č.25 v Kasárnách Vícenice“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle ČI. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce44).

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce44), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 299 825,00 Kč bez DPH
(slovy: miliondvěstědevadesátdevěttisícosmsetdvacetpět korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 272 963,25 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
1 572 788,25 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
obj ektu.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 80

kalendářních dnů od zahájení prací.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo
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objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 — do 16:00, soboty, neděle a státní svátky dle 
předchozí domluvy.

4.5. Místem plnění jsou budovy č. 9- sklady, 25-ošetřovna kasárna Vícenice CE 06-17-01/009, 
025 v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předám věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4.1 Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předám staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid.
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Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhiasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran,

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých pod 
dodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejích 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
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5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu

- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid
5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat písemně
e-mailem na adresu: : a záznamem do stavebního-
montážního deníku) TDO {kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se (TDO)
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly
řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě,
kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhutě a objednatel si vyžádá

jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel

se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti

může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, kteráje
určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve

vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle
nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám
kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled
obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality

podle písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle Cl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška 5. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci nebezpečného odpadu -
azbestocementové krytiny.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
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(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předám bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu :
Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad 
Oslavou
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 360 00 Praha 6, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť 
nad Oslavou.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
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b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli;
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb,, 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 0,5 mil. Kč. Smlouvu (potvrzení 
o smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen
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předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku zajakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeůčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla čl. 4.3. smlouvy 
sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané 
ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla vč. DPH.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu pobdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavateie bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
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11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9 nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.10. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a, 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ,

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu) a seznam 
typů a registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.
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Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem, zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část 
kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy;
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c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné Či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-lí 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou..

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm.b) nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou 
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za 
účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl.ó odst.l písm. a) 
GDPR souhlasí stím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedných v 
rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data 
narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to 
pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují.
Jiné využití se vylučuje.

14.7. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dále jen „kontrolní 
orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před 
kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi 
subjekty v areálu letiště.

14.8. Zhotovitel zabezpečí, že v prostorech jím či jeho poddodavateli užívaných v souvislosti 
s realizací této zakázky nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné 
k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy
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elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své
činnosti.

14.9. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své
činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické
prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.

14.10. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolovanému subjektu „Písemným pověřením ke
kontrole" a „Kontrolním listem11, ve kterých jsou uvedeny osoby provádějící kontrolní
činnost, datum provádění kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo
jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu
do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro
styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolovaného subjektu
doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.

14.11. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného
prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí
jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427 (kontaktní údaj pro
komunikaci - . Zhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi využívaných
prostor z hlediska bezpečnosti práce.

14.12. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VU 2427
Sedlec, Vícenice u Náměště n/O režim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od
jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících a
budoucích) se svými poddodavateli nebo třetími osobami.

14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.14. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.17. Tato smlouva o 13 stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a podepsána
zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č. í: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 5

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtínger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Ing. Pavel Málek
jednatel

Jméno: Ing. Miroslav Flajtínger
Vydal: ACAeIDl.1 -QualiTicd ...
Platnostdo: 15.11.2Q18
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Oprava střechy b.č.9 a stavební opravy b.č.25 v Kasárnách Vícenice

Cenová kalkulace a výkaz výměr

P.č.
Název položky MJ

počet
MJ

cena bez
DPH za MJ

cena bez
DPH celkem

Objekt: 06-17-01/025 Ošetřovna

1 Demontáž vnitřního dřevěného okna 900/750 mm ve zdivu tl.10 cm
ks 1,00

2 Dodávka, zazdění otvoru 900/750 mm v příčce tl. 100 mm včetně oboustranné omítky,malby a obkladů ks 1,00

3
Dodávka, provedení opravy trhlin stropů výška do 3 m (vyčištění,penetrace,zatmelení trvale pružným tmelem, ) 3.NP
míst.č.1,2,3,24 m

44,00

4
Dodávka , provedení opravy omítek vnitřního zdivá v rozsahu do 50% stěn váp.štukových (oprava trhlin omítkovou
směsí, penetrace, lepidlo,perlinka, štuk.omítka)- 2.NP míst.č. 046, 3 NP míst.č.26,chodba m2

30,00

5 Vybourání ocelových zárubní 800/1970, vyvěšení dveřních křídel vč.prahu ks 1,00

6
Dodávka , osazení a dopasování vnitřních dveří plných bílých 800/1970 mm vč,kovové zárubně ,prahu, kování a
zámku, vč. zednického zapravení ostění + oprava výmalby a nátěrů ks

1,00

7 Demontáž dveří jednokřídlových včetně prahu ks 8,00

8
Dodávka, provedení nátěru zárubní 800/1970, 2x syntetický nátěr krycí ocelových zárubní vč. očištění, přebroušení,
tmelení - odstín bude upřesněn uživatelem ks

7,00

9
Dodávka, provedení nátěru zárubní 900/1970, 2x syntetický nátěr krycí ocelových zárubní vč. očištění, přebroušení,
tmelení, odstín bude upřesněn uživatelem ks

1,00

10

Dodávka, osazení a dopasování vnitřních dveří plných bílých 800/1970 mm,dodání komplet se zámkem a vložkou FAB,
klikou se štítkem + dodání a osazení bukového prahu 3x lakovaného a zednického zapravení ostění, oprava výmalby ks

7,00

11
Dodávka, osazení a dopasování vnitřních dveří plných bílých 900/1970 mm,dodání komplet se zámkem a vložkou FAB,
klikou se štítkem + dodání a osazení bukového prahu 3x lakovaného a zednického zapravení ostění, oprava výmalby ks

1,00

12 Zapravení a začištěni omítky kolem zárubní zatmelením m2 2,00

13
Dodávka, provedení nátěru dvířek vnitřní rozvodnice 1360x2250 mm vč.obnovení značení , vč.odstranění starého
nátěru , očištění, vytmelení 2x syntetický nátěr ks

1,00

14 Demontáž, dodání a osazení krycích mřížek PVC prům do 150 mm (nutno zaměřit) 2.NP ks 3,00

15 Vybourání stávajících venkovních mříží na oknech o rozměru 1200/1700 mm vč. zednického zapravení, 2.NP ks 2,00

16
Demontáž, dodávka , montáž okenní sítě proti hmyzu s lemem do plastového okna 1,15x1,70 m (přichycení na okenní
rám otoč.háčky) - nutno zaměřit ks

25,00

1



17
Kontrola horizontálních vnitřních žaluzií vč.odstranění závad a dodání materiálu (úchyty,kryty,řetízky), rozměr oken
2,38/1,78m (okno ze 2 částí t,19/1,78m) ks 55,00

18 Demontáž stávajících dvoudřezů, sifonu a baterie míst.č.40,43 ks 2,00

19

Dodáni, montáž dvoudřezu (samostatně stojící nerezový dvoudřez s policí a okapní plochou (dřez 40/40 cm, okapní
plocha do 30 cm vhodný pro použití ve zdravotnictví ), vč.sifonu a vodovodní baterie s otočným dlouhým ramínkem s
napojením na stávající rozvod vody a odpad, vč.zednického zapravení a obkladů (nutno zaměřit na místě) typ bude
odsouhlasen uživatelem

ks

2,00

20 Vybourání stávající keramické dlažby 10/10 vč.soklíků - 2 NP míst.č,040 m2 11,00

21 Dodávka, vyrovnání podkladu opravnou stěrkou na beton tl. do 20mm, míst.č.040 m2 11,00

22 Demontáž podlahových krytin PVC lepených vč. lemovacích lišt m2 244,00

23 Demontáž koberců lepených vč.lemovacích lišt m2 115,00

24 Oprava nerovností betonového podkladu a odstranění lepidla zbroušením m2 359,00

25 Dodávka, vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl. do 10 mm, přebroušení m2 370,00

26 Dodávka, provedení penetrace podkladu 2x m2 370,00

27
Dodání a lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren (PVC tl.min. 2mm, nášlapná vrstva min.0,7 mm),
vč.svařování pásů, odstín bude upřesněn uživatelem

m2
255,00

28 Dodání a nalepení soklíků z měkčeného PVC m 199,00

29
Dodání a provedení celoplošného nalepení podlahové krytiny disperzním lepidlem - zátěžový koberec Primavera (barva
a přesný odstín bude vybrán uživatelem dle vzorníku dodavatele) m2

115,00

30 Dodání a montáž podlahových soklíků z kobercových pásů na lištu, vč.materiálu m 108,00

31 Demontáž soklíků z měkčeného PVC 50x30 mm vč. očištění podkladu, míst.č.006 m 49,00

32 Dodání a nalepení soklíků z měkčeného PVC 50x30 mm , míst.č.006 m 49,00

33 Demontáž podlahových krytin antistatik PVC lepených vč. očištění betonového povrchu m2
14,00

34
Dodávka a provedení vyrovnání podlahy nivelační stěrkou na beton tl.do 20 mm vč.dodávky a provedení penetrace
podkladu pro antistatické podlahy

m2

14,00

35
Dodávka a montáž podlahoviny PVC antistatik vč. lepidla , plastovým olištováním soklíků a napojením na uzemnění
kompl., odstín bude upřesněn uživatelem, míst.č.004

m2

14,00

36 Demontáž sprchového boxu ( 90x90x185 cm) vč.napojení ks 1,00

37

Dodání a montáž sprchového boxu 90/90/, bez stříšky, (vanička vyztužená čtvrtkruh, zadní stěny tvrzené sklo,rám
bílý,výplň bezp.sklo min.4 mm , výška min 180 cm, mechanismus antiblok, konstrukce silnostěnný hliník)
vč.příslušenství -baterie,sprch.hadice,růžice,držáku,sifonu,hadice,rohový kohout s napojením na stávající rozvod vody,
odpadu

ks

1,00
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38
Vypuštěni topného systému, demontáž litinových otopných těles (9 ks o rozměru 1540-2020x580x100 mm a 33 ks 570-
1240x580x1 OOmm ) II.NP a III.NP (přesun do přízemí budovy) ks

42,00

39 Přebroušení, očištění a odmaštění litinových článků 580/100 mm, vč. konzol a potrubí top.rozvodu ks 784,00

40
Dodávka, provedení nátěru litinových článků, 2x syntetická barva určená na radiátory vč. konzol a trubních rozvodů,
barva bílá

ks
784,00

41 Zpětná montáž litinových OT, napuštění topné soustavy, předpoklad přetěsnění 10 ks článků vč.drobného materiálu ks 42,00

42 Dodávka,malba směsí tekut,2x, bar. bílá strop,výška do 3m (bělost min.92 % vč.sádrování trhlin) m2 240,00

43 Dodávka,malba směsí tekut.2x,bar bílá stěny, výška do do 3m (bělost min.92% vč.sádrování trhlin) m2 100,00

44
Dodávka,oprava, malba směsí tekut. 2x barva stěny, výška do 3 m - odstín bude upřesněn uživatelem, oškrábání,
obroušení m2

151,00

45
Dodávka, provedení opravy olejového nátěru omítek do výše 1500 mm v rozsahu do 10% (omytí, přetmelení,
přebroušení) 2 x , nátěr odstín dle požadavku uživatele 2 NP míst.č.42

m2
10,00

46 Vybourání podkladů pod dlažby - mazanina betonová tl. do 10 cm,ručně (venkovní schodiště)
m2 3,00

47 Dodávka, nově provedení bet.mazaniny pod dlažby tl. do 10 cm vč.penetrace
m2 3,00

48
Dodávka, nově položení dlažby např.typu Taurus Granit matná 300x300x9mm vč.mrazuvzdorného lepidla (odstín
bude určen uživatelem) m2 3,00

49 Dodávka, zasklení vchodových dveří, sklo jednoduché (nutno zaměřit na místě),
m2 1,50

50 Provedení vystěhování nábytku ( 14 kanceláří, 2x ambulance), po provedeni oprav nastěhování zpět do místností kmpl 1,00

51
Provedení postupného zakrývání zařízení a podlah v průběhu provádění prací (ochrana před znečištěním a
znehodnocením) kmpl

1,00

52 Provedení kompletního úklidu po stavebních opravách a po malování (okna, dveře, světla, vypínače, obklady, podlahy kmpl 1,00
ČÁST ELEKTRO

53 Demontáž, dodávka a montáž CYKY-J 3x2,5 m
10,00

54 Demontáž, dodávka a montáž spínač jednopólový řazení č.5 v min. kvalitě ABB Tango barva bílá komplet ks
2,00

55 Demontáž, dodávka a montáž spínač jednopólový řazení č. 1 v min. kvalitě ABB Tango barva bílá komplet ks
2,00

56
Dodávka a montáž zásuvka dvojitá zásuvka s natočenou dutinkou a ochrannými clonkami 230V/16A v min kvalitě ABB
Tango bílá komplet

ks

25,00

57 Drobný elektroinstalační materiál jinde neuvedený nutný k dokončení díla kpl
1,00

58
Demontáž, dodávka a montáž přisazené zářivkové svítidlo AI mřížka v min. kvalitě Modus LLL, 2xLED,1500mm,lesklá
AL DP mřížka, přisazené, 5700K, životnost min 80000h.

ks

16,00

59
Demontáž, dodávka a montáž vestavné zářivkové svítidlo AI mřížka v min. kvalitě Modus IS nízké do rastru 600,
čtverec A, mřížka C, MATDP +Omega profil, 4 zdroje, LED 4000K, NONSELV driver 250mA, ISODOM, životnost min
80000h.

ks

3,00
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60
Demontáž, dodávka a montáž závěsné komplet zářivkové svítidlo AI mřížka v min. kvalitě Modus LLL,
2xLED,1500mm,lesklá AL DP mřížka, přisazené, 5700K, životnost min SOOOOh.

ks

1,00

61 Demontáž, dodávka montáž LED nástěnné přisazené svítidlo 20W např. Fulgur Aneta 230V/20W/4000K ks
2,00

62 Dopojení el. Instalace pro zubařské křeslo včetně průrazu a materiálu nutného pro připojení kpl
1,00

63
Provedení revize na prováděnou elektroinstalaci včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá
písemná dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo DVD.

ks
1,00

64 Likvidace nepotřebného odpadu po demontážích kpl 1,00

65
Demontáž, dodávka a montáž el. instalačních krabic pro napojení zemních pásků z antistatických podlah včetně
průrazů a zapojení ks 4,00

66 Demontáž, dodávka a montáž zemici zelenožlutý drát CU4mm2
m 15,00

67 Demontáž, dodávka a montáž lišta elektroinstalační 25x20mm
m 10,00

68 Demontáž, dodávka a montáž kabel CYKY 3Cx1,5 rri 15,00

69
Dodávka, vysekání drážky (min.100x50mm) do podlahy pro uložení HT trubek pro kompresor vč.zednického
zapravení po položení potrubí (míst.č.004 zubní ordinace) m

1,50

70
Demontáž, dodávka, položení HT trubek 2x DN 40 mm do drážky v podlaze , ukončení trubek 50 mm nad podlahou
volně (míst.č.004 zubní ordinace)

m
1,50

71
Provedení průrazů podlahy tl.30 cm pro vodovodní a odpadní potrubí (prům.do 30 mm) vč.zapravení prostupů,
(míst.č.004 zubní ordinace)

ks
2,00

72
Demontáž,dodávka, instalace odpadního potrubí HT trubka DN 40 mm, vedení pod stropem s napojením na stávající
potrubí, (vyústění potrubí 50 mm nad podlahou volně ) míst.č.004 zubní ordinace m 2,50

73
Demontáž,dodávka, instalace vodovodního potrubí 3/8" plast, vedení pod stropem s napojením na stávající rozvod (
vyústění potrubí 50 mm nad podlahou se zaslepením) míst.č.004 zubní ordinace m 2,50

Objekt: 06-17-01/009 Sklady (v -10m, přístup střešní poklop 60/60 cm)

74
Demontáž a zpětná montáž hromosvodového vedení , provedení revize hromosvodu budovy a předání revizních zpráv
2x soub. 1,00

75 Odstranění klempířských k-cí střech do 20°(oplechování hřebene střechy) m 44,00

76 Dodávka a montáž oplechování hřebene střechy z Pz plechu rš 400 mm
m 44,00

77 Provedení očištění a drobných oprav asfalt.lepenky (odstranění bublin,proříznutím, lepení)
m2 748,00

78
Dodávka, montáž střešní krytiny z těžké lepenky - asfaltový modifikovaný pás s vložkou ze skelné tkaniny s minerálním
posypem ( asfaltový natav. pás - krytina střech do 20°, přitavením 1 vrstva m2 748,00

79
Dodávka, provedeni nátěru Pz klempířských konstrukcí (oplechování okapů,lemování střešní poklop ) - asfaltový nátěr

m 92,00

80 Kompletní úklid staveniště s odvozem a uložením suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci kompl 1,00
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Poznámka:
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
Všechny požadované činnosti naceňte včetně potřebného materiálu k provedení práce.
Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.

U nově instalovaných plošných položek není počítáno s prořezem (ztratným). Tento bude započítán dle uvážení 
každého zpracovatele v nabídkovém rozpočtu.
Materiál a práce nacenit včetně přesunu hmot.

Barvy a design jednotlivých výrobků a materiálů budou upřesněny uživatelem v průběhu prováděni prací a nebudou mít
Veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení je nutné účinně ochránit proti poškození při provádění prací.
Do jednotlivých prací započítat dle potřeby použití pomocného lešení.

Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.
Veškerý vybouraný kovový odpad bude vytříděn, rozřezán na části, aby byla možná manipulace a předán objednateli 
zápisem ve stavebním deníku, uložen ve skladu PS 0620 - vzdálenost do 2 km

Cena celkem bez DPH 1 299 825,00 KČ

DPH 21% 272 963,25 Kč

Celková cena zakázky včetně DPH činí 1 572 788,25 Kč
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