
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: R IS M L /00012/2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č, 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

paní Marcela Horčičková, paní Marta Ulmová

Technický zástupce: paní Marcela Horčičková, paní Marta Ulmová, Jan Novotný

Koordinátor BOZP: Martin Jiřička, info@neraservis.cz

AUTOASK1 lůiOk. /Á/fi AACH JlX i HANl. aA a .ii ar. han 't c <z./U ru m .c l
(dále jen „Objednatel")

a

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, Mělník, PSČ: 276 01

IČ: 281 77 851, DIČ: CZ28177851
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C130876
Zastoupený jednatelem panem Petrem Neumannem

Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s., pobočka Mělník

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: pan Miloslav Král

(dále jen „Zhotovitel")

Název stavby - akce:

„Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem,
Kralupy nad Vltavou"



I.
Prohlášení účastníků

1. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané Dílo řádně, 
včas a kvalitně.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 
za podmínek uvedených v této smlouvě.

II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem zakázky je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace pro 

provedení stavby: „Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad 
Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou", kterou vypracoval Ing. arch. Jiří Hánl.

2. Předmětem díla je výstavba nové místní komunikace -  prodloužení ul. Nad Lobčí do 
stávající satelitní zástavby pro 21 rodinných domů s ukončením křižovatky s ul. 
Lešanskou. Uliční prostor š. 12m bude napojen na stávající komunikační síť města.
V nové komunikaci a v rámci uličního prostoru budou vedeny všechny inženýrské sítě 
(elektro silnoproud, plynovod, vodovod, veřejné osvětlení, splašková kanalizace, nová 
dešťová kanalizace) v městě dostupné s napojením ze stávajících veřejných rozvodů. 
Nová obslužná komunikace v pokračování ul. Nad Lobčí do ul. Lešanské bude své 
niveletě vycházet z původní konfigurace terénu -  obslužná komunikace skupiny „C“ 
s živičným povrchem celkové š. 6,0m a jednostranným chodníkem š. 1,9m 
odděleným zeleným pruhem š. 1,0m od vlastní vozovky. Druhou stranu uličního 
prostoru bude tvořit zelený pruh š. 2 ,2m ve svažité úpravě ke stávajícím zemědělsky 
obhospodařovaným pozemkům ve výhledu s parkovacími místy, vjezdy a vchody na 
jednotlivé pozemky rodinných domů -  dle schváleného územního plánu. Chodníky 
jsou v prostorech křižovatek doplněny „místy pro přecházení". Stožáry veřejného 
osvětlení v. 6 ,0m budou umístěny v zelených pruzích mezi vozovkou a chodníkem. 
Přístupy a vjezdy na pozemky budou z nové navržené obslužné komunikace a budou 
zpevněny zámkovou dlažbou.

Předmět díla bude prováděn v následujících etapách:
1. Etapa
V této etapě bude vybudována objízdná trasa na území budoucího chodníku a 
zeleného pásu, která bude sloužit jako obslužná komunikace pro rezidenty po dobu 
výstavby s vybudováním výhyben v místě budoucích křižovatek.

2. Etapa
V této etapě bude vybudována dešťová kanalizace. V úsecích, kde přechází pod 
komunikací sítě veřejného osvětlení, budou položeny chráničky pro položení 
budoucích kabelů tak, aby nebyly narušeny finální vrstvy komunikace.

Koordinace se soukromým investorem v 2. etapě
• V této etapě soukromý investor položí do trasy budoucí komunikace splaškovou 

kanalizaci, vodu a v částečném úseku plyn. Koordinace uložení všech 
inženýrských sítí bude provedena v souladu s Vzorovým řezem uložení potrubí -  
Příloha č. 3 Projektová dokumentace -  dešťová kanalizace (objekt SO-02-dešťová 
kanalizace, č. přílohy 02.7).

• V úsecích, kde přechází pod komunikací sítě ČEZ, a.s., budou položeny chráničky 
pro položení budoucích kabelů tak, aby nebyly narušeny finální vrstvy 
komunikace.
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3. Etapa
V této etapě bude zhotovena komunikace včetně všech navazujících přípojek 
inženýrských sítí a jejich koncových prvku týkající se této části výstavby.

4. Etapa
V této etapě bude provedena výstavba chodníku, zeleného pásu a veřejného 
osvětlení.

Koordinace se soukromým investorem v 4. Etapě
V této etapě soukromý investor ve spolupráci se společností ČEZ, a.s., vybuduje jejich 
inženýrské sítě.

Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení 
všech předepsaných zkoušek a revizí, zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla a geodetické zaměření stavby. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu 
díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo 
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a 
uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, včetně 
vytyčení inženýrských sítí, zajištění oznámení Archeologickému ústavu a následné 
archeologické kontroly staveniště, dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetické zaměření stavby (6 paré + elektronická verze), zařízení staveniště, 
skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle nájemních smluv vč. obstarání a 
zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění 
stavby, zpracování DIO, úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech 
potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod, a to nejpozději k předání díla. 
Veškeré doklady budou předány ke každé dílčí části (tj. k jednotlivým objektům) 
samostatně.

3. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených 
v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž Zhotovitel, vzhledem 
ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi 
při realizaci děl analogického charakteru.

4. Vypracováním dokumentace skutečného provedení díla části stavby se rozumí 
zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde 
v průběhu realizace díla. Tam kde změny nebudou, bude uvedeno „beze zmén“. 
Technická zpráva a každý výkres budou opatřeny podpisem osoby, která změny 
zakreslila a razítkem zhotovitele. Tato dokumentace bude předána v 1x digitální 
podobě v dwg a v šesti tištěných vyhotoveních.

5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány 
samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené 
zhotovitelem objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele předmětného díla. 
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle 
stavebního zákona v platném znění,

6 . Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 
nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve



po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na 
jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást 
Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely 
včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto 
v průběhu provádění díla event, vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci 
ve vyšší podrobnosti -  výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování 
dokumentace", resp. „dopracovaná dokumentace") zavazuje se zhotovitel, že toto 
dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění 
závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí 
zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.

9. Zhotovení podrobného časového harmonogramu prací - členěného po dnech a to 
v digitální a tištěné formě s odevzdáním 15 dnů od podpisu smlouvy.

10. Hluková studie zařízení staveniště do 14 dní po převzetí staveniště.

11. Pasportizace okolních objektů -  fotodokumentace a popis případných poruch objektů

12. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy.

13. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

III.
Doba plnění

1. Etapa: od 1. 3. 2016 do 30. 4. 2016

2. Etapa: od 1. 5. 2016 do 31. 7. 2016

3. Etapa: od 1. 8. 2016 do 30. 10. 2016

4. Etapa: od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017

Vyklizení staveniště: do 5 dnů od ukončení díla

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
“harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být 
uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich 
uveden předpokládaný termín realizace.

Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly a uzlové body jsou pro 
zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení
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dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy odstoupit.

IV.
Cena díla

t. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této 
smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH: 6 079 314,10 Kč
DPH 21%: 1 276 656,00 Kč

Cena včetně DPH: 7 355 970,10 Kč

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou 
shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.

3. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební 
objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo Jednotkové ceny 
uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. 
V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, 
které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 
vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, 
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na 
základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na 
pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo pinění vč. vykládky 
skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a 
jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a 
konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení 
díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci 
skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, předepsaných či sjednaných 
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a 
všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, 
mzdy, sociální pojištění, pojištěni dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení 
zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené 
s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně 
závazných platných předpisů. Součástí sjednané ceny je rovněž zajištění 
archeologické kontroly staveniště

4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou 
oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS 
Praha, a.s.

5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně 
dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na 
samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, 
které podléhají schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný 
dozor - TDI). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
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6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i 
např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené 
s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, projektové 
dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla 
apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. 
Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany 
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se 
promítne v jejím konečném vyčíslení.

8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

• objednatel bude požadovat provedeni jiného množství prací nebo jiné kvality, než 
je definováno zadávací dokumentací.

• pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
výši nabídkové ceny.

V.
Platební podmínky

1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně 
provedených prací až do výše 95% z celkové ceny díla. Zbývajících 5% bude 
uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků a předložení zápisu potvrzujícího 
jejich odstranění.

2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura „) bude 
vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíce v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se 
smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je 
zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací 
protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním 
měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se 
smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému 
dozoru objednatele. Každá dílčí část (tj. jednotlivé objekty) budou fakturovány 
samostatné).

4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.

5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu 
zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje 
nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel 
povinen uvést zároveň s vrácením faktury.

6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
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• údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis 
v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

• číslo smlouvy
• předmět díla
• číslo faktury
• fakturovanou částku
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury

7. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do 30-ti 
kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch 
účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

8. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 
podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů 
jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes 
upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět 
nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit 
platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby 
řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je 
objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této 
smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu.

10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a 
o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je 
odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených 
fakturovaných prací

12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou 
zásilkou na doručenku. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí 
objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s je jí 
splatností.

13. Objednatel neuplatňuje přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude 
fakturovat včetně DPH a daň bude odvádět zhotovitel.

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel.



2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad.

5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné 
předpisy související s realizací díla.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám.

10.Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. 
Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu.

11. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání 
objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli 
pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ 
věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod 
minimálně do výše 5 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, 
okolním cizím majetku apod.).

12. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která 
bude objednateli předána na CD při předání stavby.
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13. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i 
všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy 
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do 
díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednateli, nebojím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, 
předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny 
v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

15.Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí 
být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy 
(případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace).

16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech 
jako dodatky ke smlouvě.

17. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy 
a ustanoveními této smlouvy.

18. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, autorského dozoru 
atd. budou probíhat 1 x týdně.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího - pana Miloslava Krále povede stavební 
deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude 
do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění 
díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet paní Marta
Ulmová a paní Marcela Horčičková, ve spolupráci s koordinátorem BOZP.: pan+m
W iar Jloa-n-\ Jth'/cLou <T A h ln ‘j  a rc h  JiAlt-n f ia n  Í í l n t .

2. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem
do deníku nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je informován o příslušném zápisu, 
jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně 
řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto 
osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.

3. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé 
stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

4. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

• název, sídlo, IČ zhotovitele
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• název, sídlo, IČ objednatele
• název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
• název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
• přehled všech provedených zkoušek jakosti
• seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

5. Zápisy do stavebního deniku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy.

6 . Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad 
pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a 
změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchyluji od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

10. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku víceprácí uvést stručný, ale přesný 
technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr 
a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a 
přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.
Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla.

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti
li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) 7 sedm 
dní před termínem uvedeném v čl. III. této smlouvy, a to ve stavu způsobilém 
k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá zhotoviteli
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projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, platná vyjádření správců inženýrských sítí, územní rozhodnutí a 
stavební povolení.

4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla 
prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů 
dokončeného díla či jeho částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke 
kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za 
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem 
předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

6 . Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
terminu plnění.

I

IX.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.

2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o 
všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění Díla, zejména co do rozsahu a 
termínu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména 
prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je 
povinen neprodleně písemné na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele.

4. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést 
dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele 
objednateli event, tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke 
splnění svého závazku.

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu 
objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

6 . Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží 
objednateli.

7. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.

8. Zhotovitel písemné vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy 
posunutým) termínem plnění k převzetí díla.
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9. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

10. Zhotovitel je povinen v požadované lhůtě odstranit nedostatky díla a průvodní 
technické dokumentace vykázané příslušným stavebním úřadem a ostatními 
účastníky (DOSS) při kolaudačním řízení.

X.
Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

1. Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ustanoví pro výkon funkce 
koordinátora BOZP osobu z řad certifíkovaných koordinátorů BOZP, jejíž identifikační 
údaje sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s takovou 
osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. 
povinnost:

• Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která
vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací.

• Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn
navrhovat přiměřená opatření,

• Oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata
přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této 
smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele a 
stavbyvedoucí za zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor 
jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:

• Název stavby

• Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP

• Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém
místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil

• Datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno

• Výše udělené sankce

• Podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele)

• Podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí
dokladu

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby 
vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a 
druhé předá stavbyvedoucímu zhotovitele.



3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou 
sjeho vědomim zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a 
zavázat všechny své zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti 
s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

4 Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a zjednat nápravu.

XI.
Staveniště

5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným 
zahájením prací, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak.

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. 
Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních 
objektů a odpovídá za jejich správnost.

7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikaci 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 
součástí sjednané ceny díla.

8. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho Činností. Pokud během realizace díla 
dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod.

12. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém 
termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel 
oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XII., a to až do vyklizení 
staveniště.

13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

I3



XII.
Předání a převzetí díla

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 Občanského 
zákoníku, a to v rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna 
v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 
K přejímacímu řízení zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat.

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k 
odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč.

4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 
doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez 
těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

6 . Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli 
související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a 
kompletnosti díla, geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, 
atesty, ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., návod na 
používání a údržbu předmětu díla, atd. Bez této dokumentace není povinen 
objednatel dílo převzít.

7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XII. této 
smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v 
zadání, nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo 
nevyhovuje.

9. Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své 
náklady veškeré vady zjištěné ve stavebním řízení pokud jsou původem z jeho viny.

10.Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své 
náklady veškeré vady zjištěné v rámci kolaudačního řízení stavby a doložit dodatečně 
požadované podklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.



XIII.
Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by 
vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně 
došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku 
škody, nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené.

Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:

• Za prodlení s termínem ukončení stavebních prací dle čl. III. smlouvy, a to 
20.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

• Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 20.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodleni.

• Za prodlení s termínem ukončení uzlových bodů dle čl. III. smlouvy, a to 10.000,- 
Kč za každý kalendářní den prodlení.

• Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu, a to 10.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a 
kalendářní den prodlení.

• Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění havárie, a to 10.000,- Kč za 
každý kalendářní den prodlení.

• Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 10.000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení.

• Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůté, a to 25.000,- 
Kč, za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 
10 kalendářních dnů.

• Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel 
k jejímu odstranění v přiměřené lhůté, a to 10.000,- Kč, za každý započatý 
kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

• Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (článek X ), a to 5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení

• Za opakované porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (článek X.) a za neodstranění v termínu stanoveném 
koordinátorem BOZP, a to 10 000 Kč

• Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího 
koordinátora BOZP, autorského dozoru a na činnost externího TDI, vzniklé 
v období od překročení smluvního termínu dokončení díla do doby faktického 
dokončení díla (předání díla, vč. průvodní technické dokumentace objednateli), při 
zavinění prodloužení lhůty dokončení díla ze strany zhotovitele.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto 
částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ní sjednanou cenu díla.

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého 
zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.



V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny Díla dle čl. IV. této smlouvy, 
zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0 ,02% z dlužné částky (bez 
DPH) za každý i započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného 
provedení díla.

Smluvní pokuty mohou být uplatněny max v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.

XIV.

Záruky

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 
60 měsíců od data předáni objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla.
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené 
ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby 
a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt 
vady v záruční lhůté.)

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jim uznané, ve lhůté 10 
pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tomu nebrání nevhodné 
klimatické podmínky.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat:

• Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, apod.)

• Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

• Přiměřenou slevou ze sjednané ceny

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdrženi 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.



8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. 
Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla čí provozem.

XV.
Jiná ujednání

1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjisti, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů 
na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel 
povinen uhradit.

2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší 
jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
• na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno 

vyrovnání,
• návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé 

smluvní strany,
• druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
• nastane-li vyšší moc uvedená v článku XV. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 

které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá 
ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 
Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel.

6 . Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a 
na náhradu škody.

8 . V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli.

10.V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.



11.Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku 
smlouvy).

XVI.
Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních 
závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které 
nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti 
z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana 
takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době 
vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek 
předpokládala.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po 
kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemné odsouhlasena 
dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XVII.
Ustanovení o doručování

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto 
Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za 
řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

• Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.
• Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, 

v pracovní den nejblíže následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen.
• Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu 

objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění 
této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento 
účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku.

• Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 
za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné majetkové spory z této
smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou se řešit u příslušného soudu.
Za rozhodné právo se pak považuje právo České republiky.

2. Smlouvou neupravené vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou
prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, 
narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či 
nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této 
smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.
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5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, a to pod sankcí
neplatnosti.

6. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných
výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

7. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení a k němu
předložené nabídky, která je nezbytnou součástí této smlouvy.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech o 19 (devatenácti) stranách s platností
originálu, po dvou vyhotoveních pro každou smluvní stranu.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

10. Smluvní strany prohlašují, že je jím znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s
jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů,
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

XIX.

Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
• oceněné výkazy výměr (rozpočty)
• harmonogram průběhu prací
• platební kalendář

V Kralupech nad Vltavou, dne 16.2.2016 V Mělníku, dne 16.2.2016

Objednatel: Zhotovitel:

S T A V E O N t F I R M * * - r . o .

qoslri'-’Sk? :-'0íi' 276 01 Mělník
v •'A; ’7 BS1 D!C: C Z2317785i

Petr Neumann
jednatel společnosti

Pet^ Holeček
starosta města
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20141903

Stavba: Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou, k.ú. I obec

Zadavatel:

Mést o Kralupy nad Vltavou

Uchazeč:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.. Jugoslávská 2090, 276 01 Mélmk 

Projektant:

ATELIER A57 Ing arch. J iň  Hánl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.1.2016

IČ: 00236977

DIČ: CZ00236977

IČ: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

IČ: 11288884

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 

vniena

Cena s DPH

21,00%
15,00%

6 0 79  314 ,10  

0,00

CZK

6 0 7 9  3 1 4 ,1 0

1 276 65 6 ,0 0  

0,00

7 355 970,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel

Uchazeč:

Kód

20141903

Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou, k.ú . Lobeč Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o .. Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

07.01.2016

ATELIER A57 Ing. arch. Jiň Haní

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH (CZKJ Cena s DPH [CZKJ Typ

Náklady stavby celkem

01 SO 01 Komunikace

02 SO 02 Dešťová kanalizace

03 SO 03 Veřejné osvětlení

04 S0 04 Obslužná komunikace pro residenty

6 079 314,10 7 355 970 ,10

4 427 924,63 5 357 788,83 STA

1 032 898,84 1 249 807,64 STA

361 253,20 437 116,40 STA

257 237,43 311 257,33 STA
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Stavba:

Objekt:

KSO:

M ísto:

KRYCÍ l is t  so u pisu

Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou

01 - SO 01 Komunikace

Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeč

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Uchazeč:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.. Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Projektant:

ATELIER A57 Ing. arch. Jiň Hánl

Poznámka:

CC CZ: 

Datum: 07.01.2016

IČ: 00236977

DIČ: CZ00236977

IČ: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

IČ: 11288884

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základni 

snížená

Cena s DPH

21 ,00%

15,00%

ze

ze

4 427 924,63  

0,00

CZK

4 427 924,63

929 864,17  

0,00

5 357 788,81

Strana 1 z 10



Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou

01 - SO 01 Komunikace

Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeč Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.. Jugoslávská 2090, 276 01 Mělnik

Kód dílu - Popis

07.01.2016

ATELIER A57 Ing. arch. Jiří Hár 

Cena celkem [C2K]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV 

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla 

M - Práce a dodávky M

22-M Montáže oznam, a zabezp. zařízení 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN2 - Příprava staveniště 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost

4 427 924,63

4 347 229,63 

824 284,14 

18 247,68 

2 929 503,34 

7 200,00 

567 994,47 

70 370,57

250.00

250.00

500.00

500.00 

79 945,00

26 660,00 

22 285,00 

13 000,00 

18 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou

01 - SO 01 Komunikace

Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeč Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

07.01.2016

ATELIER A57 Ing. arch. Jiří Hár

P t  Typ Kód 

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

4 427 924,63

4 347 229,63

Cenová

soustava

1 - Zemní práce 824 284,14

1 K 460010025
Vytyčeni trasy inženýrských síti v zastavěném  

prostoru
kpl. 1,000 2 800.00 2 800 .00 CS ÚRS 2013 02

2 K 112101103 Káceni stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 2,000 346,00 692 ,00  CS ÚRS 2013 02

2.00 2,000

Mezisoučet 2,000

Součet 2,000

3 K 112201103 Odstraněni pařezů D do 700 mm kus 2,000 503,00 1 006 ,00 CS ÚRS 2013 02

2,00 2.000

Mezisoučet 2,000

Součet 2,000

4 K 113106121
Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší z  

betonových nebo kamenných dlaždic
m2 8,500 20,70 175,95 CS ÚRS 2013 02

3,50 3,500

Mezisoučet 3,500

5,00 5,000

Mezisoučet 5,000

Součet 8,500

5 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší ze  

zámkových dlaždic
m2 35,000 27,10 948 ,50 CS ÚRS 2013 02

35,00 35,000

Mezisoučet 35,000

Součet 35,000

6 K 113107122
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

drceného ti 200 mm
m2 73,500 24.80 1 822 ,80 CS ÚRS 2013 02

35.00 35,000

35,00 35.000

Mezisoučet 70,000

3,50 3,500

Mezisoučet 3,500

Součet 73,500

7 K 113107142
Odstraněni podkladu nebo krytu pl do 50 m2 

živičných t l  100 mm
m2 35,000 69,00 2 415 ,00 CS ÚRS 2013 02

35,00 35,000

Mezisoučet 35,000

Součet 35,000

8 K 113107221
Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného t l  100 mm
m2 2 260,000 16,80 37 968 ,00  CS ÚRS 2013 02

2260,00 2 260,000

Mezisoučet 2 260,000

Součet 2 260,000

9 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 20,000 41.20 824 ,00  CS ÚRS 2013 02

10 K 121101103
Sejm uti om ice s přem islénim  na vzdálenost do 

250 m
m3 424,200 26,80 11 368,56 CS ÚRS 2013 02

(140 -60 )'6 ,00 *0 ,30 144,000

Mezisoučet - mimo původní vozovku 144,000

(769,00+31 ,0 0 )*0 ,30 240,000

Mezisoučet - chodníky B 240,000

80 ,00-0 ,30 24,000

Mezisoučet -  v jezdy  C 24,000

(46 ,50+7 ,50)*0 ,30 16,200

Mezisoučet - parkováni 0 16,200
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PČ Typ Kód

11 K 122202203

L .

12 K 122202209

13 K 162701105

14 K 162301101

15 K 167101102

Popis MJ M nožstv í

Součet 424,200

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro

silnice objem u do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 3 339,610

včetně naloženi na dopravní prostředek

(2606 ,00-480 ,00)"1,00 2 126,000

424 ,00-0 ,70 296,800

Mezisoučet A 2 422,800

303 ,00-1 ,00 303,000

Mezisoučet - rozšířeni pro obruby 303,000

(76 9 ,0 0 *3 1 ,0 0 )*0 ,19 152,000

Mezisoučet chodníky B 152,000

80,00-0 ,19 15,200

Mezisoučet • v jezdy C 15,200

(4 6 ,50+ 7 ,50 )*0 ,19 10,260

Mezisoučet - parkováni D 10,260

56,00*0,70 39,200

247 ,00*1,00 247,000

Mezisoučet odvodněni E 286,200

330 ,00-0 ,70-0 ,65 150,150

Mezisoučet - průleh H 150,150

Součet 3 339,610

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro
m3 3 339,610

silnice v hornině tř. 3 za lepivost

(2606 ,00-480 ,00 )*1 ,00 2 126,000

424 ,00*0,70 296.800

Mezisoučet - A 2 422,800

303 ,00*1,00 303,000

Mezisoučet - rozšířeni pro obruby 303,000

(769,00+31,0 0 C 0 ,19 152,000

Mezisoučet ■ chodníky B 152,000

80 ,00*0,19 15,200

Mezisoučet - v jezdy C 15,200

(46,50+7,50»-0,19 10,260

Mezisoučet parkováni 0 10,260

56 ,00-0 ,70 39,200

247 ,00-1 ,00 247,000

Mezisoučet • odvodněni E 286,200

330 ,00-0 ,70*0 .65 150,150

Mezisoučet - průleh H 150,150

Součet 3 339,610

Vodorovně přem ístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř .  1 až 4
m3 1 641,210

3339,61-1606,00 1 733,610

Mezisoučet 1 733,610

-330,00*0 ,70*0 ,40 -92,400

Mezisoučet - průleh H -92 ,400

Součet 1 641 ,210

Vodorovné přem ístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z  horniny tř .  1 až 4
m3 1 698,400

2606,00*0 ,50 1 303,000

Mezisoučet - A 1 303.000

303 ,00*0,50 151,500

Mezisoučet • rozšíření pro obruby 151,500

303,00*0,50 151,500

Mezisoučet odvodněni E 151,500

330 ,00-0 ,70-0 ,40 92,400

Mezisoučet - průleh H 92,400

Součet 1 698,400

Nakládáni výkopku z  hornin tř .  1 až 4 přes 100 

m3
m3 1 698,400

2606,00-0 ,50 1 303,000

Mezisoučet - A 1 303,000

303,00*0,50 151,500

Mezisoučet - rozšíření pro obruby 151.500

303 ,00-0 ,50 151,500

Mezisoučet - odvodněni E 151,500

330 ,00-0 ,70-0 ,40 92,400

Mezisoučet • průleh H 92,400

Cena celkem 

[CZK]
Cenová

soustava

40,50 135 254,21 CS ÚRS 2013 02

11,10 37 069 ,67 es  ÚRS 2013 02

58,20 95 518,42 CS ÚRS 2013 02

38.00 64 539,20 CS URS 2013 02

32,70 55 537,68 CS ÚRS 2013 02
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Typ Kód 

K 171101104

K 171201101 

*1 581232802

M 581232803 

M 583373100  

K 171201201

K 171201211 

K 181102301

K 181102302

K 181301105

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Cenová

soustava

Součet 1 698,400

Uloženi sypaniny z  hornin soudržných do násypů
m3 1 606,000

zhutněných do 102 X PS

2606,00’ 0 ,50 1 303,000

Mezisoučet - A 1 303,000

303.00*0,50 151,500

Mezisoučet - rozšířeni pro obruby 151,500

303 ,00*0,50 151,500

Mezisoučet • odvodněni E 151,500

Součet 1 606,000

Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 150,150

zem ina pro  zahradnické a terénní úpravy  

1ornice sejm utá)
t 85 ,470

330 ,00*0,70*0,20 46,200

Mezisoučet • průleh H 46,200

Součet 46,200

46 ,2*1 ,85  P řep očtené koeficientem  množství 85,470

: zem ina podornični (vytěžená zem ina) t 170,940

330,00*0,70*0,40 92,400

Mezisoučet - průleh H 92,400

Součet 92,400

92 ,4*1 ,85  Přepočtené koeficientem  množství 170,940

štěrkopísek frakce 0 -4  tříd a  B 1 21,368

(330 ,00*0 ,70*0 ,05) 11,550

Mezisoučet • průleh H 11,550

Součet 11,550

11,55*1,85 Přepočtené koeficientem  množství 21,368

Uloženi sypaniny na skládky m3 1 641 ,210

3339,61-1606 1 733,610

Mezisoučet 1 733,610

-330,00*0 ,70*0 ,40 •92,400

Mezisoučet - průleh H -92,400

Součet 1 641 ,210

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na
1 3 036 ,239

skládce (skládkovné)
l

3339.61-1606,00 1 733,610

Mezisoučet 1 733,610

-330,00*0 ,70*0 ,40 -92,400

Mezisoučet průleh H -92,400

Součet 1 641 ,210
io*«i, t t  i to j  r iť p u c itn e  K uenutn iiť iii 

mnri7tti/i
3 036 ,239

Úprava pláně v zářezech bez zhutněni m2 1 493,000

162,00 162,000

Mezisoučet - vegetace F 162,000

1100,00 1 100,000

Mezisoučet násyp G 1 100,000

330,00*0,70 231,000

Mezisoučet - průleh H 231,000

Součet 1 493,000

Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 4 146,000

2606.00 2 606,000

Mezisoučet A 2 606,000

303,00 303,000

Mezisoučet - rozšířeni pro obruby 303,000

769 ,00*31 ,00 800,000

Mezisoučet - chodníky B 800 ,000

80,00 80,000

Mezisoučet - v jezdy C 80,000

(46 ,50*7 ,5 0 ) 54,000

Mezisoučet - parkováni D 54,000

303,00 303,000

Mezisoučet odvodnění E 303,000

Součet 4 146,000

Rozprostřeni om ice tl vrstvy do 300 mm pl do
m2 1 262,000

500 m2 v rovině nebo ve  svahu do 1:5

162,00 162,000

Mezisoučet vegetace F 162,000

1100,00 1 100,000

42,00 67 452,00 cs  ÚRS 2013 02

14,90

6,00

2 237,24 CSURS 2013 02 

512,82

6,00

102,00

6 ,30

1 025 ,64

2  179,54 CS ÚRS 2013 02

10 339,62 CS ÚRS 2013 02

68,00 206 464 ,25 CS ÚRS 2013 02

6,10 9 107,30 CS ÚRS 2013 02

9 ,60 39 801 ,60 CS ÚRS 2013 02

13,20 16 658 ,40  CS ÚRS 2013 02
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PÍ Typ Kód

M 581232802

28 M 005724100

2 - Zakládání

211971110

JO M 693111420

Popis MJ M nožstv i J .c e n a  [CZK]

Mezisoučet • násyp G 1 100,000

Součet 1 262,000

zem ina pro  zahradnické o terénn í úpravy 

(ornice sejm utá)
t 700 ,410 6 ,0 0

162 ,00-0 ,30 48,600

Mezisoučet - vegetace F 48,600

1100,00*0 ,30 330,000

Mezisoučet - násyp G 330,000

Součet 378,600

378 ,6*1 ,85 Přepočtené koeficientem  množství 700,410

Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v  rovině a ve  svahu do 1:5
m2 1 493,000 7,40

162.00 162,000

Mezisoučet - vegetace F 162.000

1100,00 1 100,000

Mezisoučet - násyp G 1 100,000

330,00*0,70 231,000

Mezisoučet - průleh H 231,000

Součet 1 493 ,000

osivo smés travní parková kg 59,720 89.00

1493*0,04 Přepočtené koeficientem  množství 59,720

Zřízeni opláštění žeber nebo tralivodú  

geo tex tilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 :2
m2 594,000 16,00

330,00*1,80 594,000

Mezisoučet - průleh H 594.000

Součet 594,000

geo tex tllie  100 g /m 2 m2 683 ,100 12,80

594*1,15 Přepočtené koeficientem  množství 683 ,100

5 ■ Komunikace

31 K 561081121

Zřízeni podkladu ze  zeminy upravené  

hydraulickými pojivý (např. Road Mix) t l  do 500 

mm plochy do 5000 m2

m2 3 212,000

2606,00 2 606 .000

Mezisoučet - A 2 606 ,000

303,00*1,00 303,000

Mezisoučet - rozšířeni pro obruby 303,000

303,00 303,000

Mezisoučet -  odvodněni E 303,000

Součet 3 212.000

32 M 585301700

pojivo p ro  zlepšení aktivní zóny dle  

laboratorních zkoušek (např. vápno nehašené 

bezprašné Proviacal ST)

t 80 .300

33 K 564211111

3212*0,025 Přepočtené koeficientem  množství 
ruuxtdu utrou puusyp ze  stei xupistui a r u  j u  

I mm
m2

80,300

934 ,000

769,00+31,00 800 .000

Mezisoučet • chodníky B 800 ,000

80,00 80,000

Mezisoučet - v jezdy C 80,000

(46 ,50+7 ,50) 54,000

Mezisoučet - parkování D 54,000

Součet 934,000

34 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě fr, 4 -8 , t l  30 mm m2 934,000

769,00+31,00 800,000

Mezisoučet - chodníky B 800,000

80,00 80,000

Mezisoučet - v jezdy C 80,000

(46,50+7,50) 54,000

Mezisoučet - parkováni D 54,000

Součet 934,000

35 K 564811111 Podklad ze štérkodrtě fr. 8 16, t l  50 mm m2 934,000

769,00+31,00 800,000

Mezisoučet - chodníky B 800,000

80,00 80,000

Mezisoučet - v jezdy C 80,000

(46,50+7,50) 54,000

Mezisoučet - parkování D 54,000

58,85

2 310 ,00

23,40

27,90

36,70

Cena celkem Cenová

[CZK] soustava

4 202.46

11 048 ,20  CS ÚRS 2013 02

5 315 ,08  CS ÚRS 2013 02

18 247,68

9 504,00 cs  ÚRS 2013 02

8  743 .68  CS ÚRS 2013 02

2 929 503,34

189 026 ,20 CS ÚRS 2013 02

185 493 ,00  CS ÚRS 2013 02 

21 855 ,60 CS ÚRS 2013 02

26 058 ,60 CS ÚRS 2013 02

34 277,80 CS ÚRS 2013 02
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PÍ Typ Kód

36 K 564831111

37 K 564851111

38 K 564871111

39 K 565135111

40 K 567124131

41 K 577144111

42 K 631362021

43 K 573211111

44 K 596211123

45 M 592453096

46 M 592452670

Popis MJ M nožstv i J .c e n a  [CZK ]
C ena c e lk e m  

[CZK]

Cenová

soustava

Součet 934,000

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0 -32 , t l  100 mm m2 934,000 60,30 56 320,20 CS ÚRS 2013 02

769 ,00+31,00 800 ,000

Mezisoučet chodníky B 800,000

80.00 80 .000

Mezisoučet - v jezdy C 80,000

(46,50+7,50) 54,000

Mezisoučet - parkováni D 54,000

Součet 934,000

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32, tl 150 mm m2 2 606,000 75,00 195 450 .00 CS ÚRS 2013 02

2606.00 2 606,000

Mezisoučet - A 2 606 ,000

Součet 2 606,000

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63, t l  250 mm m2 4 146,000 121,20 502 495 ,20  CS ÚRS 2013 02

2606,00 2 606,000

Mezisoučet - A 2 606 ,000

303,00 303,000

Mezisoučet ■ rozšířeni pra  obruby 303,000

769,00+31,00 800,000

Mezisoučet - chodníky B 800 ,000

80,00 80.000

Mezisoučet - v jezdy C 80.000

(46,50+7,50) 54,000

Mezisoučet - parkováni D 54,000

303,00 303,000

Mezisoučet odvodněni E 303,000

Součet 4 146,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 2 606 ,000 186,50 486 019,00 CS ÚRS 2013 02

2606,00 2 606 ,000

Mezisoučet - A 2 606 ,000

Součet 2 606 ,000

Podklad z podkladového betonu tř. PB 1 (C 

2 0 /2 5 ) 11 170 mm
m2 303,000 325,10 98 505 ,30 CS ÚRS 2013 02

303,00 303,000

Mezisoučet odvodněni E 303,000

Součet 303.000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 606 ,000 219,90 573 059,40 CS ÚRS 2013 02

2606,00 2 606 ,000

Mezisoučet - A 2 606,000

Součet 2 606,000

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,800 23 340,00 42 012,00!cs ÚRS 2013 02

303,00*0,005398 1,636

Mezisoučet - odvodnění E 1,636

Součet 1,636

1,636*1,1 Přepočtené koeficientem  množstvi 1,800

Postřik živičný spojovací z  asf a ltu  v množstvi 

do 0 ,70  k g /m2
m2 2 606,000 10,90 28 405 ,40 CS ÚRS 2013 02

2606.00 2 606,000

Mezisoučet - A 2 606,000

Součet 2 606,000

Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší do 

tl 60 mm plochy přes 300 m2
m2 693,000 189,20 131 115,60 CS ÚRS 2013 02

680 ,00+13,00 693,000

Mezisoučet - chodníky B část t l .  60mm 693,000

Součet 693,000

zámková dlažba t l.  6Omm, tvar cihla

200x100x60m m, povrch standard, barva m2 714.000 105,70 75 469,80

přírodní Sedá

680,00 680 ,000

Mezisoučet - chodníky B-část t i.  6Gmm 680.000

Součet 680.000

680*1 ,05 'Přepočteno koeficientem  množstvi 714,000

zámková dlažba pro  nevidom é, f0 0 ‘ 200mm , ff. 

60mm, barva an trac it
m2 /3 ,6 5 0 304 ,40 4  155,06 CS ÚRS 2013 02

zámková dlažba pro nevidomé, 100*200mm, tl. 6flmm. barva antracit 

13,00 13,000

Mezisoučet 13,000
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r
K  Typ Kód

i

49 M 592452639

50 At 592452694

5 í  M 592452686

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Cenová

soustava

Součet 13,000

13*1.05 "Přepočtené koeficientem  množstvi 13,650

K 596212221
Kladeni zám kové dlažby pozemních komunikaci 

do t l  80 mm skupiny B pl do 100 m2
m 2 544,000 201,80 109 779,20

80,00 80,000

Mezisoučet - v jezdy C 80,000

(46 ,5 0 *7 ,5 0 ) 54,000

Mezisoučet • parkováni D 54,000

303 ,00 303,000

Mezisoučet - odvodnění E 303,000

89 ,00*18 ,00 107,000

Mezisoučet 107,000

Součet 544,000

AI 592452688
zámková dlažba t l.  80m m , povrch standard, 

tv a r cihla 100x200x80nmi, barva červená
m 2 (85 ,325 (64 ,40 30  467 ,43

m2

80,00

Mezisoučet - v jezdy C

7.50

Mezisoučet • parkování D

89.00

Mezisoučet 

Součet

176 ,5*1 ,05 Přepočtené koeficientem  množstvi 

zámková dlažba tl. 80mm, povrch standard , 

tvar cih la 100x200x80mm. barva pňrodni šedá

46.50

Mezisoučet - parkování O 

Součet

46,5*1 ,05 Přepočtené koeficientem  množstvi 

zámková dlažba 210 '140m m , t l.  80m m . 

colorm ix šedohnědá, kladena na parketovou  

zámková dlažba 210*1áOmm, t l.  80mm, colormix šedohnědá,

803.00

Mezisoučet ■ odvodnéni E 

Součet

303*1,05 "Přepočtené koeficientem  množstvi

m2

80,000

80,000

7.500

7.500

89.000

89.000  

176,500  

185,325

48.825 125,10

46.500

46.500

46.500

48.825

3 1 8 ,(5 0  399 ,50

kladena na parketovou vazbu

303.000

303.000

303.000  

318,150

6 108,01

127 100,93

zámková d lažba pro  nevidom ě. 100x200mm ,
m2 18,900 334 ,90 6 329,61

t l.  80mm. barva an tracit

18,00

Mezisoučet

Součet

18*1,05 "Přepočtené koeficientem  množstvi

18,000

1B.OOO
18,000

18,900

8 - Trubní vedení

52 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením poklopu
kus 10,000 720,00

7 200,00 

7 200 ,00  CS ÚRS 2013 02

567 994,47

53 K 913111115
Dopravní značení po dobu stavby (d le  projektu  

DIO)
kpl. 1,000 32 000,00 32 000 ,00 CS ÚRS 2013 02

54 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objím kam i na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 966,00 966,00 CS ÚRS 2013 02

55 AI 404440000 značka dopravní svislá - stávající demontovaná kus f.0 0 0 159,60 159,60 CS ÚRS 2013 02

56 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

m 1 659,720 185,00 307 048,20 CS ÚRS 2013 02

1182,00

Mezisoučet 

243,50  

Mezisoučet 

160,00  

Mezi součet 

18,00

Mezisoučet

43 ,00*0,78

Mezisoučet

3*0 ,80

Mezisoučet

26 ,00*0,78

Mezisoučet

1 182,000  

1 182,000

243.500

243.500  

160,000  

160,000

18,000

18,000

33.540

33.540

2.400

2.400  

20.280  

20.280

Strana 8 z 10



KódPC Typ

592175040

592175050

59 M 592175100

60  M 592175110

62 M 592175070

63 M 592175082

64 K 916231213

65 M 592175092

66 K 919735112

67 K 919794441

68 K 966006211

69 K 966006219R1

70 K 966006219R2

Popis

Součet

silniční betonový obrubnik, při rodní šedá 

100x15112x25 o n  

1182,00  

Mezisoučet 

Součet

11S2'1,05 Přepočtené koeficientem  množství

silnični betonový  obrubník - půlka, přírodní

šedá 50x15/ 12x25 cm

243,50*2 ,00

Mezisoučet

Součet

487*1,05 Přepočtené koeficientem  množstvi 

obrubník betonový siln itn i odjezdový  

100x15x15 cm 

160,00  

Mezisoučet 

Součet

160*1,05 Přepočtené koeficientem  množství 

obrubnik betonový silnični přechodový 

tevý.pravý 100x15x15/25 cm 

18,00

Mezisoučet

Součet

18*1,05 Přepočtené koeficientem  množstvi

MJ

kus

kus

kus

kus

Množství

1 659 .720

I 241 ,100

1 182,000  

1 182,000  

1 182,000  

1 241,100

511 .350

487.000

487.000

487.000

511.350

168.000

160,000

160,000

160,000

168,000

18.900

18,000

18,000

18,000

18.900

J.cena [CZK]

64,30

55,70

60,50

266.02

71

72

73

43 .00  

Mezisoučet 

Součet

43*1 ,05  Přepočtené koeficientem  množství 

sííníčni betonový obrubnik R1 vnější r *  100 cm. 

délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15 /12  x 25 

cm přirodni

26.00

Mezisoučet 

Součet

26*1 ,05  Přepočtené koe iicientem  množství 

silniční betonový  obrubník - rohový vn itřn í, 

pnrod n í šedd

3.00

Mezisoučet 

Součet

3*1,05 Přepočtené koeficientem  množstvi 

Osazeni chodníkového obrubníku betonového  

stojatého s boční operou do lože z betonu 

prostého

20.00

Mezisoučet 

27,00

Mezisoučet ■ pr o přehrázky pru lehu 

Součet

univerzální parkový obrubník 100x8x25 o n ,  

přírodní šedá

47*1,05 Přepočtené koeficientem  množstvi
rtezdtn SLdVdjicinu /lv i, m n u  luycu lil uu  iuu

, rp im

' Úprava ploch kolem  hydrantů, šoupat, poklopů 

a m říží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 

Odstranění svislých dopravních značek ze  

sloupů, sloupků nebo konzol 

Přemístěni informační tabule  

Přemístění informačního sloupku

99 - Přesuny hmot a sutí
Vodorovná doprava suti ze sypkých m ateriálů  

do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze  

sypkých m ateriálů

333,287*9 Přepočtené koeficientem  množství

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

43.000

43.000

43.000  

45.150

27 .300

26.000  

26,000  

26,000

27.300

3.150

3.000

3.000

3.000

3.150

47.000

20.000 

20,000

27.000

27.000

47.000

49 .350

49.350

186,40

436 ,50

140,00

I

55,80

997221551 

997221559

333,287

2 999,583  

2 999,583

38,00

9,40

Cena celkem 

[CZK]

Cenová

soustava

79 802 ,73  CS ÚRS 2013 02

28  482 .20  CS ÚRS 2013 02

10 164,00  CS ÚRS 2013 02

5 027 ,78  !cs  ÚRS 2013 02

61 M 592175060

silniční betonový obrubník R0, 5 vnější r -5 0

cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/ 12x25 kus 45,150 186,40 8 415 ,96  CS ÚRS 2013 02

cm přírodní

5  088 ,72 CS ÚRS 2013 02

1 374 ,98

6 580,00 CS ÚRS 2013 02

2 753,73

30,000 52,00 1 560,00 CS ÚRS 2013 02

10,000 740,00 7 400,00 CS ÚRS 2013 02

1,000 30,00 30,00 CS ÚRS 2013 02

1,000 420,00 420 ,00

1,000 350,00 350,00

70 370,57 

12 664,91 CS ÚRS 2013 02

28 196,08 CS ÚRS 2013 02

K 997221611
Nakládáni suti na dopravní prostředky pro

t 333,287 45,00 14 997,92
vodorovnou dopravu
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PČ T yp Kód Popis M J M nožstv i J .c e n a  [CZK ]
C e n a c e lk e m  

[CZK ]

C enová

soustava

74 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 15,879 45,00 714,56 CS ÚRS 2013 02

75 K 997221845
Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
t 6,335 105,00 665 ,18 CS ÚRS 2013 02

76 K 997221855
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)
t 311,073 36,50 11 354,16 CS ÚRS 2013 02

77 K 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem  

z kam ene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

t 1 777,764 1,00 1 777,76 CS ÚRS 2013 02

PSV - Práce a dodávky PSV 250,00

748 - Elektromontáže • osvětlovač zanzení a svítidla 250,00
K 748719102 Demontáž stožáru veřejného osvětleni kus 1,000 250,00 250,00

M - P ráce  a dodávky M 5 0 0 ,0 0

22-M -  Montáže oznam, a zabezp. zanzení 500,00
Přepojení místního rozhlasu ze staré lam py na 

K 220370466 kus 
novou

1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2013 02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 79 945,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 660,00

80 K 011103000 Součinnost geologa v průběhu stavby Kč 1.000 5 000,00 5 000 ,00 CS ÚRS 2013 02

Poznámka k položce:

včetně laboratorních zkoušek pro určeni receptur pro úpravu zemin pojivý

81 K 012103000 G eodetické práce před výstavbou Kč 1,000 4 620 ,00 4 620 ,00 CS ÚRS 2013 02

82 K 012203000 G eodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 4 620 ,00 4  620 ,00  CS ÚRS 2013 02

83 K 012303000 G eodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 920,00 10 920 ,00 CS ÚRS 2013 02

84 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2013 02

VRN2 - Příprava staveniště 22 285,00

85 K
Staveništni dopravní trasa • dostavba, provoz, 

023002000 . . . .  ,  . .  .
udrzba a dopravní značeni

Kč 1,000 22 285,00 22 285,00 CS ÚRS 2013 02

VRN3 -  Zanzení staveniště 13 000,00

86 K 030001000 Zařízeni staveniště Kč 1,000 13 000 .00 13 000 .00  CS ÚRS 2013 02

VRN4 - Inženýrská činnost 18  000,00
87 K 043134000 Zkoušky hutnění K č !  1,000 18 000 ,00 18 000 ,00 CS ÚRS 2013 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

S tavb a : K o m u n ik a c e  p ro  21 RD v  lo k a l itě  N ad  H o s tib e jk e m , K ra lu p y  nad V lta v o u

Objekt: 02 - SO 02 Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeč

CC-CZ:

Datum: 07.01.2016

Zadavatel: IČ: 00236977

Město Kralupy nad Vltavou DIČ: CZ00236977

Uchazeč: IČ: 281 77 851

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávské 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 11288884

ATELIER A57 Ing. arch. Jiří Hánl DIČ:

Poznám ka:

Cena bez DPH 1 032 898,84

DPH základní 21,00% ze 1 032 898,84 216 908,76

snížená 15,00% ze 0 ,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 249 807,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou 

02 - SO 02 Dešťová kanalizace

Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeč Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o ., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělnik

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dod ávky HSV 

1 • Zemní práce 

4 • Vodorovné konstrukce

8 • Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesuny hmot a sutí

VRN - V ed le jš í ro zp o č to v é  n ák lad y  

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště

07.01.2016

ATELIER A57 Ing. arch. Jin Hár 

Cena celkem [CZK]

1 032 898,84

1 01 4  1 3 0 ,8 4  

327 146,80 

19 910,64 

666 147,48

925.92

925.92 

18 7 6 8 ,0 0

15 568,00 

3 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

K o m u n ik a c e  p ro  21 RD v  lo k a l itě  N ad  H o s tib e jk e m , K ra lu p y  nad V lta v o u

02 - SO 02 Dešťová kanalizace

Kralupy nad Vltavou, k.ú. LobeČ Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

07.01.2016

ATELIER A57 Ing. arch. Jiří Hár

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

132201202
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objem u do 1000 m3
m3 443,177

(9 ,41+26,90+26 ,90+45 ,50*45 ,50+ 90 ,70+37 ,50+ 3
353,321

7,60+11,70)*0,B1 '(2 ,3 1 5 -1 ,0 0 )

4 2 ,60*0 ,81*(1 ,6 5 -1 ,00 ) 22,429

6 ,10*0 ,8 1 *(2 ,1 1 -1 ,0 0 ) 5,485

12,10*0,81*11,795-1 ,00) 7,792

12,00*0,81 *(2 ,1 0 -1 ,0 0 ) 10,692

Mezisoučet 399,719

(B,90+31,9 0 )*0 ,8 1 ‘ (2 ,315-1 ,00} 43,458

Mezisoučet 43,458

Součet 443,177

[132201209
Připtatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000

mm v hornině tř, 3
m3 443,177

_ J .
(9 ,4 1 *26 ,90*26 ,90+45 ,50+ 45 ,50+90 ,70+ 37 ,50+3

353.321
7 ,60+11 ,70)*0 ,81 * (2 ,31 5 -1 ,00 )

4 2 ,6 0 *0 ,8 1 *0 ,6 5 -1 ,0 0 ) 22,429

6 ,1 0 *0 ,8 1 *(2 ,11-1 ,00) 5,485

1 2 ,10*0 ,8 1 *(1 ,795 -1 ,00) 7,792

12 ,00*0 ,8 1 *(2 ,10-1 ,00) 10,692

Mezisoučet 399,719

(8 ,9 0+ 31 ,9 0 )‘0,81 *(2 ,31 5 -1 ,00 ) 43,458

Mezisoučet 43,458

Součet 443,177

133201101
Hloubeni šachet v hornině tř. 3 objem u do 100 

jm3
m3 50,070

8*71,00*1,00*1,70) 13,600

2 *(1 ,00*1 ,00*1 ,90) 3 ,800

2 *(1 .00*1 ,00*1 ,60) 3,200

1 *0 ,0 0 *1 ,0 0 *1 ,0 2 5 ) 1,025

2*(1 ,0 0 *1 ,00*0 ,76) 1,520

Mezisoučet 23,145

13*0 ,0 5 0 *1 ,5 0 *1 ,3 1 5 ) 26,925

Mezisoučet 26,925

Součet 50,070

133201109
Příplatek za lepivost u hloubeni šachet v 

hornině t ř .  3
m3 50,070

8*(1 ,00*1 ,00*1 ,70) 13,600

2 *(1 ,00*1 ,00*1 ,90) 3,800

2 *(1 ,00*1 ,00*1 ,60) 3,200

1 *(1 ,00*1 ,00*1 ,025) 1,025

2 *(1 ,00*1 ,00*0 ,76) 1,520

Mezisoučet 23,145

13*(1 ,050*1,50*1.315) 26,925

Mezisoučet 26,925

Součet 50,070

151101201 Zřizeni priložnélio  paženi stěn vykopu hl do 4 m m2 986,958

(9 ,4 1*26 ,90+26 ,90+ 45 ,50+45 ,50+ 90 ,70+37 ,50*3

7 ,6 0 + 1 1 ,7 0 )‘ 2*1,315
872,397

42,60*2*0 ,65 55.3BO

6,10*2*1,11 13.542

Cena celkem 

[CZK]

1 032 898,84

1 0 1 4  1 3 0 ,8 4  

327 146,80

Cenová

soustava

129,60

 L
57 435,74 CS ÚRS 2013 02

- 1 _______

12,00 5 318,12 CS ÚRS 2013 02

435 ,00 21 780,45 cs ÚRS 2013 02

43,00 2 -403,36 CS ÚRS 2013 02

1 8 ,3 0 18 0 6 1 ,3 3 ’CS ÚRS 2013  02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem Cenová

[CZK] soustava

12,10*2‘0 ,795 19,239

12,00*2*1 ,10 26,400

Mezisoučet 986 ,958

Součet 986,958

K 151101211 Odstraněni pňložného pažení stěn hl do 4 m m2 986,958

(9 ,41+26,90+26,90+45,50+45,50+90,70+37,50+3  

7,60+11,701*2*1,315
872,397

42,60*2*0 ,65 55,380

6,10*2*1,11 13,542

12,10*2*0,795 19,239

12,00*2*1 ,10 26,400

Mezisoučet 986,958

Součet 986 ,958

K 161101101
Svislé přem ístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

hl výkopu do 2 ,5  m
m3 470,102

(9 ,41+26,90+26 ,90+45 ,50+45 ,50+90 ,70*37 ,50+3
353,321

7 ,60+11 ,7D )*0 ,81*(2 ,315 -1 ,00)

4 2 ,6 0 *0 ,81 *(1 ,6 5 -1 ,00 ) 22,429

6 ,1 0 *0 ,8 1 '(2 ,1 1-1,00) 5,485

12 ,10*0 ,81*(1 ,795 -1 ,00) 7,792

12,00*0,81*12,10-1 ,00) 10,692

Mezisoučet 399,719

(8 ,9 0+31 ,90 )*0 ,81*12 ,315-1,00) 43,458

Mezisoučet 43,458

13*11,050*1,50*1,315) 26,925

Mezisoučet 26,925

Součet 470,102

K 162701105
Vodorovné přem ístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3 493,247

(9,41+26.90+26,90+45,50+45,50+90,70+37,50+3
353,321

7 ,60+ 1 1 ,7 0 )‘ 0 ,8 P (2 ,315 -1 ,00)

4 2 ,60*0 ,81*(1 ,65 -1 ,00 ) 22,429

6 ,10*0 ,81"(2 ,11 -1 ,00 ) 5,485

12 ,10*0 ,8 1 *(1 ,795-1 ,00) 7,792

12 ,00*0 ,81*(2 ,10 -1 ,00 ) 10,692

Mezisoučet 399,719

(8,90+31,901*0,8 1 *(2 ,315-1 ,00) 43,458

Mezisoučet 43,458

8*11,00*1,00*1,70) 13,600

2*11,00*1,00*1,90) 3,800

2*11,00*1,00*1,60) 3,200

1*11,00*1,00*1,025) 1,025

2*(1 ,0 0*1 ,00 *0 ,76 ) 1,520

Mezisoučet 23,145

13*11,050*1,50*1,315) 26,925

Mezisoučet 26,925

Součet 493 ,247

K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 493,247

(9 ,41+26,90+26,90+45,50+45.50+90,70+37,50+3
353,321

7 ,6 0 + 1 1 ,70 )*0 ,81*(2 ,315 -1 ,00)

4 2 ,60*0 ,81*(1 ,6 5 -1 ,00 ) 22,429

6 ,10*0,81*12,11-1 ,00) 5,485

12 ,10*0,81*11,795-1 ,00) 7,792

12,00*0,81*12,10-1 ,00) 10,692

Mezisoučet 399,719

(8 ,90+31 ,9 0 )*0 ,8 1 *(2 ,315-1,00) 43,458

Mezisoučet 43,458

8 *(1 ,0 0 ‘ 1,00*1,70) 13,600

2*(1 ,0 0*1 ,00 *1 ,90 ) 3,800

2*(1 ,0 0*1 ,00 *1 ,60 ) 3 ,200

1*11,00*1,00*1,025) 1,025

2*(1 ,00*1 ,00*0 ,76) 1,520

Mezisoučet 23,145

13*(1 ,050*1,50*1,315) 26,925

Mezisoučet 26,925

Součet 493,247

0 K 1171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 912,507

5 1 3 2 ,1 8  CS ÚRS 2013 02

12 739,76 c s  ÚRS 2013 02

28 706,98 CS ÚRS 2013 02

3 107,46 CS ÚRS 2013 02

6 2  0 5 0 ,4 8 :CS ÚRS 2013 02
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J  PC Typ

1

11 K

12 M

13 K

Kód

174101101

583312010

M n o žstv í J .c e n a  [CZK]
C e n a c e lk e m

Popis MJ
[CZK]

(9 ,4 1 »26 ,9 0 *2 6 ,9 0 t4 5 ,50 '45 ,5 0 -9 0 ,7 0 + 3 7 ,5 0 + 3
353,321

7 ,60+ 1 1 ,70)*0,81 *(2 ,31 5 -1 ,00 )

42,60*0,81 *(1 ,6 5 -1 ,0 0 ) 22,429

6 ,1 0 *0 ,8 1 *(2 ,1 1 -1 ,0 0 ) 5,485

12 ,10*0 ,8 1 * (1 ,795 -1 ,00) 7,792

1 2 ,0 0 *0 ,8 1 *(2 ,10 -1 ,00) 10,692

Mezisoučet 399,719

(8 ,9 0 *3 1 ,90)*0 ,81 *(2 ,31 5 -1 ,00 ) 43,458

Mezisoučet 43,458

8 *0 ,0 0 *1 ,0 0 *1 ,7 0 ) 13,600

2 *0 ,0 0 *1 ,0 0 *1 ,9 0 ) 3,800

2 *0 ,0 0 *1 ,0 0 *1 ,6 0 ) 3,200

1 *0 ,0 0 *1 ,0 0 -1 ,0 2 5 ) 1,025

2 *0 ,0 0 *1 ,0 0 *0 ,7 6 ) 1,520

Mezisoučet 23,145

1 3 *0 ,0 5 0 *1 ,5 0 *1 ,3 1 5 ) 26,925

Mezisoučet 26,925

Součet 493 ,247
,l h i  i,ou  n e p o c ie u e  nue itueutetu

mnn7ct t/1
912,507

Zásyp ja m , šachet rýh nebo kolem  objektů
„ . m3 233,088 46,00 10 722,051

sypanmou se zhutněním

Cenová

soustava

443 .177  

Mezisoučet 

-54,105  

Mezisoučet 

-178,82  

Mezisoučet

23.145

-8*(P I*0 ,25*0 ,25*1 ,70)

•2*(P I*0 ,25*0 ,25*1 ,90)

-2*(P I*0 ,25*0 ,25*1 ,60)

-1*(P I*0 ,25*0,25*1,025)

-2*<PI*0,25*0 ,25*0 ,76)

Mezisoučet 

13*(1,050*1,50*1,3151  

-13*(P I*0 ,65*0,65*1 ,315)

Mezisoučet 

Součet

kam enivo těžen é  - Štěrkopísek netříd ěný  ■ 

stabilizační zem ina

443 .177  

Mezisoučet 

-54,105  

Mezisoučet 

-178,82  

Mezisoučet

23.145

-8*(P I*0 ,25*0 ,25*1 ,70)

-2*(P I*0 ,25*0 ,25*1,90)

-2*(P I"0 ,25*0,25*1,60)

-1*(P I*0 ,25*0,25*1 ,025)

-2 *(P I*0 ,25*0 ,25*0 ,76)

Mezisoučet 

13*(1 ,050*1 ,50*1,315 )

-1 3*(PI’0 ,6 5 *0 ,6 5 *1 ,315)

Mezisoučet 

Součet

233,088*2 Přepočtené koeficientem  množství

443 .177

443.177  

■54,105 

-54,105

-178,820

-178,820

23.145  

■2,670 

-0,746  

-0,628  

- 0,201  

-0,298  

18,602

26.925  

•22,691

4.234

233.088

466 .176

443/177

443 .177  

-54,105  

-54,105

-178,820

-178,820

23.145  

-2,670  

-0,746  

■0,628 

- 0,201 

-0,298  

18,602

26.925  

-22,691

4.234

233.088  

466,176

98,00 45  685 ,25 CS ÚRS 2013 02

Obsypání potrubí bez prohozeni sypaniny z

17 524,36 cs ÚRS 2013 02175101101 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od k ra je  m3 

výkopu

178,820 98,00

(9 ,41 *2 6 ,9 0 *2 6 ,9 0 *4 5 ,5 0 *4 5 ,5 0 *9 0 ,7 0 *  37,50*3
153,151

7 ,60+11 ,70J*0,81*0,S7

42 ,60*0 ,81*0 ,57 19,668

6 ,10*0 ,81*0 ,57 2,816

12 ,10*0 ,81*0 ,57 5,587

12 ,00*0 ,81*0 ,57 5,540

Mezisoučet 186,762

(8 ,90+31 ,9 0 )*0 ,81 ‘ 0,57 18,837
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PČ Typ

14 M

4

15 K

16 K

17 M

IS M

19 K

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová

soustava
Mezisoučet 18,837

-1 *(P I*0 ,15*0,15*287 ,40) -20,315

•1 *(P I*0 ,125*0 .125*117,00) •5,743

-1 *(P I*0 ,075*0 ,075*40 ,80) -0,721

Mezisoučet -26,779

Součet 178,820

583373020 štěrkopísek fra kce  0 -8  t 357 ,640 102,00 36 479,28 CS ÚRS 2013 02

(9 ,4 1 *2 6 ,9 0 *2 6 ,9 0 *4 5 ,5 0 + 4 5 ,5 0 *9 0 ,7 0 *3 7 ,5 0 *3
153,151

7,60+11 ,70)*0 ,81 "0,57

42 ,60*0 ,81*0 ,57 19,668

6 ,10*0 ,81*0 ,57 2,816

12,10*0 ,81*0 ,57 5,587

12 ,00*0 ,81*0 ,57 5,540

Mezisoučet 186,762

(8 ,9 0 *3 1 ,90)*0 ,81*0 ,57 18,837

Mezisoučet 18,837

-1 *(P I*0 ,15*0,15*287 ,40) -20,315

-1 *(P I*0 ,125*0,125* 117,00) -5,743

-1*(P I*0 ,075*0 ,075*40,80) -0,721

Mezisoučet -26,779

Součet 178,820

178,82*2 Přepočtené koeficientem  množstvi 357,640

* Vodorovné konstrukce 19 910,64

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 54,105 368,00 19 910,64 CS ÚRS 2013 02

(9,41 *26 ,90+26 ,9 0 *4 5 ,5 0 + 4 5 ,5 0 *9 0 ,7 0 + 3 7 ,5 0 *3
40,303

7 ,6 0 *  11,70)*0 ,81 *0,15

42 ,60*0 ,81*0 ,15 5,176

6,10*0 ,81*0 ,15 0,741

12 .10*0 ,81*0 ,15 1,470

12 ,00*0,81*0,15 1,458

Mezisoučet 49,148

(8 ,9 0 *3 1 ,90)*0 ,81*0 ,15 4,957

Mezisoučet 4,957

Součet 54,105

- Trubní vedení 666 147,48

871313121
Montáž potrubí z kanalizačních tru b  z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
40,800 67,80 2 766,24 CS ÚRS 2013 02

8,90 8,900

Mezisoučet 8,900

31,90 31,900

Mezisoučet 31,900

Součet 40,800

286112640
kanalizační po trub í PVC KGEM s hrdlem  

160x4,7mm  SN8
33,495 117,20 3 925.61 CS ÚRS 2013 02

Poznámka k položce:

navržená kvalita potrubí - dle normy CSN EN 1401-1. která stanovuje kvalitu kompaktního potrubí bez napěněné struktury

31,90

Mezisoučet

Součet

31 ,9*1 ,05  Přepočtené koeficientem  množstvi

31.900

31.900

31.900  

33,495

286112642

871373121

kanalizační p o trub í PVC KGEM s hrdlem  

160x5,5mm  SN12
m 9,345 255 ,40 2 386,71

Poznámka k položce:

plnostěrmé kanalizační potrubí nepěněné

8 ,90 8,900

Mezisoučet 8,900

Součet 8,900

8 ,9 *1 ,0 5  Přepočtené koeficientem  množstvi 9,345

M ontáž potrubi z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 300
m 395,000 74,20 29 309,00 CS ÚRS 2013 02

42,60 42,600

Mezisoučet 42,600

244 ,80-9 ,40 235,400

Mezisoučet 235,400

117,00 117,000

Mezisoučet 117,000
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PČ T yp  Kód Popis M J M nožstv í J .c e n a  [CZK]
C ena c e lk e m  

[CZK ]

C enová

soustava

Součet 395,000

20  M 286112732
kanalizační p o trub í PVC KGEM s hrdlem  

315x9 ,2mm SNS
m 2 4 7 ,170 464 ,60 114 835 ,18

21 M 286112762

22 M 286112702

Poznámka k položce:
navržená kvalita potrubí - dle normy Č5N EN 1401-1, která stanovuje kvalitu kompaktního potrubí bez napěněné struktury

892.00

244 ,80-9 ,40  

Mezisoučet 

Součet

1 235 ,4 *1 ,05  Přepočtené koeficientem  množstvi 

kanalizační p o trub í PVC KGEM s hrdlem  

315x11,7mm 5 N I6   l " 1

Poznámko k položce: 

plnostěrmé kanalizační potrubí nepěněné

42,60  

Mezisoučet 

Součet

42 ,6 *1 ,05  Přepočtené koeficientem  množství 

kanalizační p o trub í PVC KGEM $ hrdlem

250x7 ,3mm SN8 m  j  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Poznámka k položce:
navržená kvalita potrubí - dle normy ČSN k il 1401-1, k te rá  stanovuje kvalitu kompaktního potrubí bez napěněné struktury

235.400

235.400

235.400  

247,170

44 ,730

42.600

42.600

42.600  

44,730

122,850

39 899, fů

296,00 36 363,60

117,00  

Mezisoučet 

Součet

117*1,05 Přepočtene koeficientem  množstvi

117.000

117.000

117.000

122,850

23 K 871393121
M ontáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
m 9,400 81,90 769,86 CS ÚRS 2013 02

24 M 286112742
kanalizační p o frub i PVC KGEM s hrdlem  

400x11,7m m  S N8
m 9,870 720,60 7 112,32

Poznámka k položce:

navržená kvalita  potrubí - d ie  norm y ČSN EN 1401 f, která  stanovuje kvalitu kompaktního potrubí bez napěněné struktury

9 ,4 *1 ,0 5  Přepočtené koeficientem  množstvi 9 ,870

25 K 877313123

M ontáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub 

z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 

150

kus 31,000 112,00 3 472,00 CS ÚRS 2013 02

26 M 2 8 6 1 (3 6 )0 kořeno kanalizace plastově KG8 160x45' kus 10,000 62,00 620,00 CS ÚRS 2013 02

27 M 286113600 koleno kanalizace plastové KGB 160x30' kus 6,000 63,60 381,60 CS ÚRS 2013 02

28 M 286113590 koleno kanalizace plastové KGB 160x15 kus 12,000 64,80 777 ,60 CS ÚRS 2013 02

29 M 286115880 zátka  kanalizace plastově KGM DN 160 kus 3,000 40,30 120,90 CS ÚRS 2013 02

30 K

.....

877373121

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z 

PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 

300

kus 10,000 298,00 2 980,00 CS ÚRS 2013 02

31 M 2 86 114040
odbočka kanalizační p lastová  s hrdlem  KGEA- 

3 0 0 /1 6 0 /4 5 '
kus 6,000 758 ,40 4 550 ,40 CS ÚRS 2013 02

32 M 286113990
odbočka kanalizační p lastová  s hrd lem  KGEA- 

2 5 0 /1 6 0 /4 5
kus 4,000 560 ,40 2 241 ,60  CS ÚRS 2013 02

33 K 894411121

Zřízeni šachet kanalizačních z betonových 

dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton 

tř. C 2 5 /3 0

kus 12,000 7 538,00 90 456,00 CS ÚRS 2013 02

12,00

Mezisoučet

Součet

12,000

12,000

12,000

34 K 894411131

Zřízení šachet kanalizačních z betonových 

dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton 

tř. C 2 5 /3 0

kus 1,000 7 738,00 7 738,00 CS ÚRS 2013 02

35 M 592241800
dno betonově iach tové  TZZ-Q, 100 /80  

130x80x12cm
kus 13,000 6 231,20 81 005,60 CS ÚRS 2013 02

36 M 592241610

skruž betonová s ocelová se slupadly +PE 

povlakem  TBH T 8 S -Q 1 0 0 0 /5 0 0 /1 2 0  SP 

100x50x12 cm

kus 11,000 1 045 ,20 114 9 7 ,2 0 CS ÚRS 2013 02

37 M 592241600
skruž betonová s ocelová se slupadly *PE  

povlakem  TBS-Cl 1 0 0 0 /2 5 0 /1 2 0  SP 100x25x12
kus 12,000 674,70 8  096,40 CS ÚRS 2013 02

38 M 592243150
deska betonová zákrytová TZK Q. 1 100-80 /17  

100 /80x16 ,5  cm
kus 13,000 2 976 ,80 38 6 98,40 CS ÚRS 2013 02

39 M 592241748
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q  

6 2 5 /4 0 /1 2 0  62 ,5x4x12 cm
kus 1,000 210 ,30 210,30

40 M 592241750
prstenec betonový vyrovnávací T8VV Q  

6 2 5 /6 0 /1 2 0  62,5x6x12 cm
kus 5,000 258,00 1 290,00 CS ÚRS 2013 02

41 M 592241760
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q_ 

6 2 5 /8 0 /1 2 0  62,5x8x12 cm
kus 2,000 297 ,70 595.40 CS ÚRS 2013 02

42 M 592241770
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Cl 

6 2 5 /1 00 /120  62,5x10x12 cm
kus 10,000 329 ,40 3  294.00 CS ÚRS 2013 02

43 M 592241780
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q  

6 2 5 /1 2 0 /1 2 0  62,5x12x12 cm
kus 5,000 377 ,00 I  885 ,00
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PČ T yp Kód Popis MJ M nožstv í J .c e n a  [CZK ]
C e n a  c e lk e m  

[CZK ]

C enová

soustava

44 M 592243480
těsnění e íasfom erové pro  spojeni šachetnich  

d ílů  EM T DN 1000
kus 36,000 235 ,00 8 460 ,00 CS ÚRS 2013 02

45 K 895941111
Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální
kus 15,000 830 ,00 12 450,00 CS ÚRS 2013 02

15,00 15,000

Mezisoučet 15,000

Součet 15,000

46 M 592238500
dno betonové pro  uliční vpusť  s výtokovým  

otvorem  TBV-Q 4 5 0 /3 3 0 / 1a 4 5 *3 3 *5  cm
kus 15,000 412 ,80 6 192,00 CS ÚRS 2013 02

47 M 592238622

48  M 592238620

1M 5

Mezisoučet

Součet

skruž betonová pro  uliční vpusť středová TBV-

Q 4 5 0 /5 7 0 /6 d  45x75x5 cm

8,00*2.00*2,00

Mezisoučet

Součet

skruž betonová p ro  uliční vpusť středové TBV- 

Q  4 5 0 /2 9 5 /6 0  45xJ0*5  cm
kus

15,00

Mezisoučet

Součet

15.000

15.000

15.000

12,000

12,000

12.000

10,000

8 ,0 0 *2 ,00 10,000

Mezisoučet 10,000

Součet 10,000

49 M 592238560
skruž betonová pro uliční vpusť liorni TBV-Q  

450 / 195 /5c, 4 5 *2 0 *5  cm
kus 5,000

5,00 5,000

Mezisoučet 5,000

Součet 5,000

50 M 592238640
prstenec betonový pro  uliční vpusť  

vyrovnávací TBV-Q 390 / 6 0 / 10b, 39x6x6 cm
kus 13,000

8 ,0 0+ 2 ,00+ 2 ,0 0*1 ,00 13,000

Mezisoučet 13,000

Součet 13,000

51 M 592238662
skruž betonová p ro  uliční vpusť přechodová 

T B V -Q 45 0 -2 70 /2 95 /11  4 5 -2 7 /2 9 ,5 /1 1  cm
kus 15.000

8 ,00+ 2 ,00+ 2 ,0 0+ 1 ,00*2 ,00 15,000

Mezisoučet 15,000

Součet 15,000

52 K 899104111
Osazeni poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti nad 150 kg
kus 13,000

13,00 13,000

Mezisoučet 13,000

Součet 13,000

53 M 286617640
revizní šachty D 400 - poklop litinový  

děrovaný 3 1 5 /4 0 t
kus 13.000 2

54 K 899202111
Osazeni m říží litinových včetně rámů a košů na 

bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg
kus 15,000

15.000

15.000

15.000

227 ,50

178,60

170,60

354 .50

420 ,00

2 765,00  

398,00

kus 12,000 366 ,40 4 396 ,80

2 275 ,00 CS ÚRS 2013 02

893 .00  CS ÚRS 2013 02

2 2 1 7 ,8 0  CS ÚRS 2013 02

5 317,50

5 460 ,00 CS ÚRS 2013 02

35 945,00 C5 ÚRS 2013 02 

5 970,00 C5 ÚRS 2013 02

M 592238780 uliční m řiž  s rám em  D400 500x300x125 mm kus 15,000 2 262 ,30 33 934,50 CS ÚRS 2013 02

M 592238740 koš pozinkovaný C3, vysoký, pro rám  500 /3 0 0 kus 13,000 624 ,40 8 117,20 CS ÚRS 2013 02

M 592238750 koš pozinkovaný D1, nízký, p ro  rám  500 / 300 kus 2.000 527 ,80 1 055 ,60 CS ÚRS 2013 02

K 892421112.R Zkouška vodotěsnosti vodou potrubí do DN 400 kpl. 1,000 9 685,00 9 685,00

Poznámka A položce:

včetně nákladů na m ontáž a  demontáž výrobků nebo dilcú pro zabezpečeni konců zkoušeného úseku 

veškerého potrub í, na m ontá i a  dem ontáž koncových tvarovek, na m ontáž zaslepovocich přírub potrubí

59 K 892421113.R
Vídeoinspekce potrubí ■ revize dešťové 

kanalizace kamerou
kpl. 1,000 26 500,00 26 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránť 

99 - Přesuny hmot a sutí
Přesun hm ot pro trubní vedení z trub z 

plastických hm ot otevřený výkop
60 K 998276101 925,915 1,00

925.92

925.92

925,92 cs ÚRS 2013 02

VRN - V e d le jš í ro zp o č to v é  n ák lad y  18 7 6 8 ,0 0

VRN1 ■ Průzkumné, geodetické a projektové práce   15 568,00

61 K 012103000 G eodetické práce před výstavbou Kč 1,000 2 394,00 2 394,00 CS ÚRS 2013 02

62 K 012203000 G eodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 2 394,00 2 394,00 CSURS 2013 02

63 K 012303000 G eodetické práce po výstavbě Kč 1,000 9 880,00 9 880,00 CSURS 2013 02

64 K ,013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 900,00 900,00 CS URS 2013 02
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PČ T yp  Kód Popis M J M nožstv i J .c e n a  [CZK ] C e n ‘‘ “ ' l1kcm  C enova
[CZK] soustava

65

VRN3 - Zanzení staveniště 3 200,00
65 K 030001000 (Zařízeni staveniště Kč 1,000 3 200,00 3 200,00 !cS ÚRS 2013 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

S tavb a: K o m u n ik a c e  p ro  21 RD v  lo k a l itě  N ad  H o s tib e jk e m , K ra lu p y  n ad  V lta v o u

Objekt: 03 - SO 03 Veřejné osvětlení

KSO: 8 2 8  75

M ísto: K ra lu p y  n ad  V lta v o u , k .ú . Lobeč

C C -CZ:

D a tu m : 0 7 .0 1 .2 0 1 6

Z a d a v a te l: IČ: 0 0 2 3 6 9 7 7

M ě s to  K ra lu p y  n a d  V lta v o u DIČ: C Z 0 0 2 3 6 9 7 7

U ch azeč: IČ: 281 7 7  851

STAVEBNÍ FIRM A NEUM ANN s . r .o . ,  Ju g oslávská 2 0 9 0 , 2 7 6  01 M ě ln ík DIČ: C Z 2 8 1 77851

P ro je k ta n t: IČ: 1 1 2 8 8 8 8 4

ATELIER A 57 Ing. a rc h , J iř i H á n l DIČ:

Po znám ka:

Cena bez DPH 361 253,20

DPH základní 2 1 ,0 0 *  z e  361 253 ,20 75 863,17

snížená 1 5 ,0 0 *  ze  0 ,00  0,00

Cena s DPH v CZK 437 116,38
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

M ísto:

Z a d a v a te l:

U chazeč:

K o m u n ik a c e  p ro  21 RD v lo k a litě  Nad H o s tib e jk e m , K ra lu p y  nad V lta v o u

03 - SO 03 Veřejné osvětlení

K ra lu p y  n a d  V lta v o u , k .ů .  Lobeč D a tu m :

M ěsto  K ra lu p y  n ad  V lta v o u  P ro je k ta n t:

STAVEBN Í FIRM A NEUM AN N s . r .o . , Jugoslávská 2 0 9 0 , 2 7 6  01 M ě ln ík

0 7 .0 1 .2 0 1 6

ATELIER A 57 Ing. a rc h . J iř í H á r

Kód d ílu  - Popis C e n a  celkem [CZK]

klady soupisu celkem 361 253,20

HSV - Práce a dodávky HSV 70 4 2 4 ,7 5

469 - Stavební práce při elektromontážích 70 424,75

PSV - Práce a dodávky PSV 21 8  6 5 0 ,0 5

742 ■ Elektromontáže ■ rozvodný systém 33 017,25

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 28 006,80

748 • Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 157 626,00

M - Práce a dodávky M 57 3 9 6 ,4 0

21-M - Elektromontáže 57 396,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 7 8 2 ,0 0

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 132,00

VRN3 ■ Zařízení staveniště 500,00

VRN4 ■ Inženýrská činnost 3 150,00

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba: K o m u n ik a c e  p ro  21 RD v  lo k a l itě  N ad  H o s tib e jk e m , K ra lu p y  nad V lta v o u

Objekt: 03 - SO 03 Veřejné osvětlení

Místo: Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeč Datum: 07.01.2016

Z a d a v a te l: M ě s to  K ra lu p y  n ad  V lta v o u P ro je k ta n t: ATELIER A 57 Ing. a rc h . J iř í H ár

U ch azeč: STAVEBN Í FIRM A NEUM AN N s . r .o . ,  Jugoslávská 2 0 9 0 , 2 7 6  01 M ě ln ík

PČ T y p  Kód Popis MJ M n o žstv i J .c e n a  [CZK]
C ena c e lk e m  

[CZK]

Náklady soupisu celkem 361 253,20

HSV - Práce a dodávky HSV 70 424,75

4 6 9  - S t a v e b n í  p r á c e  p ř i  e l e k t r o m o n t á ž íc h 7 0  4 2 4 ,7 5

1 K 132411315
Hloubeni nezapažených rýh šířky 35 cm 

hloubky 50 cm hornina třídy 4
m 400,000 26,50 10 600,00

2 K 132411320
Hloubení nezapažených rýh šířky 35 cm  

hloubky 100 cm hornina třídy 4
m 70,000 52,00 3 640,00

3 K 162301200
Vodorovné přem ístěni výkopku z jakýchkoliv  

hornin na vzdálenost do 1000 m
m3 87,500 45.90 4 016,25

400 ,00*0 ,45*0 ,35 63,000

70 ,00*1 ,00*0 ,35 24,500

Součet 87,500

4 K 162901910
Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých1000 m
m3 787,500 9 ,00 7 087 ,50

400 ,00*0 ,45*0 ,35 63,000

70 ,00*1 ,00*0 ,35 24,500

Součet 87,500

87,5*9  Přepočtené koeficientem  množstvi 787,500

5 K 167151000 Naloženi výkopku strojně z hornin třídy 1-4 m3 87,500 45,00 3 937 ,50

400 ,00*0 ,45*0 ,35 63,000

70,00*1 ,00*0 ,35 24,500

Součet 87,500

6 K 174411315
Zásyp rýh šiřky 35 cm hloubky 50 cm hornina 

třídy 4
m 400,000 19,70 7 880 ,00

400,00 400,000

Mezisoučet 400,000

Součet 400,000

7 K 174411320
Zásyp rýh šiřky 35 cm hloubky 100 cm hornina 

třídy 4
m 70,000 39,20 2 744,00

70,00 70,000

Mezisoučet 70,000

Součet 70,000

8 K 181111400
Provizorní' úprava terénu se zhutněním  hornina 

třídy 4
m2 235,000 14,50 3 407,50

470*0 ,50 235,000

Součet 235,000

9 K 451572520
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 

zakrytě  plastovou fo lií šiřky do 50 cm
m 470,000 38,70

______ ± _

18 189,00

470 ,00 470,000

Mezisoučet 470,000

Součet 470 ,000

10 M 583373100 štěrkopísek frakce  0 -4  tříd a  B t 52,000 102,00 5 304,00

26,00 26,000

Součet 26,000

26*2 Přepočtené koeficientem  množství 52,000

11 K 459961112 Kryti kabelů výstražnou fólii z PVC šiřky 25 cm m 470,000 7,70 3 619,00

470 ,00 470,000

Mezisoučet 470,000

Součet 470,000

PSV - Práce a dodávky PSV 218 650,05

742 - Elektromontáže - rozvodný systém      33 017,25

12 K 742221140 M ontáž rozváděče pro VO kus 1,000 892,50 892,50

13 M 357117061 rozváděč VO ■ typ RVO P1/PKP7PIS0012V kus 1,000 24 486,00 24 486,00
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f f l  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

C enová

soustava

14 K 742811611 M ontáž svorkovnice stožárové kus 15,000 L47,00 2 205,00

15,00

Mezisoučet

Součet

15.000

15.000

15.000

t5 M 345626930 stožárová svorkovnice kus 15,000 362 ,25 5 433,75

743 * Elektromontáže - hrubá montáž 28 006,80

16 K 743612111
M ontáž vodič uzem ňovaci FeZn pásek průřezu 

do 120 m m 2v městské zástavbě v zemi
m 470,000 29,40 13 818 .00

470 ,00

Mezisoučet

Součet

470.000

470.000

470 .000

17 M 354411200 pásek uzem ňovaci 195001 30x4 mm kg 493 ,500 26,04 12 850,74

470*1,05 Přepočtené koeficientem  množstvi 493,500

18 K 743612121
M ontáž vodič uzemňovaci drát nebo lano 0  do 

10 mm v městské zástavbě
m 30,000 27,30 819,00 CS ÚRS 2013 02

19 M 354410730 ; d rá t p rům ěr 10 mni FeZn kg 32,100 16,17 519,06 CS ÚRS 2013 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kg/m

30*1,07 Přepočtené koeficientem  množství 32,100

748 - Elektromontáže * osvětlovací zařízení a svítidla 157 626,00

20 K 748135200
M ontáž svitldlo LED světlom et průmyslový 

nebo venkovní na výložník
kus 15.000

15.000

168,00 2 520,00

21 M 348541491 svítid lo  30W  LED včetně zd ro je kus 8  654 ,10 129 811 ,50

Svítidlo ultčni
vysoce účinné High Power LED; svítidlo musí umožnit kotvení na výložník průměru 42-65mm; vysoký měrný světelný výkon (min. 100 Im/W), teplota 

chromatičnosu: 4000K, stupeň krytí min. IP65, jmenovitá životnost: přes 40 000 hodin, max. příkon svítidla: 30 W; maximální rozměry svítidla: délka: 

235 mm, šířka: 341 mm, výška: 108mm; Certifikace: CE, PSE (např, referenční typ: APTOS 30W LED ) vč. zdroje

22 K 748719211
M ontáž stožár osvětlení ostatní ocelový 

samostatně sto jíc í do I2 m
kus 15,000 997,50 14 962,50

Poznámka k položce:
Sloupy veřejného osvětleni ocet. trubkové, vč. eíektrovýzfaroje, osazeni, vykiřnaváni, vysypáni piskem, Číslováni pomocí ífJfkú

15,00

Mezisoučet

Součet

15.000

15.000

15.000

23 M 316740670
stožár osvětlovací K 6 - 1 3 3 /8 9 /6 0  žárově  

zinkovaný ■ sadový
kus 15,000 340 ,20 5 103,00 CS LIRS 2013 02

24 K 748721210 M ontáž výložník osvětleni sloupový do 35 kg kus 15,000 94,50 l 417,50

15,00

Součet

15.000

15.000

25 M 316777752 výložník pozinkovaný typ SK-1 ■ 300 kus 15,000 2 5 4 ,10 3 811 ,50

M - Práce a dodávky M  

21-M - Elektromontáže

57 3 9 6 ,4 0  

57 396,40

26 K 210010256
M ontáž hadic ochranných pryžových a 

plastových D do 100 mm uložených volně
m 80,000 15,75 1 260,00

80,00

Mezisoučet

Součet

80,000

80.000

80,000

27 M 345713560
tru bka e lektro instalačn í ohebná Kopoflex, 

HDPE*LDPE KF 09120
rn 80,000 27,62 2 209,60

28 K 210280003
Zkoušky a prohlídky et rozvodů a zařízeni 

celková prohlídka + vypracováni revizní zprávy
kus 1,000 3 150,00 3 150,00

29 K 210280224
M ěřeni zemních odporů zem nící s ítě  délky 

pásku do 1000 m
kus 1,000 1 050 ,00 1 050,00

30 K 210802411
M ontáž měděných vodičů do 1 kV 3x1,50 mm2 

uložených volně
m 90,000 12,60 1 134,00

90,00

Mezisoučet

Součet

90.000

90.000

90 .000

31 M 341110300 kabel silový s Cu já d re m  CYKY 3x1 ,5  mm2 m 90,000 8 ,82 793 ,80

32 K 210802423
M ontáž měděných vodičů 1 kV 4x10 mm2 

uložených volně
m 510,000 15,75 8 032,50

510

Součet

510.000

510.000

33 * 341110760 kabel silový s Cu já d re m  CYKY 4x10 mni2 m 510,000 75,12 38 311,20

34
K

210802424
M ontáž měděných vodičů 1 kV 4x16 mm2 

uložených volné
m 10,000 15,75 157,50
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PČ T yp Kód Popis MJ M nožstv í J .c e n a  [CZK]
C ena c e lk e m  

[CZK]

C enová

soustava

10,00

Součet

10,000

lo.ooo

35 341110800 kabel silový s Cu já d re m  CYKY 4x16 mm2 m 10.000 129,78 1 297.80

VRN - V e d le jš í  ro zp o č to v é  n á k ta d y  

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 7 8 2 ,0 0  

11 132,00

36 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 2 583,00 2 583,00 CS URS 2013 02

37 K 012203000 G eodetické práce při provádéni stavby Kč 1,000 2 583,00 2 583,00 CS ÚRS 2013 02

38 K 012303000 G eodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 166,00 5 1 6 6 ,0 0 CSURS 2013 02

39 K 013254000 Dokum entace skutečného provedení stavby Kč 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2013 02

VRN3 - Zanzení staveniště 500,00

40 K 030001000 [Zařizení staveniště Kč 1,000 500,00 500 ,00,05 ÚRS 2013 02

VRN4 - Inženýrská činnost 3 150,00

41 K 044002000 Revize Kč 1,000 3 150,00 3 150,00 !CS ÚRS 2013 02
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krycí l is t  so upisu

S tavb a: K o m u n ik a c e  p ro  21 RD v  lo k a l itě  N ad  H o s tib e jk e m , K ra lu p y  n ad  V lta v o u

Objekt: 04 - SO 04 Obslužná komunikace pro residenty

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeč

CC-CZ:

Datum: 07.01.2016

Zadavatel: IČ: 00236977

Město Kralupy nad Vltavou DIČ: CZ00236977

Uchazeč: IČ: 281 77 851

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 11288884

ATELIER A57 Ing. arch, Jiří Hánl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 257 237,43

DPH základní 21,00% ze 257 237,43 54 019,86

snížená 15,00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 311 257,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU

Stavba: Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou

Objekt: 04 - SO 04 Obslužná komunikace pro residenty

Misto: Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeč Datum:

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou Projektant:

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - P ráce a dod ávky HSV

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesuny hmot a sutí 

VRN - V e d le jš í ro zp o č to v é  n ák lad y  

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

PRACÍ

07.01.2016

ATELIER A57 Ing. arch. Jiří Hár 

Cena celkem [CZK]

257 237,43

253 2 7 7 ,4 3  

58 510,08 

118 872,12 

75 895,23 

67 591,23 

3 9 6 0 ,0 0  

3 960,00

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

M ísto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou 

04 - SO 04 Obslužná komunikace pro residenty

Kralupy nad Vltavou, k.ú. Lobeč Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090 , 276 01 Mělník

07.01.2016 

ATELIER A57 Ing. arch. Jiří Hár

5
K 1121101103

360 ,00*1 ,05-0 ,15

Mezisoučet ■ obslužná komunikace 

2*115 ,00-3 ,00*0,15)

Mezisoučet - výhybny 

Součet

Sejm uti ornice 5 přem ístěním  na vzdálenost do 

250 m

360 ,00*1 ,05*0 ,20

Mezisoučet - obslužná komunikace  

2*115 ,00*3,00-0 ,20)

Mezisoučet - výhybny 

Součet

56.700

56.700

13.500

13.500  

70,200

m3 93,600

75.600

75.600  

18,000  

18,000

93.600

360 ,00*1,05*0,15

Mezisoučet - obslužná komunikace 

2*115,00*3,00*0,15)

Mezisoučet ■ výhybny 

Součet

56.700

56.700

13.500

13.500  

70,200

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 257 237,43

HSV - P ráce a dod ávky HSV 253 2 7 7 ,4 3

1 - Zemní práce 58 510,08

i K 113107121
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

drceného tl 100 mm
m2 521,200 16,20 8 443,44 CS ÚRS 2013 02

2606,00*0 ,20 521,200

(Mezisoučet • A ■ obslužná komunikace 521,200

Součet 521,200

2 K 113107224
Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z 

kameniva drceného tl 400 mm
m2 468,000 36,00 16 848,00 CS ÚRS 2013 02

360 ,00-1 ,05 378,000

Mezisoučet - obslužná komunikace 378,000

2*115,00-3.00) 90,000

Mezisoučet • výhybny 90,000

Součet 468,000

3 K 162301101

Vodorovné přem ístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (2x 250m  

• tam  /  zpět)

m3 70,200 40,00 2 808,00 CS ÚRS 2013 02

360 ,00*1,05*0,15 56,700

Mezisoučet - obslužná komunikace 56,700

2*115 ,00-3 ,00*0,15) 13,500

Mezisoučet ■ výhybny 13,500

Součet 70,200

4 K 166101101
Přehozeni neulehlého výkopku z horniny tř. 1 

až 4
m3 70,200 79,10 5 552,82 CS ÚRS 2013 02

31,20 2 9 2 0 ,3 2 |CS ÚRS 2013 02

6 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 

silnice objem u do 5000 m3 v hornině tř. 3
m3 70,200 56,40 3 959 ,28 CS ÚRS 201302

360,00*1 ,05*0 ,15

Mezisoučet - obslužná komunikace 

2*115 ,00*3,00*0,15)

Mezisoučet - výhybny 

Součet

56.700

56.700

13.500

13.500  

70,200

“
7 K 122202209

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř .  3 za lepivost
m3 70,200 12,40 870,48 CS ÚRS 2013 02

8 K 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř, 1 až 4 do 100 

m3 (z mezískládky zp ět)
m3 70,200 45,00 3 159,00 CS ÚRS 2013 02

3 6 0 ,00*1 ,05*0 ,15 56,700

Mezisoučet - obslužná komunikace 56,700
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f f t  typ Kód Popis MJ M n o žs tv í J .c e n a  [CZK ]
C e n a  c e lk e m  C e n o vá  

[CZK ] soustava

2“(1 5 ,00*3 ,00*0 ,15)

Mezisoučet - výhybny 

Součet

13.500

13.500  

70,200

9 K 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 70,200 1 1,90[ 835,38 CS ÚRS 2013 02

360 ,00*1,05*0,15

Mezisoučet • obslužná komunikace 

2*(15 ,00*3 ,00 -0 ,1 5 )

Mezisoučet ■ výhybny 

Součet

56.700

56.700

13.500

13.500 

70,200

10 K 181102302 | Úprava ptané v zářezech se zhutněním m2 468,000 12,60 5 896 ,80 CS ÚRS 2013 02

360 ,00*1,05

Mezisoučet - obslužná komunikace 

2*(15 ,00*3 ,00)

Mezisoučet ■ výhybny 

Součet

378.000

378.000

90.000

90.000

468.000

11 K 181301103
Rozprostření ornice t l  vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5
m2 468,000 13,20 6 177,60 CS ÚRS 2013 02

360 ,00*1,05

Mezisoučet - obslužná komunikace 

2*(15 ,00*3,00)

Mezisoučet - výhybny 

Součet

378.000

378.000

90.000

90.000

468 .000

12 M 581232802
zem ina p ro  zahradnické a  terénní úpravy 

(ornice sejm utá)
t 173,160 6 ,00 1 038 ,96

360 ,00*1 ,05*0 .20

Mezisoučet - obslužná komunikace 

2*{15 ,00*3 ,00*0 ,20)

Mezisoučet - výhybny 

Součet

93 ,6*1 ,85  'Přepočtené koeficientem  množstvi

75.600

75.600  

18,000  

18,000

93.600  

173,160

5 - Komunikace 118 872,12

I 13 K 564831111 Podklad ze itě rk o d rtě  fr, 0 -32, tl 100 mm m2 468,000 60,30 28 220,40 CS ÚRS 2013 02

360 ,00*1,05

Mezisoučet - obslužná komunikace 

2*(15 ,00*3 ,00)

Mezisoučet - výhybny 

Součet

378.000

378.000

90.000

90.000

468.000

14 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě fr, 0 -63, t l 250 mm m2 468,000 121 ,20 56 721,60 CS ÚRS 2013 02

360 ,00*1,05

Mezisoučet - obslužná komunikace 

2 *(15 ,00*3,00)

Mezisoučet - výhybny 

Součet

378.000

378.000

90.000

90.000

468.000

15 K 566901231

Vyspravení podkladu po pfekopech íng sití 

plochy přes 15 m2 štěrkodrti t l.  100 mm 

(dorovnáni poklopů v komunikaci)

m2 521,200 65,10 33 930,12 CS ÚRS 2013 02

260 6 ,00 *0 ,20

M ezisoučet ■ A 

Součet

521.200

521.200

521.200

9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 75 895,23

16 K 913121111
M ontáž a dem ontáž dočasné dopravní značky 

.kom pletní základní
kus 6,000 160,00 960 ,00 CS ÚRS 2013 02

17 K 913121211
P říp latek k dočasné dopravní značce kompletní 

základní za první a ZKD den použiti
kus 1 080,000 6,80 7 344,00 CS ÚRS 2013 02

6*180 'Přepočtené koeficientem  množstvi 1 080 ,000

99 - Přesuny hmot a sutí 67 591,23

18 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze  sypkých m ateriálů  

do 1 km
t 329,836 38,00 12 533 ,77 CS ÚRS 2013 02

19 K 997221559
P říplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 

ze  sypkých m ateriálů
t 2 968,524 9 ,40 27 904,13 CS ÚRS 2013 02

329,836*9 Přepočtené koeficientem  množství 2 968,524

20 K 997221611
Nakládáni suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 329,836 45,00 14 842,62 CS ÚRS 2013 02

21 K 997221855
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)
t 329,836 36,50 12 039,01 CS ÚRS 2013 02

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Cenová

soustava

} Přesun hm ot pro pozemní komunikace s krytem  

22 K ; 998225111 i z kam ene, m onolitickým  betonovým nebo 

! živičným

t 271,703 1,00 271,70 CS ÚRS 2013 02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 960,00 

3 960,00

23 K 012103000 G eodetické práce před výstavbou Kč 1,000 3 960 ,00 3 960 ,00 CS ÚRS 2013 02
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