Ev. č. objednatele:   B 0014/18                                                                           Ev. č. zhotovitele:  
S m l o u v a   o  d í l o
na realizaci stavby „Retranslace Hrabyně“ č.st. 4147
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi smluvními stranami:

Objednatel
Obchodní firma:			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:                                       		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
				Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:             		xxx
Zástupce pro věci technické:		xxx
IČO / DIČ:  			70890021 / CZ70890021
Zápis v OR:                  			Krajský soud Ostrava, odd. A XIV, vl. 584
Bankovní spojení:                		KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel
Obchodní firma:			CS-Tech s.r.o.
Sídlo:                                          		Potocká 58/7, 623 00 Brno - Kohoutovice
Statutární zástupce: 			xxx
Zástupce pro věci technické: 		xxx
IČO / DIČ:                                   	05702623  /  CZ05702623
Bankovní spojení:                     		ČSOB, č.ú. 277969359/0300
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka C97464


I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí realizovat a ve sjednané době předat objednateli předmět smlouvy. Předmětem smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění nové technologie umístěné v objektu VH dispečinku v Hrabyni (p. č. 873/2, k. ú. Hrabyně, obec Hrabyně) a sloužící jako retranslační stanice pro radiový přenos dat ze sítě měřících stanic VH dispečinku. Na stávající betonový sloup umístí směrovou anténu pro radiový přenos, kterou připojí koaxiálním kabelem do stávajícího rozvaděče umístěného v objektu. V rozvaděči budou umístěny komponenty potřebné ke správnému provozu retranslační stanice (silová část, radiomodem, obvody napájení a akumulátor). Pro ČTÚ zhotovitel vypracuje a provede změnu povolení. Vybavení rozvaděče je uvedena v Příloze č. 1. – Vybavení rozvaděčů.


1. Způsob a lhůty plnění předmětu smlouvy
0. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· Předpokládané zahájení stavebního díla			15. 07. 2018
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:		15. 09. 2018
0. Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodu na straně objednatele budou tyto lhůty po dohodě smluvních stran upraveny formou oboustranně potvrzeného dodatku.
0. Lhůta dokončení může být upravena, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.
4.	Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Nedodržení tohoto ujednání podléhá sankci ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ.


Cena díla
0. Cena je platná po celou dobu realizace na základě podané nabídky a činí:
	Celková cena díla bez DPH 		104.219,-Kč.  	
Cena díla je sjednána jako pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujících ustanovení této smlouvy.
Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do písemného dodatku ke smlouvě.
0. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu 
s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, v platném znění.
0. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
0. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty:
6. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisky zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, podle zadávacích podmínek a podle této smlouvy.
6. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v ČR, a to až do skutečného dokončení díla bez vad a nedodělků
6. Případné správní poplatky, poplatky za užívání veřejného prostranství a další poplatky nutné k realizaci stavby.
6. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Náklady spojené se zajištěním požadavků objednatele na zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, pokud se tyto sítě dotýkají předmětu této stavby.


Platby, fakturace, smluvní pokuty
1st Platba bude uhrazena jednorázově po dokončení díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po úspěšném předání a převzetí díla. 
2nd Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu – daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném ve faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.
3rd Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) je dohodou stanovena do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
4th Smluvní pokuty:
· V případě, že zhotovitel nesplní lhůtu plnění předmětu smlouvy dle čl. II. bod 1. této smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny vč. DPH díla za každý kalendářní den prodlení.
· V případě, že objednatel neuhradí dlužnou částku ve sjednaných termínech dle čl. IV. bod 3. této smlouvy, může zhotovitel uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
· V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. V. bod 5. této smlouvy pro zahájení prací na odstraňování vady, která byla zhotoviteli řádně oznámena v rámci záruční lhůty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu.
· V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. V. bod 5. této smlouvy k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu.
· Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. IX. bod 6. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění vč. DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
· Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu skutečného předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5th V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  
6th Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.
7th Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.


Záruční doba a odpovědnost za vady díla
0. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
0. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jakákoli jeho součást v době předání (a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny či nikoliv), a za vady, které se vyskytly v záruční době.
0. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami dochází k předání díla a převzetí objednatelem, a tímto okamžikem počíná běžet záruční doba.
0. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Ihned po odeslání tohoto oznámení má se za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady.
0. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  V případě havárie započne s odstraněním vad ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
0. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
0. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.
8.	Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.


Povinnosti objednatele a zhotovitele
0. Objednatel je povinen dílo provedené v souladu s nabídkou a smlouvou o dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. III. této smlouvy.
0. Bez náležitého schválení příslušného vlastníka nebude vstupovat do objektů, instalací a infrastruktury, které nejsou součástí díla budovaného na předaném staveništi. Vymezení staveniště bude písemně řešeno v protokolu o předání stavby.
0. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým by došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu či nařízení zhotovitelem, poddodavatelem nebo jejich případnými zaměstnanci či zástupci.
0. Zhotovitel je po dobu realizace stavebního díla odpovědný za bezpečnost staveniště a za ochranu a bezpečnost všech veřejných prostranství, za omezení v souvislosti s dopravním značením a za všechny obdobné okolnosti nezbytné k řádnému provedení prací na díle, které by mohly ovlivnit provoz na veřejných komunikacích. Zhotovitel na své náklady uhradí všechny poplatky a veškeré náklady spojené s užíváním veřejných prostranství a komunikací.
0. Zhotovitel zodpovídá za škodu, kterou při provádění prací způsobí třetím osobám nebo objednateli a zavazuje se takovou škodu na své náklady neprodleně odstranit nebo vypořádat.
0. Zhotovitel bude staveniště udržovat v řádném stavu. Zhotovitel bude na své vlastní náklady trvale odstraňovat odpady vzniklé v důsledku prací na díle. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost staveniště a za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel bude odpovědný za trvalý úklid staveniště i za jeho konečný úklid po dosažení stavu úplného dokončení díla.
0. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi zákonnými požadavky a zadávacími podmínkami nebo mezi zákonnými požadavky a některým příkazem objednatele, okamžitě o takovém rozporu objednatele písemně vyrozumí.
0. Zhotovitel zajistí fotodokumentaci stavby během provádění díla.
0. Veškerá projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem a jeho poddodavateli, majícími vztah k plnění díla, se stává v plném rozsahu (vlastnictvím) majetkem objednatele, a ten je oprávněn používat projektovou dokumentaci jakýmkoliv způsobem bez omezení.
0. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případné rozpory či nesoulad v podkladech a dále na nevhodné technické řešení požadavků, pokud se dle odborného stanoviska zhotovitele jiné řešení jeví jako lepší varianta.
0. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci a evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
0. Zhotovitel zajistí, aby dodané výrobky a dodávky byly ve shodě, dle zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále zajistí provedení potřebných zkoušek a měření dle ČSN, a tyto doloží k předání a převzetí díla. Veškeré dokumenty a návody musí být v českém jazyce. 
0. Zhotovitel je mimo jiné povinen provádět práce dle ČSN platných v době realizace díla. Zhotovitel přejímá veškerou zodpovědnost za bezpečnost na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a dodržovat předpisy požární ochrany při provádění díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Po proškolení přebírá zhotovitel plnou právní i trestní odpovědnost za výše uvedené opatření a předpisy. V případě provádění díla jinou osobou, má zhotovitel tuto odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
0. Objednatel poskytne vymezené prostory pro uložení materiálu, nářadí a ostatních zařízení zhotovitele. Objednatel jakkoliv finančně ani hmotně neručí za uložené položky. V případě poškození či ztráty těchto položek je odpovědný zhotovitel, a nese za své položky odpovědnost. Prostory budou vymezeny v předávacím protokolu. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod potřebných médií na staveništi. Objednatel určí místa pro připojení k rozvodům potřebných médií na staveništi, a umožní zhotoviteli jejich bezplatný odběr. Pokud objednatel nemá k dispozici rozvody a koncové přípojné body pro média v dostatečné kapacitě pro potřeby zhotovitele, zajistí zhotovitel jejich úpravu pro své potřeby a po ukončení akce je uvede do stávajícího stavu, nebo si musí zajistit kapacitu potřebných médií externě. Veškeré náklady však nese zhotovitel.
0. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí, pokud to provádění díla vyžaduje, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
0. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí v obvodu staveniště (příp. na příjezdových komunikacích), v  souvislosti s činností zhotovitele, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel, a to včetně případných škod, pokut apod.
0. Náklady spojené s výše uvedeným plněním podmínek jsou součástí ceny díla.


  Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
0. Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.
0. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel odpovědnost za škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
0. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
0. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
0. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele. 





Ostatní podmínky dodávky
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.
	Kontrola prací před zakrytím.
0. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit.  K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku.
0. Zaměstnanci objednatele vykonávající TD mohou sledovat, zda jsou práce prováděny dle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních nebo všeobecně závazných předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Uvedení zaměstnanci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, je-li ohroženo zdraví nebo život zaměstnanců na stavbě nebo hrozil-li by vznik škody na majetku objednatele.
0. Pokyn k zastavení práce může TD vydat i v případě, že práce nejsou prováděny v požadované kvalitě, nebo jsou v rozporu s nabídkou, a další provádění díla by prokazatelně vedlo ke vzniku škody na majetku objednatele a zhotovitel neodstranil tyto nedostatky ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem. Na zjištěné nedostatky musí TD neprodleně upozornit a žádat odstranění vzniklých závad.
	Přejímání dokončeného díla.
0. Převzetí díla bude provedeno na místě po dokončení prací. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
0. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků i před smluvním termínem dokončení. Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel, a tento obě smluvní strany podepíší. 
0. Dílo bude předáno a převzato jako jeden celek včetně případných dodatečných prací.
0. Jestliže zápis o převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady, nebo uvedl, jak se projevují, platí, že se tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad.
0. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
	Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
	Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
38. projektová dokumentace skutečného provedení díla - ( jedno paré s vyznačenými ručně psanými změnami). Dokumentace se po předání stává majetkem objednatele.
38. doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., a vládního nařízení č. 163/2002 Sb.,
38. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, bude řízení o předání a převzetí díla přerušeno do doby, kdy zhotovitel požadované doklady zajistí. 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.


Závěrečná ustanovení
1. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.
3. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit s účinností od doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu.
9. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
10. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
11. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy vč. přílohy za obchodní tajemství.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.




za objednatele					za zhotovitele
v Ostravě dne  26.7.2018					v Brně dne




												
	xxx	xxx
	xxx	xxx



Příloha č. 1 – Rozsah dodávky



1.       Radiomodem CDA-70-U-E				  31 293,- Kč
2.       Napájecí zdroj DIN 13,8V, 60W				    1 838,- Kč
3.       Odpojovač CBO124					    1 350,- Kč
4.       Akumulátor 12V/42 Ah					    3 880,- Kč
5.       Koaxiální kabel H500, 50m s konektory			    5 500,- Kč
6.       2 ks Anténa BD410AS v laminátovém krytu		  19 900,- Kč
7.       2 ks Výložník antény					    4 990,- Kč
8.       Dělící člen + kabeláž					    4 368,- Kč
9.      Další materiál pro realizaci				    6 500,- Kč
10.    Montáž na místě (výškové práce)				  14 000,- Kč
11.    Projekt ČTÚ						    3 000,- Kč
12.    Cestovné							    7 600,- Kč

Cena za objekt celkem						104 219,- Kč
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nabídka je platná do 31.12.2018. Dodací lhůta cca do dvou měsíců.
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