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Obec Troubsko
sídlem Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
zastoupený/á xxxxxxxxxxxxxxx, starostkou
IČO: 00282723
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx	
na straně jedné jako „objednatel“
a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897
zastoupená jednatelem společnosti xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 255 60 191
DIČ: CZ255 60 191
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: KB č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
na straně druhé jako „zhotovitel“

společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)


I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě Smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v Smlouvě na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci tartanové plochy s herním prvkem na zahradě u ZŠ a MŠ Troubsko (dále jen „dílo“), a to v rozsahu položkového rozpočtu/cenové nabídky, který je přílohou č. 1 Smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo podle čl. III. Smlouvy.
3. Místo plnění: Zahrada u ZŠ a MŠ Troubsko, p.o., Školní 11, 664 41 Troubsko
4. Stavba: Umělý povrch – zahrada u ZŠ Troubsko
5. Veškeré změny díla musí být provedeny výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou smluvních stran. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení prací dle čl. II. Smlouvy a cena díla dle čl. III. Smlouvy.
6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

II. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I. Smlouvy od 10.8.2018 do 31.10.2018.
2. Datum 1.8.2018 specifikované v odst. 1 tohoto ustanovení je prvním dnem, kdy může zhotovitel započít s realizací díla (dále jen „termín zahájení prací“), když stanovení tohoto dne nebrání zhotoviteli započít s realizací díla později, při splnění podmínky, že bude dodržen termín dokončení prací tak, jak je specifikován v odst. 1 tohoto ustanovení.
3. Datum 31.10.2018 specifikované v odst. 1 tohoto ustanovení je nejzazším dnem pro dokončení prací (dále jen „termín dokončení prací“), když stanovení tohoto dne nebrání zhotoviteli provést a dokončit dílo a toto objednateli předat před takto stanoveným dnem.
4. Objednatel bere na vědomí, že termín dokončení prací může být ovlivněn nepříznivým počasím, které může způsobit nezbytné technologické přestávky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v takovém případě bude dohodnut náhradní termín dokončení prací a předání díla, a to tak, aby nedošlo k poškození již provedených částí díla.
5. Objednatel bere na vědomí níže uvedené požadavky na realizaci díla dle Smlouvy, které jsou podmínkou pro dodržení termínu dokončení prací dle čl. II. odst. 1 Smlouvy:
Montáž sportovního povrchu a všech jeho částí včetně lajnování lze provádět jen za suchého a nedeštivého počasí na suchý podklad a při konstantní teplotě min. +15 °C po celých 24 hodin. O dny, ve kterých nelze z těchto důvodů provádět realizaci díla, se termín dokončení prací prodlouží.
6. V případě zásahu vyšší moci nebo technickoorganizačních změn z titulu pokynu objednatele se termín dokončení prací prodlouží dle vzájemné dohody smluvních stran.


III. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za provedení díla činí:

889.560,56,- Kč bez DPH
186.807,72,- Kč 21 % DPH
1.076.368,28,- Kč vč. DPH


IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli na základě soupisu provedených prací potvrzených objednatelem. Četnost fakturace bude měsíční. Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení faktury objednateli.
2. V případě, že při zhotovování díla dojde k provedení víceprací nad rámec Smlouvy, budou zhotovitelem tyto vícepráce vyfakturovány samostatně na základě platného ceníku RTS, a to v konečné faktuře. Vícepráce dle předchozí věty mohou být zhotovitelem provedeny pouze po předchozím souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení víceprací dle tohoto odstavce nejpozději do 21 dnů ode dne vystavení konečné faktury.

V. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. O předání díla objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.


VI. SMLUVNÍ POKUTA

1. Pokud se zhotovitel vlastním přičiněním dostane do prodlení s kompletním dokončením díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH uvedené v bodě III/1 Smlouvy. 
2. Ustanovení o smluvní pokutě sjednané v čl. VI. odst. 1 Smlouvy se nepoužije v případě, že nedodržení termínu dokončení prací bylo způsobeno vlastním přičiněním objednatele nebo v důsledku zásahu vyšší moci.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur vystavených zhotovitelem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele domáhat se po objednateli úhrady úroků z prodlení. 


VII. ZÁRUKA ZA DÍLO A SERVISNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne sepsání předávacího protokolu. Zhotovitel odpovídá za vady díla v rozsahu uvedeném v tomto článku Smlouvy za předpokladu, že dílo bude po celou dobu záruky objednatelem užíváno způsobem a k účelu, k němuž bylo zhotoveno. 
2. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození díla nebo poškození z nedbalosti či nepozornosti, na poruchy způsobené mechanickým poškozením jinou než sportovní činností, na běžné opotřebení a dále na poruchy, které vznikly nedodržením provozních podmínek, které jsou přikládány k předávacímu protokolu. Záruka se také nevztahuje na náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a nesprávným čištěním či údržbou, na poruchy způsobené deformací podkladových vrstev, které zhotovitel neprováděl. 
3. Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují.
4. Závady zjištěné při přejímce díla je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů ode dne přejímky, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 
6. Závady zjištěné v záruční době je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdržel reklamaci objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.

VIII. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele připravit na místě plnění dle čl. I. odst. 3 Smlouvy ke dni termínu zahájení prací:
a) elektrickou přípojku na 220 a 380 V 
b) zdroj vody
2. Objednatel umožní zhotoviteli po celou dobu realizace díla přístup k sociálnímu zařízení.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla uzamykatelný skladovací prostor na materiál a zařízení (cca 20 m2).
4. Objednatel je povinen bezchybné dílo převzít a uhradit za něj cenu díla v dohodnutých termínech.

IX. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní postup prací a zavazuje se při provádění díla zachovávat platné a účinné bezpečností, hygienické a jiné obecně závazné právní předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost jím použitých materiálů. Provedení prací a použité materiály budou doloženy prohlášením smluvních stran o shodě na provedení těchto prací a použitých materiálech.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla veškeré doklady nezbytné ke kolaudaci.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěný do výše 10 mil. Kč a nese zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a třetích osob, stejně tak za škody způsobené na zdraví třetích osob. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti nebo nedodržení podmínek vyplývajících ze zákona, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit veškeré náklady s tím spojené.


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně formou číslovaných písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. 
2. Pokud objednatel do 30 kalendářních dnů ode dne termínu dokončení prací dílo protokolárně nepřevezme, považuje se dílo za předané, a to bez vad a nedodělků.
3. Smlouva bude neprodleně po podpisu druhou smluvní stranou uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Smlouvy v registru smluv se zavazuje objednatel.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. 
6. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní přednostně smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou se veškeré spory ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice, když místní příslušnost se řídí obecným soudem zhotovitele.
7. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po dvou objednatel.
8. Nedílnou součástí Smlouvy je/jsou:
a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet/Cenová nabídka
9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Tato smlouva byla schválena na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Troubsko dne 8.8.20185, č. usnesení : V/5.




V Troubsku dne …………….	Ve Zlíně dne ……………




	………………………………			………………………………
		objednatel						     zhotovitel






















	
	Propočet nákladů stavby
	
	
	
	

	
	- předběžná cenová kalkulace
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	ZŠ a MŠ Troubsko - Plocha s tartanem a herním prvkem
	
	

	
	Ulice Školní 66/11
	
	
	
	

	 
	Název položky
	Mj
	Množství
	Cena /Mj
	Celkem Kč

	Díl: 1
	Zemní a přípravné práce
	
	
	
	

	
	Výkopy, odkopy horních vrstev 350 mm
	m3
	120,63
	180,00
	21 713,74

	
	Vodorovný přesun do 10-ti km
	m3
	120,63
	265,00
	31 967,45

	
	Poplatek za skládku zeminy
	m3
	120,63
	360,00
	43 427,48

	
	Demontáž stávajícího herního prvku, odvoz, uložení na skládku
	kus
	1,00
	5 400,00
	5 400,00

	
	Úprava pláně se zhutněním
	m2
	328,25
	11,00
	3 610,75

	
	Sadové úpravy
	m2
	11,85
	165,00
	1 955,25

	 
	Zemní a přípravné práce celkem
	 
	 
	 
	108 074,66

	Díl: 2
	Spodní stavba
	
	
	
	

	
	Drenáže DM 100 mm, výkop, obsyp drtí
	m
	73,30
	312,00
	22 869,60

	
	Drenáže DM 160 mm, výkop, obsyp drtí
	m
	11,70
	617,00
	7 218,90

	
	Napojení drenáží na stávající kanalizaci
	kus
	1,00
	8 200,00
	8 200,00

	
	Kamenivo drcené, různé frakce, celková tl. 300 mm
	m2
	328,25
	450,00
	147 712,50

	
	Obrubníky š. 80 mm
	m
	35,70
	297,00
	10 602,90

	
	Dlažba zámková a obrubník, demontáž a zpětná montáž
	Soub.
	1,00
	4 300,00
	4 300,00

	 
	Spodní stavba celkem
	 
	 
	 
	200 903,90

	Díl: 3
	Umělé sportovní povrchy a herní prvek
	
	
	
	

	
	Umělý tartanový povrch TPV, tl. 10 mm
	m2
	286,00
	1 050,00
	300 300,00

	
	Pružná podkladní vrstva tl. 35 mm
	m2
	286,00
	395,00
	112 970,00

	
	Šplhací polygon, provedení  lepený hranol
	kus
	1,00
	58 246,00
	58 246,00

	
	Pryžová dlažba červená 500x500x45 mm, výška pádu 1,5m, 6,5x6,5 m
	m2
	42,25
	1 656,00
	69 966,00

	
	Pryžový obrubník červený
	m2
	26,00
	850,00
	22 100,00

	 
	Umělé sportovní povrchy celkem
	 
	 
	 
	563 582,00

	Díl: 5
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	
	Vytýčení stavby a inženýrských sítí
	Soub.
	1,00
	3 000,00
	3 000,00

	
	Dokumentace skutečného provedení
	Soub.
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	
	Geodetické zaměření skutečného provedení
	Soub.
	1,00
	9 000,00
	9 000,00

	 
	Vedlejší a ostatní náklady celkem
	 
	 
	 
	17 000,00

	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	889 560,56

	 
	DPH 21%
	
	
	
	186 807,72

	 
	Celkem včetně DPH
	 
	 
	 
	1 076 368,28
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