

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 občanského zákoníku
na základě vzájemné dohody smluvních stran

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele : 57/2018

I.

Smluvní strany

Objednatel: **RNDr. Emil Hladík**
se sídlem: Dělnická 1485/24a, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Objednatel zastoupen: RNDr. Emilem Hladíkem

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

IČ: 48805904
DIČ: CZ 320503483

Zhotovitel: **Technické služby Havířov a.s.**
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov - Město
zapsán v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

Zhotovitel zastoupen:

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

IČ: 25375601
DIČ: CZ 25375601

bankovní spojení:
číslo účtu:

telefon: 596 802 601

fax: 596 811 099

e-mail:

Dále též obecně „smluvní strany“.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Oprava parkovacího stání a příjezdové komunikace na ul. Dělnická, Havířov - Město“ které spočívá v opravě parkovacího stání (ETAPA I.) a opravě příjezdové komunikace (ETAPA II.) dle položkového rozpočtu ze dne 2.5.2018 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je parkovací stání příjezdové komunikace na ul. Dělnická 1485/2a, Havířov – Město.
2. Přesné vymezení úseku místa plnění provedou v rámci protokolu o předání a převzetí staveniště zástupci obou smluvních stran dle čl. I této smlouvy ve stavebním deníku.

IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy nejpozději za 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště s tím, že dílo bude realizováno nejpozději do 31. 8. 2018.
2. Termín zahájení prací a ukončení prací, včetně upřesnění místa plnění bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel vyzve písemně nebo telefonicky objednatele k předání staveniště bez právních a fyzických vad nejpozději 3 dny před zahájením stavebních prací.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
5. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť), či z důvodu vyšší moci, za kterých nelze dílo provádět, lze termín dokončení díla dle odst. 1. tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze písemnou formou zápisem ve stavebním deníku.

V. Cena díla

1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami ve formě položkového rozpočtu (Příloha č. 1) a činí:

Cena bez DPH	319 500,00 Kč
DPH 21 %	67 095,00 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	<u>386 595,00 Kč</u>

**VI.
Platební podmínky**

1. Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

**VII.
Jakost díla**

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě a českým technickým normám.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

**VIII.
Způsob převzetí díla**

1. Zhotovitel předmět díla předá nejpozději do 31.8.2018 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

**IX.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

1. Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 3 let od předání objednateli.

**X.
Smluvní sankce**

1. Pro případ prodloužení zhotovitele s předáním díla nebo objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla za každý další den prodloužení.

Přílohy:

č. 1 - Cenová nabídka formou položkového rozpočtu

V Havířově 20.7.2018

Za objednatele

RNDr. Emil Hladík

V Havířově 18.7.2018

Za zhotovitele