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 SMLOUVA O DÍLO č. AV.18025.1.150     

                

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterou 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

 

1.  Městská část Praha-Klánovice,  

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice  

zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., MBA - starostou MČ 

IČ: 002 40 281, DIČ: CZ00240281 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále jen „objednatel“) 

2.  GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

zastoupená: Ing. Jaromírem Kazdou, obchodním náměstkem a Ing. Martinem Mikou, 

ředitelem regionu, oběma na základě plné moci  

IČ: 281 69 522 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

registrace v Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení akce: „Rekonstrukce klánovických komunikací 

2018 – 2.část“ (dále jen dílo), v k.ú. Klánovice. Dílo je blíže specifikováno přílohou č. 1 

- výkaz výměr, která byla součástí zadávací dokumentace této akce.  

 

2. Tato smlouva byla schválena na základě výsledků zadávacího řízení ze dne 28.06.2018  

      a schválena RMČ dne 13.07.2018.                       

 

II. 

Vymezení díla 

1. Rozsah díla jsou rekonstrukce komunikací dle čl. I., odst. 1 této smlouvy a přílohy č.1 - 

Výkaz výměr, která byla součástí zadávací dokumentace k této zakázce. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto 

činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 
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3. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV., jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se 

zhotovením díla, a to zejména: 

 náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 

 atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 

 veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 

            provozní i komplexní vyzkoušení díla 

 náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho protokolárního 

předání 

 případné škody na majetku objednatele, které budou dotčeny zhotovením díla, 

včetně škod způsobených subdodavateli zhotovitele 

 

4. Předmětem díla není řešení majetkoprávních vztahů a smluv. 

 

 

III.  

Doba plnění a místo plnění 

1. Termín zahájení díla – červenec 2018  

2. Termín ukončení díla – maximálně do 30.9.2018 

3. Objednatel si vyhrazuje termín plnění zakázky jednostranně prodloužit, aniž by tím byla 

dotčena ostatní ujednání obsažená v této smlouvě.  

4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn 

prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně písemně 

odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno 

dodatkem k této smlouvě.  Nastoupení vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti 

uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do této doby. 

5. Místo plnění: Praha-Klánovice. 

 

IV. 

Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla, 

stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Nabídková cena se považuje za cenu 

konečnou, pevnou a neměnnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné 

zakázky. 

2.  

Cena díla celkem bez DPH:               1 764 619,80 Kč 

DPH 21%                                              370 570,16 Kč 

Cena včetně DPH:                              2 135 189,96 Kč 

3. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude probíhat následujícím způsobem. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí 

tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací 

a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem 

objednatele vykonávajícím technický dozor. 
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4. Fakturami, vystavovanými 1x měsíčně, mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem 

objednateli k úhradě realizované práce a dodávky do výše 90% celkové ceny  

za provedení celého díla včetně DPH. Zbývajících 10% ceny za realizované práce a 

dodávky bude zhotovitelem vyúčtováno objednateli konečnou fakturou, která bude 

zhotoviteli uhrazena až po odstranění případných vad a nedodělků z předání díla. 

Součástí faktury musí být soupis zbývajících provedených prací a dodávek, které jsou 

touto fakturou účtovány; tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným 

zástupcem objednatele, vykonávajícím technický dozor. 

5. Konečná faktura bude vyhotovena ve dvou provedeních a doručena objednateli na jeho 

adresu. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací. 

6. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Termínem úhrady se 

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

7. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků a 

musí obsahovat zákonné údaje zejména: 

a. údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení 

b. údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

c. rozsah a předmět plnění 

d. evidenční číslo daňového dokladu 

e. fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

f. datum uskutečnění zdanitelného plnění 

g. datum vystavení daňového dokladu 

h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury 

i. číslo smlouvy 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury 

objednateli.    

 

V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu a v dohodnutém 

termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby 

odpovídaly platným technickým normám a dohodnutým podmínkám.  

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a 

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla 

objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými 

zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím 

subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost 

prováděl sám. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, 

hygienických a ekologických předpisů na staveništi a je povinen dodržovat ustanovení 
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vyhl. č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

6. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

7.   Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li 

potřeba). 

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem 

objednatele. 

9. Zhotovitel na vyžádání umožní účast objednatele při výběru rozhodujících poddodavatelů 

zhotovitele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn zadat práci poddodavateli jen  

po předchozím odsouhlasení objednatelem. 

10. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální 

stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a 

v zadávací dokumentaci. 

                                                                         

                                                                          VI. 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 

vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 

okamžitě odstoupit. 

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou 

cenu za jeho provedení. 

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla. 

 

   VII. 

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor 

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 

o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti 

rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky 

bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a 

hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům 

objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí 

dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí 

stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky.  

Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či 

zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického 

dozoru objednatele, popř. osoby jimi pověřené.  

2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, 

je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že  

s obsahem záznamu souhlasí. 
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3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl 

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů  

s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru: 

Technický dozor objednatele: Ing. Aleš Řada  

 

5. Technický dozor objednatele:  

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy 

o dílo, technických norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, 

které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí 

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 

zhotovitele. 

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

7. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

8. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem 

objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní 

úpravy. 

9. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

 

  VIII.  

Předání díla a převzetí díla 

1.  Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno 

k přejímacímu řízení, a to minimálně 3 dny před tímto datem. Objednatel je povinen  

na základě tohoto oznámení svolat přejímací řízení. 

2.  O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný 

zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů 

zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků,  

bude-li s nimi dílo převzato, a dohodou o termínech odstranění vad a nedodělků.   

3.  Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.  

4.  Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl  

nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

 

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 

zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
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2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti čl. III. této smlouvy z důvodů na straně 

zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy nedostatky odstraní. V případě, že zhotovitel neodstraní 

nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 

objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 

jednoho měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 

které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 20 dnů 

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; 

protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 

provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 

nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je 

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 

znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 

odstavců 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento 

zápočet provede objednatel. 

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. 

XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran  

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

10. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli. 

11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 

12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC 

13.  (tedy od okamžiku zániku smlouvy). 
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X. 

Odpovědnost za vady 

1.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2.  Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy ode dne předání díla 

bez vad a nedodělků. 

3.  Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4.  Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 

odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 

objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení 

písemného oznámení vad zhotoviteli. 

5.  Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 20 

dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.  

6.  Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 

neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 

zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

7.  Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá 

jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho 

odpovědnost. 

8.  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí  

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

 

XI. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1.  Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 

smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a)  Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý kalendářní den 

prodlení.  Max. však 100% z ceny díla. 

b)  Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 

převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem 

v „protokolu o předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla 

za každý kalendářní den prodlení při odstraňování každé vady nebo nedodělku.  

c)  Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy, tj.  

do 20 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla  

za každý kalendářní den prodlení, za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení 

při jejím odstraňování. 

d)  Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení oproti 

splatnosti.  
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e)  Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 

v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VII. odst. 1,7 a 9 a dále 

porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně 

zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu  

do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž 

oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XII. této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu  

v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv 

úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

3. Smluvní pokuty sjednané dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů 

od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a 

to na účet objednatele.  

4. Ustanovením  čl. XI. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody. 

 

XII. 

Ustanovení o doručování 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde  

ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně 

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku 

do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, 

i když se účastník o doručení nedozvěděl.  

 

XIII. 

Ostatní ujednání 

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal 

na místo provedení díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 

do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně 

předáno a převzato. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy  

o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude 

dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce  

či státu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u Generali Pojišťovna a.s., na škodu způsobenou 

stavební činností (pojistka z odpovědnosti za škodu). 

5. Zhotovitel je dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit  

při výkonu finanční kontroly. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv 

vedenou objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 
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Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 

 

8. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA - starosta MČ 

ve věcech technických: Bc. Šárka Nováková  

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 

dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí 

této smlouvy. 

2.  Smlouva se vyhotovuje v třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel 

jeden stejnopis smlouvy. 

3.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že  

s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,  

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními 

předpisy. 

6.   Příloha smlouvy: příloha č. 1 zadávací dokumentace této akce - výkaz výměr  

 

 

 
V Praze-Klánovicích dne 15.08.2018  V Praze-Klánovicích dne 15.08.2018 

220182 
 
Za objednatele 

  
Za zhotovitele 

 
 
 
 
          

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., 

MBA  

starosta MČ Praha-Klánovice                                

  
Ing. Jaromír Kazda             Ing. Martin Mika  
obchodní náměstek              ředitel regionu  
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