



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

### „ŠTERNBERK – OPĚRNÁ ZEĎ BABICKÁ“

Číslo smlouvy:

454/18/S/OIVZ

Článek I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta

##### Město Šternberk

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529

podatelna@sternberk.cz

(dále jen „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

##### Karel Zelinka-stavební firma

Hnojice 170

11568992

CZ6010161047

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Karel Zelinka

(dále jen „zhotovitel“)

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

4. Zhotovitel je fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy

Článek II.  
**Identifikační údaje díla**

1. Předmětem díla je oprava poruch opěrné zdi na Babické ulici ve Šternberku, hrozících narušením její statiky a havárií.

Předmětem zakázky je provedení všech opatření, navržených v příloženém vyjádření statika:  
**„Opěrná zeď na pozemku parc.č. 3698/2“ Šternberk – Babická ulice**  
**Vypracoval Ing. Jaroslav Málek, Továř 45, 783 16 Dolany, Duben 2018**

Název stavby: „Opěrná zeď Babická“

Článek III.  
**Lhůty a termíny**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Termín předání a převzetí staveniště                        | <b>08/2018</b>                                      |
| 2. Termín zahájení stavebních prací                            | 08 - 09/2018 (dle kapacitních možností zhotovitele) |
| 3. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla | <b>do 30.11.2018</b>                                |

Článek IV.  
**Cena plnění**

1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Cena díla bez DPH celkem</b> | <b>350 000,00 Kč</b> |
| <b>Výše DPH</b>                 | <b>73.500,00 Kč</b>  |
| <b>Cena díla vč. DPH celkem</b> | <b>423 500,00 Kč</b> |

Tato cena byla stanovena jako cena maximální v rozsahu zadání na základě vyjádření statika a prohlídky místa plnění.

Skutečná cena plnění bude stanovena v následující skladbě:

- HZS dle skutečnosti, odsouhlasené objednatelem
- Materiál dle dodacích listů
- Režijní náklady odsouhlasené objednatelem

Soupisy prací a dodávek v uvedené skladbě, odsouhlasené objednatelem, budou podkladem pro fakturaci stavby.

Článek V.  
**Zvláštní obchodní podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek VI.  
**Provádění díla**

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

Článek VII.  
**Ostatní ujednání**

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

2. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 06.08.2018 usnesením č. 2818/76

Ve Šternberku dne 13.8.2018

Za objednatele: Ing. Stanislav Orság

Za zhotovitele: Karel Zelinka