

Smlouva o dílo č.:

Smlouva se týká stavby: **Nýřany – Nerudova ul. / prodloužení vodovodního řádu /**

Účetní místo:



VP00329234

č. j.: 2018/15648
VPN

pl:

2x8

dz:

21.08.2018 11:49:55

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Nýřany**

se sídlem: Benešova tř.295 , 330 32 Nýřany

Zastoupení ve věcech smluvních : [redacted] – starosta

ve věcech technických : [redacted]

IČ: 00258199

DIČ: CZ 00258199

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

č.úctu: 826371/0100

1.2 Zhotovitel: **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

se sídlem: Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň

zastoupený: [redacted] – generální ředitel

ve věcech technických : [redacted] – vedoucí provozu Nýřany

IČ: 252 05 625

DIČ: CZ25205625

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.úctu: 6503311/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vl. 574

uzavírají podle §§ 536 a násl. obchodního zákoníku tuto

smlouvu o dílo:

2. Předmět díla

Předmětem díla je : prodloužení vodovodního řádu Nýřany – Nerudova ul. 70 m
dle přiloženého nabídkového rozpočtu.

3. Cena

Cena byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele , který je přílohou této smlouvy.

Cena 190.973,00 Kč bez DPH

4. Platební podmínky a fakturace:

- 4.1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně , na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Předání díla proběhne formou písemného zápisu za přítomnosti odpovědných pracovníků objednavatele a zhotovitele. Faktury budou mít splatnost **15 dnů od jejich doručení**
- 4.2. Zhotovitel předkládá vždy k 25. dni aktuálního kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel vystavuje dílčí faktury pouze jednou měsíčně, vždy k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce.

- 4.3. Zhotovitel vystavuje konečnou fakturu po předání celého díla objednateli, po odstranění všech vad a nedodělků a předání všech ostatních požadovaných dokladů a po převzetí celého díla investorem, pokud je konečná faktura požadována. Konečná faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, budou v ní zúčtovány všechny dílčí faktury a DPH. Splatnost konečné faktury je **15 dnů**.
- 4.4. Objednatel uhradí fakturované částky v dohodnuté splatnosti.
- 4.5. Případné objednatelům písemně odsouhlasené vícepráce budou fakturovány samostatně.
- 4.6. V případě, že investor stavby bude v prodloužení s placením objednateli, bude lineárně prodloužena splatnost faktur zhotovitele.
- 4.7. Za řádné plnění díla se rovněž považuje průběžné předkládání veškerých dohodnutých nebo dle čl. 6. a 12 požadovaných dokumentů. Objednatel si vyhrazuje právo pro případ, že tyto dokumenty nebo protokoly nebudou předloženy včas a v požadované kvalitě tj. věcně správné, neakceptovat fakturaci zhotovitele do doby prokazatelného odstranění těchto zjištěných vad.
- 4.8. Faktury budou akceptovány jen v případě, že budou obsahovat náležitosti dané zákonem, nejméně však :
 - číslo faktury, účetní místo, název stavby a číslo smlouvy o dílo
 - označení zhotovitele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
 - označení objednatele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
 - datum vystavení faktury, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, datum splatnosti, formu úhrady)
 - stručný popis a cena fakturovaných částí díla bez DPH, sazbu DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele a razítko
 - faktury budou rozděleny dle objektů
 - k fakturám budou přiloženy – soupisy provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo ve faktuře), potvrzené zástupcem objednatele
- 4.9. Faktura, která nebude splňovat shora uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby nebude objednatel akceptována a bude vrácena zpět zhotoviteli. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 4.10. Splatnost faktur se počítá ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.
- 4.11. Všechny faktury a vysvětlení týkající se obsahu faktur je nutno posílat na adresu **Město Nýřany, Benešova tř.295, 33032 Nýřany**

5. Termín realizace

- 5.1. Počátek prací zhotovitele na stavbě: **8.2018**
- 5.2. Ukončení prací zhotovitele na stavbě: **10.2018**
- 5.3. Konkrétní termíny provedení dílčích prací: po dohodě se stavbyvedoucím

6. Kvalita, jakost

- 6.1. Pokud dodávka zhotovitele spadá do oblasti hodnocení bezpečnosti výrobků dle ust. § 5 zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění, musí zhotovitel doložit certifikaci výrobku platným Prohlášením o shodě. Prohlášení o shodě musí být doloženo nejpozději do zahájení provádění díla. Prohlášení o shodě musí být předloženo i v ostatních případech a musí odpovídat stupni hodnocení výrobku podle zák.č. 22/1997 Sb.
- 6.2. V případě dodávek pro stavby řízené Technicko kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP PK), musí být splněny veškeré požadavky těchto podmínek a případně Zvláštních technicko kvalitativních podmínek (ZTKP). V případě ZTKP má zhotovitel povinnost seznámit se s těmito ZTKP v potřebném rozsahu.
- 6.3. Při subdodávce, která tvoří technologicky ucelenou etapu prací musí zhotovitel předložit před zahájením prací Technologický postup prací spolu s Kontrolním zkušebním plánem, případně Průkazní zkoušky typu nebo výrobku. Rozsah těchto dokumentů je závislý na rozsahu požadavku objednatele podle typu a charakteru dodávky.
- 6.4. V průběhu realizace díla provádí zhotovitel plánované kontrolní zkoušky a to v rozsahu stanoveném Kontrolním a zkušebním plánem, minimálně však v rozsahu platných ČSN a aktuálních TKP PK a ZTKP vždy v závislosti na konkrétních smluvních podmínkách. Výsledky zkoušek zhotovitel dokumentuje předepsaným způsobem a neprodleně průběžně s nimi seznamuje objednatele.

7. Podmínky provádění díla a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smluvními podmínkami, předanou RDS (realizační dokumentací stavby), s odbornou péčí a bez vad a chránit je před vznikem škody až do doby jeho převzetí objednatelem.
- 7.2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé:
 - na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných částech
 - na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny
 - na všech inženýrských sítích, věcech a zařízeních na staveništi v souvislosti s prováděním díla nebo způsobené zaměstnanci či subdodavateli zhotovitele
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo subdodavateli zhotovitele
- 7.3. Zhotovitel nese do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svoji povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimž jsou zejména: pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (jako např. lešení, podpěrné konstrukce apod.) zařízení staveniště provozního, výrobního, sociálního charakteru, ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak i vůči třetím osobám.
- 7.4. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecné závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu.
- 7.6. Zhotovitel potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci odborně posoudil, a že ji shledal bez závad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu po obdržení písemně informovat o zjištěných vadách, rozporech nebo neúplnostech v předané RDS a v dalších předaných dokladech a jiných věcech převzatých od objednatele ke zhotovení díla nebo jejich nevhodnosti, pokud tyto skutečnosti mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže tyto zjištěné skutečnosti překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, o kterou bylo nutno provádění díla přerušit z těchto důvodů, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za vady díla mající původ v předané dokumentaci nebo jiných pokladech nebo pokynů daných a získaných od objednatele, pokud nesplnil svoji povinnost dle bodu 7.3. a 7.4.
- 7.9. Zhotovitel je povinen se při své činnosti podle této smlouvy řídit pokyny objednatele a tyto splnit bez zbytečného odkladu. V opačném případě je objednatel oprávněn pokyn zapsat do stavebního deníku, popřípadě jej písemně zaslat zhotoviteli. V případě nesplnění pokynů zhotovitelem je objednatel oprávněn učinit nezbytná opatření k provedení prací za zhotovitele na účet zhotovitele. Takto dodatečně vzniklé náklady, včetně jakýchkoli dalších splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem vzniklých objednateli na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele v souladu s projektovou dokumentací a zapsané ve stavebním deníku.
- 7.11. V případě, že zhotovitel vady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.12. Vznikne-li v důsledku vadného či neúplného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
- 7.13. Mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne písemné převzetí a předání díla nebo jejich ucelených částí v místě realizace díla. O předání a převzetí díla nebo jeho části sepiší obě smluvní strany zápis (Předávací protokol) s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění a to po předchozí prohlídce díla objednatelem nebo osobou pověřenou objednatelem.
- 7.14. Převzetí prací zhotovitele proběhne teprve po úplném ukončení prací a po převzetí předmětného díla investorem. Termín převzetí během výše uvedeného rámce určí objednatel.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se oprávněný zástupce objednatele k této kontrole nedostaví, bude zhotovitel pokračovat v práci. V případě dodatečného požadavku objednatele na odkrytí prací, je zhotovitel povinen

tomuto požadavku vyhovět. Náklady spojené s odkrytím prací půjdou k tíži zhotovitele za předpokladu, že bude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži objednatele. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací a objednatel svůj požadavek zapíše do stavebního deníku, je zhotovitel povinen provést odkrytí a zakrytí prací a nést veškeré náklady s tím spojené a to i v případě zjištění, že práce byly řádně provedeny.

- 7.16. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li zhotoveno v požadovaném rozsahu a s technickými vlastnostmi předepsanými realizační dokumentací a bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude smluvním i stranami sepsán protokol.
- 7.17. Minimálně 14 dní před termínem předání díla předloží zhotovitel objednateli mimo jiné následující dokumenty:
 - Závěrečná zpráva dle požadavku objednatele
- 7.18. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli do 3 dnů od termínu ukončení prací. Za vyklizení staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v realizační dokumentaci určeno, pak do stavu původního.
- 7.19. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky, včetně jejich postoupení, a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

8. Odpovědnost za škody a sankce

- 8.1. Za každý den prodlení zhotovitele oproti smluvně dohodnutým termínům plnění zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH), maximálně však ve výši 30 % z ceny díla bez DPH.
- 8.2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne porušením jeho povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel se může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů (např. kvalita, termíny).
- 8.5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty :
 - za nezhájení prací dle schváleného harmonogramu výstavby a nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu částku 1 000,- Kč za každý den prodlení
 - za nedodržování BOZP, PO a ochrany životního prostředí na stavbě částku 2 000,- Kč za každý případ
 - za provádění prací neschváleným subdodavatelem nebo za použití neschválených materiálů částku 5 000,- Kč za každý případ

9. Zástupce objednatele a zhotovitele na stavbě

- 9.1. Zástupcem objednatele na stavbě je:
██████████ tel: ██████████
- 9.2. Zástupcem zhotovitele pověřeným převzetím staveniště, provedením a předáním díla je:
██████████ vedoucí provozu Nýřany tel: ██████████

Není-li jméno zástupce zhotovitele doposud známo, bude sděleno do začátku stavebních prací

- 9.3. Výše uvedený zástupce zhotovitele se považuje za zodpovědného stavbyvedoucího z oboru, podle platných stavebních předpisů, a za zplnomocněného zástupce zhotovitele. Na něj budou přenášeny všechny povinnosti objednatele, týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti na stavbě a zodpovědnosti za zhotovitelem nasazené pracovníky, pokud se týkají jeho prací.

10. Záruka za dílo, odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo jako celek, ale i jeho jednotlivé části budou způsobilé ke sjednanému účelu, že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou nejméně po dobu stanovené záruční doby.

- 10.3. Záruční doba mezi objednatelem a investorem stavby činí **60 měsíců od převzetí stavby investorem.**
- 10.4. Délka záruční doby na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby se upravuje na 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet od dne převzetí odstraněné reklamované vady investorem .
- 10.5. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,
 - právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, že zhotovitel neodstraní písemně reklamované vady a nedodělky v termínu určeném objednatelem a kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,
 - právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků
 - právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady do tří pracovních dnů po doručení písemné reklamace vady předmětu díla a odstraní je v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 14 dnů. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit objednateli do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
- 10.7. V případě zjištění vady, jež ohrožuje bezpečnost a provoz díla nebo v jejíž důsledku hrozí bezprostředně havárie nebo k této havárii již došlo, je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady na vlastní náklady do 24 hodin (v případě vady, hrozící havárie nebo havárie velkého rozsahu ve lhůtě, jež bude dodatečně určena podle zjištění rozsahu a závažnosti této vady či havárie) od jejího uplatnění.
- 10.8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatel na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Pojištění

- 11.1. Zhotovitel je pojištěn proti způsobeným škodám (odpovědnost za škodu) u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., a to do výše 45.000.000,- Kč.
- 11.2. Pojistná smlouva zhotovitele a potvrzení o úhradě pojistného na období provádění díla jsou přílohou této smlouvy. Pro každý další kalendářní rok, v němž je dílo prováděno, je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 15. ledna potvrzení o úhradě pojistného a připojit ho jako přílohu této smlouvy.

12. Základ smlouvy

- 12.1. Pro řádné splnění zhotoviteli zadaných prací platí smluvní podmínky a ostatní ujednání obsažená v dokumentech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a které budou tudíž takto chápány a vykládány, v následujícím seřazení
- Smlouva o dílo
 - RDS
 - TP
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP)
 - Příslušné a platné ČSN
- 12.2. Podpisem této smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s obsahem výše uvedených dokumentů.
- 12.3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dokumenty uváděné v bodu 12.1. v okamžiku uzavření této smlouvy existují, ale pro svůj rozsah nemohou tvořit neoddělitelnou součást této smlouvy.

13. Ukončení smluvního vztahu, ujednání o odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

- 13.1. Tato smlouva může být ukončena kdykoli v průběhu její platnosti písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta se sjednává jako jednoměsíční a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy pouze z důvodů a způsobem uvedených v obchodním zákoníku a ve Všeobecných obchodních podmínkách staveb pozemních komunikací čl. 16.2.
- 13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zmaření jejího základního účelu; z důvodů jejího porušení podle zákona; z důvodů a postupem uvedenými v čl. 15 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací a dále pokud:
- a) přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel práce nekvalitně, neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, popřípadě jiných než schválených materiálů, přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností,
 - b) z důvodů na své straně nezačal zhotovitel práce dle schváleného HMG, přestože byl k tomu písemně vyzván objednatelem,
 - c) se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy nebo nepostupuje při provádění prací v souladu s HMG, čímž může dojít k ohrožení termínu dokončení prací, a ani po písemné výzvě objednatele nesjedná nápravu a ve lhůtě 7 pracovních dnů nepokračuje s prováděním prací,
 - d) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené, neprovádí a nepředává práce v souladu s touto smlouvou ač k tomu byl písemně vyzván, přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností
 - e) zhotovitel poruší či nesplní svoje povinnosti stanovené v čl. 15. bod 15.6 až 15.9.
- 13.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. V případě, že druhá smluvní strana bezdůvodně odmítne oznámení o odstoupení od smlouvy převzít, nebo pokud toto oznámení nebude druhou smluvní stranou převzato po dobu úložní lhůty zásilky na poště, sjednávají smluvní strany, že účinky odstoupení pak nastávají v případě bezdůvodného odmítnutí převzetí oznámení dnem odmítnutí převzetí a v případě uložení zásilky na poště pak uplynutím posledního dne úložní lhůty.
- 13.5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Jestliže nedojde k dohodě o této výši plnění, smluvní strany se dohodly, že se obrátí na předem dohodnutého soudního znalce se žádostí o zpracování posudku. Smluvní strany prohlašují, že posudek tohoto smluvního znalce je pro ně závazný a že částku obsaženou v posudku znalce smluvní strany bez dalších výhrad zaplatí. Jde o částku, kterou bude objednatel zhotoviteli dlužit za provedené práce či naopak o přeplatek, který získal zhotovitel neoprávněně od objednatele.
- 13.6. Za nesplnění povinnosti neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a každou řádně neodstraněnou vadu.
- 13.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

14. Společná ustanovení

- 14.1. Jednotkové ceny jsou pevné ceny na dobu trvání stavebních prací a platí i v případě změn objemu prací. Jednotkové ceny pokrývají veškeré náklady na zařízení a úklid staveniště, výdaje za potřebné přístroje a materiály, jakožto i všechny příjezdy a odjezdy zhotovitele na a ze staveniště. Jednotkové ceny zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude i nadále spolupracovat na ekonomicky nejvýhodnějším řešení a provedení díla a k tomu vždy podá objednateli potřebné informace.
- 14.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, zda je možno s přihlédnutím k předpisům a uznávaným technickým pravidlům stavebnictví vyplnit vypsání, popř. žádané způsoby provedení díla, jakožto i všechna jiná přání objednatele. Zhotovitel se nemůže odvolávat na neúplné nebo chybné údaje obdržené od objednatele.
- 14.4. Případné škody prokazatelně zapříčiněné zhotovitelem v průběhu provádění díla uhradí zhotovitel.
- 14.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne odstranění všech vad a nedodělků stavební deník, který bude uložen tak, aby byl přístupný oběma smluvním stranám a případným kontrolním orgánům.
- 14.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci měli platné doklady způsobilosti, zdravotní prohlídky a školení.

- 14.7. V případě, že zhotovitel zaměstná k provádění díla zahraniční zaměstnance, nese veškerou odpovědnost za plnění zákonných podmínek jejich zaměstnávání.
- 14.8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho kterékoliv části třetí osobu jako svého „podzhotovitele“ pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž však má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.9. Zhotovitel je povinen před zahájením resp. provedením díla se podrobně přesvědčit o správném stavu již realizovaných dodávek a výkonů, na které jeho plnění navazuje nebo se kterým jeho plnění jakýmkoli způsobem souvisí a upozornit objednatele na jakékoli zjištěné nedostatky těchto již realizovaných dodávek nebo výkonů. Při nesplnění těchto povinností odpovídá zhotovitel za vady díla a za případné škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením těchto jeho povinností. Na později vznesené námitky nemůže být objednatelem brán zřetel.
- 14.10. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a za jeho úklid. Zhotovitel je povinen shromážďovat veškeré druhy odpadů vzniklých z jeho činnosti v průběhu provádění díla a na své náklady je odstranit resp. ukládat na skládky odpadu schválené místně příslušným orgánem státní správy.
- 14.11. Jednání mezi zhotovitelem a investorem jsou bez přítomnosti objednatele nepřijatelná.
- 14.12. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 14.13. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány objednavatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se kontrolních dnů zúčastnit. Zápis z kontrolního dne zajišťuje objednatel formou číslovaných zápisů. Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této smlouvy.
- 14.14. Zhotovitel se zavazuje písemně např. zápisem ve stavebním deníku předat v předstihu zástupci objednatele doklady o jakosti materiálů dle platných právních předpisů, a to nejméně 3 dny před započítáním používání materiálů při realizaci díla.
- 14.15. Zakázka platí jako udělena pod podmínkou, že udělení zakázky a TPP schválí investor.
- 14.16. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti po splnění podmínky dle bodu 14.15.
- 15.2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obchodním zákoníkem v platném znění. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy ČR.
- 15.3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoli úpravy textu platí, jen byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
- 15.4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné změn nebo převodu práv na dceřiné společnosti, byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strany této smlouvy, a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 15.6. V případě, že zhotovitel v rámci této smlouvy o dílo, provádí práce zaměstnanci, kteří nejsou občany České republiky je povinen před zahájením prací podat informace o vyslání k výkonu práce příslušnému úřadu práce. Místní příslušnost úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnávání vykonáváno, pokud zákon o zaměstnanosti, nestanoví jinak. Úřadem práce potvrzené kopie tiskopisů zašle zhotovitel objednateli před zahájením smluvních prací. Formulář vzoru tiskopisu je přílohou této smlouvy.
- 15.7. Tato smlouva obsahuje 8 stran. Byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela jeden.

Přílohy:



1. Nabídkový rozpočet.

V Plzni dne 6/8 2018

10-08-2018

objednatel
Město Nýřany

zhotovitel
VODÁRNA PLZEŇ, a.s.



Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: Město Nýřany, Benešova tř. 295, 330 32, Nýřany

Cenová nabídka

Stavba: Nýřany Nerudova ulice

Objekt: 1 Prodloužení vodovodního řadu

Rozpočet: 1 Vodovod

Zpracoval: [redacted]

Dat. kalkulace: 21.7.2018

.....
podpis

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH		
Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	[redacted]
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	[redacted]
0500	Stav. díl 8 - trubní vedení materiál	[redacted]
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení montáž	[redacted]
0900	Stav. díl 9 - komunikace	[redacted]
	Celkem:	[redacted]
	Geodetické zaměření + dokumentace skutečnosti	9 [redacted]
	Vytýčení inženýrských sítí + dokumentace výrobní	1 [redacted]
	Zařízení staveniště	
	Kompletační činnost a rozbor vzorku vody	3 000,00
	Celkový součet bez DPH:	190 [redacted]
	DPH - SAZBA 21,00%	40 [redacted]
		[redacted]

Cenovou nabídku vypracoval: [redacted] tel [redacted]

V Nýřanech dne 21.7.2018

Za investora odsouhlasil: [redacted]

V Nýřanech dne:

Stavba: Nýřany Nýřany, Nerudova ulice
 Objekt: 1 Prodloužení vodovodního řadu
 Rozpočet: 1

Datum kalk.: 21.7.2018

Strana: 1

POŘ.D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0

Stav. díl 1 - zemní práce

1	610282		C13230-1202/00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 3 >100-1000m3 - s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s příp. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém	62,240 m3	■	■
2	610339		C15110-1101/00	Zříz.pažení a rozepření rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m - pro jakoukoliv mezerovitost	224,600 m2	■	■
3	610342		C15110-1111/00	Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení příložné, hloubky <2m - s uložení materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu	224,600 m2	■	■
4	610411		C16110-1101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu >1,0-2,5m - bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku	31,200 m3	■	■
5	610601		C17410-1101/00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - z jakékoliv horniny, s uložení výkopku ve vrstvách	58,320 m3	■	■
6	610610		C17510-1101/00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhutnění bez prohoz.sypaniny - nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu	10,680 m3	■	■
7	610569		C16270-1105/00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost menší než 4000m - pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, ale se složením bez rozhrnutí	102,000 m3	■	■
8	610569		C16270-1108/00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m - pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, ale se složením-skládka	15,820 m3	■	■
9	610569		C16270-1105/00	Rozebrání zámkové dlažby s odvozem dlažby na meziskládku	6,200 m3	■	■
10	610568		C16270-1111/00	Řezání asfaltového krytu o tloušťce do 100 mm	20,000 m2	■	■
11	610569		C16270-1109/00	Rozbourání živичného krytu o tloušťce do 100 mm s odvozem živичných ker na skládku, včetně skládkovného	12,000 m2	■	■
12				Skládkovné zeminy	18,600 t	■	■
13	610033		C11510-1201/00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	4,000 hr	■	■
14	610048		C11510-1301/00	Pohotovost zál.čerp.soup.pro dopr.v.<10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	1,000 d	■	■
15	610196		C13000-1101/00	Přípl.za ztížení vykopávky v blízkosti podzem.vedení	2,600 m3	■	■

MEZISOUČET: 0 10 0

Stav. díl 1 - zemní práce

ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0

Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

16	684009		C45157-3111/00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm	3,860 m3	■	■
----	--------	--	----------------	--	----------	---	---

MEZISOUČET: 0 40 0

Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0

Stav. díl 8 - trubní vedení materiál

17				Potrubí PE tlakové PN 10 vodovodní d 90	70,000 m	■	■
18				Potrubí PE tlakové PN 10 vodovodní d 32x4,4	4,000 m	■	■
19				Tvarovka před hydrantem HAWLE koleno PPL DN 80/90	1,000 kus	■	■
20				Tvarovka litinová TP DN 80/300	1,000 kus	■	■
21				Tvarovka litinová TP DN 80/500	1,000 kus	■	■

Stavba: Nýřany Nýřany, Nerudova ulice
 Objekt: 1 Prodloužení vodovodního řádu
 Rozpočet: 1

Datum kalk.: 21.7.2018

Strana: 2

POŘD	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
22				Elektro koleno PE d 90/90°	3,000 kus		
23				Elektro T kus rovnoramenný PE D 90/90	1,000 kus		
24				Lemový nákrůžek PE d 90	3,000 kus		
25				Ocelová otočná příruba DN 80	3,000 kus		
26				Elektrospojka PE d 90	10,000 kus		
27				Šoupátko AVK krátké s přírubami DN 40	2,000 kus		
28				Zemní teleskop. souprava DN 80 délky 1,05-1,75 mm	2,000 kus		
30				Hydrant podzemní AVK Hvězda DN 80/1250 s dvojitým uzávěrem	1,000 kus		
31				Hydrantová drenáž pro podzemní hydrant	1,000 kus		
32				Poklop hydrantový plastový s litinovým víčkem	1,000 kus		
33				Podložka pod poklop hydrantový plastová	1,000 kus		
34				Poklop šoupátkový plastový s litinovým víčkem	2,000 kus		
35				Podložka pod poklop šoupátkový plastová AVK	2,000 kus		
36				Výstražná folie + vytyčovací drát	80,000 m		
37				Spojovací a podkladní materiál	1,000 kom		
38				Vodor.doprava materiálu na stavbu se složením	1,000 kom		
44				Materiál pro zaslepení přípojek	1,000 kus		

MEZISOUČET: 0 50 0

Stav. díl 5 - trubní vedení materiál

ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0

Stav. díl 8 - trubní vedení montáž

45	684282		C85124-1121/00	Mtž potrubí z trub PE tlakových svařováním v otevřeném výkopu DN 80	70,000 m		
46				Výřez na potrubí z trub PVC tlakových DN 100	1,000 kus		
47	684282		C85726-4121/00	Mtž litin.tvar.odbočných na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	1,000 kus		
48			C85736-2121/00	Mtž litin.tvar.l-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	3,000 kus		
49	684282		C85724-1121/00	Mtž tvarover PE1-osých svařováním DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu	17,000 kus		
50	684450		C89124-1111/00	Mtž vodovod.šoupátek v otevř.výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN80 - (bez poklopů)	2,000 kus		
51	684450		C89940-1111	Mtž podzemního hydrantu v otevř.výkopu nebo v šachtách DN80	1,000 kus		
52	684450		C89940-1112	Osazení poklopů litinových hydrantových	1,000 kus		
53				Osazení poklopů litinových šoupátkových	2,000 kus		
54			C89227-3111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	2,000 kus		
55			C89227-3114	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 100	70,000 m		
56			C89227-3115	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	70,000 m		
57				Zaslepení a demontáž vodovodní přípojky	1,000 ks		
58				Přepojení stávající přípojky na nový uzávěr	1,000 ks		
59				Přesun materiálu, náradí a pracovníků na stavbu	1,000 kom		

MEZISOUČET: 0 80 0

Stav. díl 8 - trubní vedení montáž

ETAPA:0 ČÁST:90 ZÁBĚR:0

Stav. díl 9 - komunikace

60	684009		C45157-3111/00	Oprava zámkové dlažby včetně osazení obrubníků	6,200 m3		
61	684037		C45231-3131/00	Oprava živičného povrchu ve výkopu s uložením všech konstrukčních vrstev	29,000 m3		

MEZISOUČET: 0 90 0

Stav. díl 9 - komunikace

investor: Mesto Nyrany, Benesova tr. 295, 350 23, Nyrany, IČO: 00258199, DIČ: CZ00258199

Stavba: Nýřany Nýřany, Nerudova ulice
Objekt: 1 Prodloužení vodovodního řadu
Rozpočet: 1

Datum kalk: 21.7.2018

Strana: 3

POŘD	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

CELKEM: XXXXXXXXXX