

SMLOUVA O DÍLO č. 2018/1296/ODaS



uzavřená ve smyslu § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

IČ: 00234516; DIČ: CZ00234516

zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna

ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna

ve věcech technických: [REDACTED]

a

2. Zhotovitelem:

ARTEA.CZ, a.s., Rakouská 686, 289 24 Milovice.....

Firma zapsaná v OR Městského osudu v Praze v odd. B.7261

IČ, DIČ CZ IČ: 264 63 326, DIČ: CZ26463326

Telefon: [REDACTED].....

e-mail: [REDACTED].....

ve věcech smluvních oprávnění k jednání: Mgr. Jan Bláha, člen představenstva

ve věcech technických oprávnění k jednání: [REDACTED]

I.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „Oprava poruch na stokové síti“ (dále jen „dílo“), a to podle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Oprava poruch na stokové síti“ (dále jen „ZD“). Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Oprava poruch na stokové síti“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejich příloh (dále jen „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
- 2) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad i nebezpečí v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít vlastnosti technických norem, které se na provádění díla vztahují včetně požadavků oddělení inženýrských sítí.

- 4) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště za účelem provedení prací uvedených v bodě 1) tohoto článku.
- 5) Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení objednateli dohodnutou cenu. Objednatel prohlašuje, že má na předmět smlouvy a případné vícepráce dle čl. III/2 zabezpečeny finanční prostředky.

II.

Doba plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **do 30.11.2018.**
- 2) Dojde-li k situaci, kdy pro nepřízeň počasí či jiných podobných vlivů „vyšší moci“ nebude možno dodavatelem pokračovat v práci, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, kdy zhotovitel nemohl z těchto důvodů práci vykonávat. V případě, že by z výše uvedených důvodů došlo ke škodám, které by bylo nutno odstranit před řádným pokračováním v pracích, prodlužuje se termín dokončení díla i o dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto škod. Tato skutečnost musí být projednána s technickými zástupci **Objednatele a Zhotovitele** a záznam o odsouhlasení změny termínu dokončení **proveden písemnou formou.**
- 3) Dojde-li k situaci, že **objednatel bude požadovat změny, doplňky nebo vícepráce nad rámec původně sjednaného objemu prací, bude termín dokončení díla, v případě že to bude nutné, posunut o dobu nezbytnou pro jejich provedení. Pro účely prodloužení termínu prací se za vícepráce považují jakékoli práce nad rámec této smlouvy, konané v místě daném touto smlouvou i když bude na tyto případné práce sjednána mezi smluvními stranami smlouva nová, či budou konány na základě objednávky. Tato skutečnost musí být projednána s technickými zástupci Objednatele a Zhotovitele a záznam o odsouhlasení změny víceprací a méněprací proveden písemnou formou.**
- 4) Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu podkladů či pokynů **předaných mu objednatel**em nebo zjistí-li jiné překážky, které brání provádění díla **dohodnutým způsobem za sjednanou cenu, či v dohodnutém termínu je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit písemnou formou (např. zápisem do stavebního deníku) objednateli, respektive jeho technickému zástupci.**
- 5) Zhotovitel má právo přerušit práce **na dobu:**
 - a) než objednatel dodá **opravené podklady, vydá nové pokyny nebo odstraní překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem (čl. II/4).**
 - b) kdy objednatel nedodrží **platební podmínky dle čl. III/3.**
 - c) v případech **opožděného dodání upřesňujících informací** nutných pro pokračování díla (např. upřesnění detailů díla apod.) na straně **objednatele. Zhotovitel má právo na úhradu prokazatelných nákladů vzniklých mu z titulu přerušení prací dle čl. II/5.**
- 6) Prodlení a přerušení prací s vyznačeným důvodem budou zaznamenány do stavebního deníku. O tuto dobu se pak prodlouží termín plnění dle čl. II/1.
- 7) V případě výskytu překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání zhotoviteli v plnění této smlouvy a u níž nelze předpokládat, že by ji nebo její následky zhotovitel překonal nebo odvrátil, nebo že by v době uzavření smlouvy tuto překážku zhotovitel předvídal, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy z těchto důvodů nebude zhotovitel odpovídat objednateli za škodu vzniklou mu tímto odstoupením. Mezi tyto překážky patří např. živelné pohromy, úřední opatření či rozhodnutí apod. V případě výskytu překážky specifikované výše, u níž však lze předpokládat, že nebude zhotoviteli bránit trvale ve splnění smlouvy, se termín dokončení díla posune v souladu s dobou vzniku a odpadnutí této překážky. Zhotovitel nebude po tuto dobu v prodlení.

III. Cenové ujednání

- 1/ Cena díla je stanovena dohodou dle předložené a odsouhlasené cenové nabídky.
- 2) Dohodnutá smluvní cena díla činí bez DPH Kč:2.120.185,-Kč
- K ceně bude účtována DPH podle zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- 3) Způsob placení: smluvní strany sjednávají splatnost faktur 30 dní.
- 4) Zhotovitel bude na platby vystavovat daňové doklady se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů.

IV. Podmínky provedení díla - základní vztahy zhotovitele a objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje předat do sjednaného termínu zahájení prací staveniště,
- 2) Obstarání záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení a dalších skutečností nutných k provádění prací zabezpečuje zhotovitel. Správní poplatky v souvislosti s tím vyměřené, pokud nejsou výslovně obsaženy v rozpočtu stavby nebo pokud nebude dohodnuto jinak, nese objednatel. Zhotovitel mu tyto poplatky přeúčtuje ve výši vyměřené správními orgány. Za správní poplatek je považována i případná platba za archeologické šetření.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje tyto další následující položky a podmínky, které se vztahují ke konkrétnímu dílu dle čl. 1 této smlouvy:

- 3) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- 4) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladové části stavby. Týká se zejména všech závazků a povinností, které z realizace stavby plynou zadavateli vůči dotčeným organizacím (např. Krajská správa a údržba silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).
- 5) Geodetické vytyčení stavby.
- 6) Zajištění vytyčení všech křižujících podzemních investic a zařízení v prostoru staveniště, tak jak vyplývá z projektové dokumentace a z vyjádření od dotčených subjektů stavbou. Dodržení stanovených podmínek od správců, nebo vlastníků těchto sítí a zařízení. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením a případné finanční vyčíslení těchto škod bude požadováno po zhotoviteli v plné výši.
- 7) Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správě příslušného odboru města obce územně související.
- 8) Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací v dotčené silniční komunikaci se správcem komunikací v dané lokalitě.
- 9) Zajištění dopravně inženýrského opatření k dopravním omezením vyvolaných stavbou včetně projednání s Policií ČR- dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně související.
- 10) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění.
- 11) Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně uvedení ploch do původního stavu.

- 12) Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům zařízení staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí zhotovitele díla.
- 13) Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (především chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zejména stanoveny zákonem č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591/2006.
- 14) Úplná dodávka stavby včetně provedení všech zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavků obsažených v projektové dokumentaci (zadání díla) a povolení (ohlášení) stavby – díla a to zejména:
 - Tlaková zkouška potrubí,
 - statické zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikacích apod.
 - kamerová zkouška kanalizace
 - geodetické zaměření stavby včetně hloubek šachet a dna potrubí, sklonu kanalizace
- 15) Zajištění provozních hmot a energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.
- 16) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního prostředí.
- 17) Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.
- 18) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 19) Provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
- 20) Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- 21) Vypracování dokumentace **skutečného provedení díla dle pokynů** technického zástupce objednatele a příslušných ustanovení stavebního zákona, potvrzení o předání této dokumentace bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.
- 22) Zpracování geodetického zaměření **skutečného provedení díla musí být** součástí dokumentace skutečného provedení díla.
- 23) Předání dokladů k použitým materiálům dle zákona č.22/1997 Sb. (doklady o shodě), předání dokladů prokazující splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č.409/2005 Sb.
- 24) Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat se zhotovitelem při řešení případných problémů prostřednictvím svého technického zástupce.
- 25) Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a zachovávat staveniště v pořádku.
- 26) Práce bude zhotovitel provádět v souladu s platnými právními předpisy.
- 27) O odevzdání a převzetí díla bude mezi oběma smluvními stranami sepsán protokol, ve kterém budou vyznačeny případné vady a nedodělky díla a termín jejich odstranění. Vady a nedodělky díla, které nemají vliv na užívání díla, nejsou překážkou pro převzetí prací.
- 28) Zhotovitel bude vést ve smyslu Stavebního zákona a předpisů souvisejících ode dne převzetí staveniště stavební deník (tiskopis SEVT) s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny.

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně tak může učinit následující den.

- 29) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat do 48 hodin své stanovisko. Pokud jedna ze smluvních stran s některým zápisem ve stavebním deníku nesouhlasí je povinna do 48 hodin připojit své stanovisko. Pokud tak neučiní má se zato, že s obsahem souhlasí.
- 30) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (písemnou formou např. e-mailem) k převzetí všech konstrukcí a zařízení, které budou další činností trvale zakryty. Objednatel provede kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do 24 hodin. V případě, že tak neučiní má se zato, že s provedenými pracemi souhlasí. V případě, že by objednatel lhůtu promeškal a chtěl dodatečně odkrytí již zakrytých konstrukcí je zhotovitel povinen mu vyhovět. Náklady na práce s odkrytím spojené však budou k tíži objednatele.
- 31) Mimo zástupce zhotovitele může provádět potřebné zápisy do stavebního deníku technický zástupce objednatele, orgány státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.
- 32) Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě
- 33) Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 34) Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.

V. Odpovědnost za vady

- 1) V odpovědnosti za vady platí ustanovení občanského zákoníku.
- 2) Zhotovitel přejímá záruku za jím provedené stavební práce po dobu 36 měsíců ode dne předání díla objednateli. Po dobu záruky ručí zhotovitel za odstranění zjištěných vad. Na ostatní části díla poskytuje záruku dle garance dodavatelů jednotlivých komponentů.
- 3) Záruka se nevztahuje na škody způsobené jednáním objednatele či třetích osob, nebo živelnými událostmi.
- 4) V případě výskytu záručních vad díla na stavebních pracích v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. Po písemném nahlášení je povinen vady odstranit do max. 7 pracovních dnů. V případě vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady neodkladně po nahlášení, nejpozději do 2 pracovních dnů.
- 5) Zjištěné vady je objednatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemnou formou zhotoviteli. Zhotovitel pak je povinen v případě, že bude vada uznána jako záruční ji bez zbytečného odkladu odstranit.
- 6) Záruka se nevztahuje na vady na díle způsobené užíváním díla (např. u maleb a nátěrů různé otěry použitých materiálů, či jejich poškození povětrnostními vlivy apod.) pokud není z povahy vady zřejmé, že tato vada vznikla špatným či nedokonalým provedením prací.

VI. Smluvní pokuty

- 1) Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 2) Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, tj. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 3) Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít v přejímacím protokolu dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 4) Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.
- 5) Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy, včetně nemajetkové újmy.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit před dokončením díla, nejsou-li zhotovitelem prokazatelně řádně plněny povinnosti vyplývající z této smlouvy. V tom případě uhradí objednatel zhotoviteli doposud vynaložené náklady. Jejich výše bude zhotovitelem řádně doložena.
- 2) V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy před dokončením díla pro jiné důvody než uvedené v odstavci 1. tohoto článku, nebo důvody uvedené v odstavci 1. řádně nedoloží a neprokáže, je povinen uhradit zhotoviteli i náhradu škody, která zhotoviteli tímto jednáním objednatele vznikla.
- 3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit před dokončením díla v případě, že objednatel zanedbává své povinnosti, neposkytuje součinnost nutnou k provádění díla a neumožňuje zhotoviteli řádně provádět práce, nebo je v prodlení s placením dle článku III. bod 3. více než 30 dní. V tom případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli doposud vynaložené náklady a náhradu škody obojí v řádně písemně prokázané výši. Dále je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v čl. II/7.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. V případě, že druhá strana s odstoupením od smlouvy nesouhlasí, musí tuto skutečnost písemně oznámit straně první bez zbytečného odkladu. V případě, že se strany nedohodnou, mohou se svého práva domáhat soudní cestou.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že je objednatel ve smyslu *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)* správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.


V Kladně dne

22-08-2018

V Kladně dne

22-08-2018

Sta



ARTEA CZ, a.s.
Rakouská 686
289 24 Milevsko
DIČ: CZ26463326

Cenová nabídka - Oprava poruch na stokové síti města Švermova - sběrače A, C, D

Stoka/sběrač	Úsek				Porucha	Typ poruchy	Vzdálenost poruchy od počáteční RŠ [m]	Návrh opravy	Cena	Poznámka
	počáteční RŠ	koncová RŠ	DN stoky [mm]	materiál						
C	D11d-5-Sa	D11d-6-Ko	600	SKL	stoka - spoj	inkrustace, infiltrace	6.28	fréza + krátká vložka 0,5m	35 980 Kč	
C	E11b-5-Sa	-	600	SKL	objekt	infiltrace	-	zednický	42 630 Kč	
C	E11b-3-Sa	E11b-5-Sa	600	SKL	stoka - spoj	inkrustace, infiltrace	24.45	krátká vložka 0,5m	25 760 Kč	
C	E11b-3-Sa	E11b-5-Sa	600	SKL	napojení přípojky	pomalé pronikání vody v napojení přípojky	19.87	injektáž	40 490 Kč	
C	E11b-3-Sa	E11b-5-Sa	600	SKL	napojení přípojky	pomalé pronikání vody v napojení přípojky	19.65	injektáž	40 490 Kč	
C	E11b-3-Sa	E11b-5-Sa	600	SKL	napojení přípojky	pomalé pronikání vody v napojení přípojky	11.69	injektáž	40 490 Kč	
C	E11b-3-Sa	E11b-5-Sa	600	SKL	napojení přípojky	pomalé pronikání vody v napojení přípojky	8.97	injektáž	40 490 Kč	
C	E11a-9-Sa	E11b-3-Sa	600	SKL	napojení přípojky	pomalé pronikání vody v napojení přípojky	26.2	injektáž	40 490 Kč	
C	E11a-9-Sa	E11b-3-Sa	600	SKL	napojení přípojky	pomalé pronikání vody v napojení přípojky	14.34	injektáž	40 490 Kč	
C	E11a-9-Sa	E11b-3-Sa	600	SKL	stoka - spoj	vypadlý těsnící kroužek	0.99	fréza + krátká vložka 0,5m	35 980 Kč	
C	E11a-6-Sa	E11a-7-Sa	600	SKL	stoka - praskliny	zavžené praskliny po obvodu	39.73	krátká vložka 0,5m	25 760 Kč	
C	E11a-6-Sa	E11a-7-Sa	600	SKL	stoka - praskliny	vyboulení ve vnitřní výstelce	31.31	krátká vložka 0,5m	25 760 Kč	
C	E11a-6-Sa	E11a-7-Sa	600	SKL	stoka - praskliny	zavžené praskliny v podélném směru	20.81	krátká vložka 0,5m	25 760 Kč	
C	E11a-6-Sa	E11a-7-Sa	600	SKL	stoka - praskliny	komplexní tvorba zavžených prasklin	16.34	krátká vložka 0,5m	25 760 Kč	
C	E11a-5-Sa	E11a-6-Sa	600	SKL	stoka - praskliny	komplexní tvorba zavžených prasklin	7.41	krátká vložka 0,5m	25 760 Kč	
C	F10b-4-Sa	-	500	PP	objekt	inkrustace, infiltrace	-	zednický	42 630 Kč	
D	F9a-4-Sa	-	900	SKL	objekt	inkrustace	-	zednický	42 630 Kč	
D	F9a-5-Sa	F9b-1-Sa	900	SKL	napojení přípojky	pomalé pronikání vody v napojení přípojky	11.61	zednický	19 770 Kč	
D	F9b-1-Sa	-	900	SKL	objekt	inkrustace, infiltrace	-	zednický	42 630 Kč	
D	F8b-8-Ko	F8b-9-Sa	900	SKL	napojení přípojky	infiltrace, praskliny v horizontálním směru	21.11	zednický	19 770 Kč	
D	F8b-10-Sa	F9a-1-Sa	900	SKL	napojení přípojky	špatně zasanovaná přípojka	7.85	zednický	19 770 Kč	
D	F9a-1-Sa	-	900	SKL	objekt	inkrustace	-	zednický	42 630 Kč	
D	F9a-1-Sa	F9a-4-Sa	900	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	32.88	zednický	19 770 Kč	
D	F9a-4-Sa	-	900	SKL	objekt	inkrustace	-	zednický	42 630 Kč	
D	E10c-3-Ko	E10c-4-Ko	900	SKL	stoka - spoj	inkrustace	4	vnitřní opravná manžeta	28 080 Kč	
D	E10a-8-Ko	-	900	SKL	objekt	inkrustace, infiltrace	-	zednický	53 710 Kč	
D	E10a-11-Ko	E10b-2-Ko	900	SKL	stoka - spoj	inkrustace	39.69	vnitřní opravná manžeta	28 080 Kč	
A	F3d-2-Sa	F3d-1-Sa	400	PP	napojení přípojky	infiltrace	31.51	sanační oblouk	37 480 Kč	

A	E6a-7-Sa	-	600	SKL	objekt	inkrustace	-	zednický	42 630 Kč
A	E6b-4-Sa	E6a-7-Sa	600	SKL	napojení přípojky	infiltrace	22.62	injektáž	40 490 Kč
A	E6b-4-Sa	E6a-7-Sa	600	SKL	napojení přípojky	infiltrace	36.71	injektáž	40 490 Kč
A	E6a-7-Sa	-	600	SKL	objekt	inkrustace	-	zednický	42 630 Kč
A	E6b-6-Sa	E6b-9-Sa	650	SKL	napojení přípojky	infiltrace	15.6	injektáž	40 490 Kč
A	E6b-6-Sa	E6b-9-Sa	650	SKL	napojení přípojky	infiltrace	20.73	injektáž	40 490 Kč
A	E6b-9-Sa	-	650	SKL	objekt	inkrustace, infiltrace	-	zednický	42 630 Kč
A	E7a-2-Sa	E7a-6-Sa	800	SKL	stoka	odloupnutý laminát zasahuje do profilu stoky	0.11	fréza + krátká vložka 0,5m	54 675 Kč
A	E7a-11-Sa	E7a-10-Sa	800	SKL	stoka	poškození povrchu	3.8	krátká vložka 0,5m	37 890 Kč
A	E8a-4-Ko	E8a-5-Ko	900	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	2.94	zednický	19 770 Kč
A	E9b-5-Ko	-	1000	SKL	objekt	inkrustace, infiltrace	-	zednický	42 630 Kč
A	E10a-3-Ko	E10a-1-Ko	1200	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	22.13	zednický	19 770 Kč
A	E10a-1-Ko	-	1000	SKL	objekt	inkrustace, infiltrace	-	zednický	55 250 Kč
A	E10a-1-Ko	E9b-7-Jko	1000	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	3.4	zednický	19 770 Kč
A	E9b-7-Ko	-	1000	SKL	objekt	inkrustace, infiltrace	-	zednický	55 250 Kč
A	E10a-3-Ko	E10a-7-Ko	1200	SKL	napojení přípojky	mezera mezi koncem přípojky a stokou, infiltrace	22.61	zednický	19 770 Kč
A	E10a-10-Ko	E10b-2-Ko	1200	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	5.3	zednický	19 770 Kč
A	E11a-3-Ko	E11a-2-Ko	1400	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	4.89	zednický	19 770 Kč
A	E11a-2-Ko	E11a-4-Ko	1400	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	16.37	zednický	19 770 Kč
A	D11d-6-Ko	-	1400	SKL	objekt	inkrustace, infiltrace	-	zednický	55 250 Kč
A	D11d-24-Ko	D11c-23-Ko	1200	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	14.51	zednický	19 770 Kč
A	D11d-24-Ko	D11c-23-Ko	1200	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	26.48	zednický	19 770 Kč
A	D11c-23-Ko	-	1200	SKL	objekt	infiltrace	-	zednický	55 250 Kč
A	D11c-23-Ko	E11a-4-Ko	1200	SKL	stoka - spoj	inkrustace, infiltrace	2.45	zednický	19 770 Kč
A	D11c-23-Ko	E11a-4-Ko	1200	SKL	napojení přípojky	inkrustace, infiltrace	2.9	zednický	19 770 Kč
ACD	Dopravní značení včetně DIO, DIR								55 000 Kč
ACD	Provedení kamerových zkoušek po opravách								145 000 Kč
ACD	Provizní čerpání vody při opravách								60 000 Kč
ACD	Čištění opravovaných míst, 37 míst								45 000 Kč

Cena celkem bez DPH

2 120 185 Kč