
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem U Nemocnice l, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233
zastoupená MIJDr. Jiřím Jurníkem, ředitelem
IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780
Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

a

Obchodní firma: P+F Pekařík FiŠr vodo-topo-elektro
se sídlem: Mendlova 14, Břeclav 690 03
zapsaná u Krajského soudu v.........., oddíl ..., vložka.....
se sídlem:
zastoupená:
IČ: 755 03 611
DIČ: CZ7108014067
Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku
uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele ke komplexnímu provedení díla podle
zadání Objednatele, který se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou
cenu v ČI. V. této smlouvy.

2. Předmět smlouvy je konkrétně výměna, tedy dodávka a montáž 4 ks chladících nádrŽí
směšovacích nádrží na vodu objemu á 400 litrů pro 2 ks náhradních zdrojů
elektrické energie - dieselagregátů ČKD 6S150 PV instalovaných v energoblocích I a
II včetně příslušenství dle příloh Zadávací dokumentace (dále jen ,,Dílo").

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi
a uživatelskými standardy a to vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost
a na své nebezpečí.

4. Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel zavazuje
provést, je stanoven v nabídce Zhotovitele ze dne 2. 8. 2018, předložené Objednateli
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Zhotovitelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,Nabídka").

5. Součástí předmětu Díla je rovněž:
- výstroje těchto chladících nádrží jako jsou uzavírací ventily, kohouty,

solenoidový dopouštěcí ventil, průhledítko přepadové armatury, regulační
termostat, potrubí po Čerpadla instalována na náhradním zdroji elektrické
energie - dieselagregátu, dle náporných bodů 6, 7, 8, 9 schématu příloh..

- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Vše v českém jazyce
a jejich předání objednateli ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na
datovém nosiči.

- odvoz a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění Díla
v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů,

- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí Díla,
- dodání návodů na údržbu zařízení a jejich předání objednateli ve 2 vyhotoveních,

z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči - vše v českém jazyce.
- celkový úklid místa plnění a jeho okolí, a to všech konstrukcí a výrobků

zabudovaných ve stavbě, venkovního prostoru v hranici staveniště a dotčených
vnitřních prostor, před předáním a převzetím.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerou
dokumentací a že ji považuje za správnou a úplnou a nemá k ní výhrady. Ukáže-li se
v průběhu provádění Díla nutnost prací, činností či dodávek, které nejsou uvedeny ve
výše uvedené dokumentaci, potom Zhotovitel dodá nebo provede dodatečné materiály,
práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v nabídce Zhotovitele, a to na své
vlastni náklady.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že dokumentace nezakládá žádné nevhodné pokyny pro
plnční Díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi předpoklady a znalostmi pro
odborné a řádné provedení Díla v předepsaném rozsahu, v nabídnuté ceně a sjednaném
termínu.

II.
Změna předmětu Díla

l. Žádné změny Díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu
Objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný,
nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato
změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

III.
Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas Objednateli
v termínech:

Předání a převzetí místa plnění: do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Dokončení dodávky:

do 30 kalendářních dnů od zahájení
dodávky

2. Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací
a dodávek neodpovídá schválenému harnľonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil

2/13



písemně změněný Plán organizace výstavby zajišt'ující splnění Díla v dohodnutých
termínech a Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla, a to
vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologický
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá,
a to bez vlivu na změnu ceny Díla.

IV.
Místo a Čas plnění

l. Místem plnění Díla je obecně místo sídla Objednatele, přičemž konkrétně je prostor
plnění Díla jsou energoblok I a energoblok II.

2. Běžná pracovní doba je od 6:00 hod. do 18:00 hod. Mimo tuto dobu po dohodě se
Zadavatelem.

V.
Cena Díla

l. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši 158 300,- KČ (slovy:
jednostopadesátosmtisíctřista korun českých) (dále jen ,,cena Díla") jako na ceně Díla
konečné a nejvýše přípustné. K této ceně Díla bude připočtena DPH ve výši stanovené
platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele
Objednateli, čímž se rozumí ,,celková cena Díla".

2. Cena Díla se sjednává jako cena platná po celou dobu provádění Díla až do jeho
dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně
dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto Díla a která
nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž s Nabídkou ucházel o veřejnou zakázku.

3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s dodáním Díla a jeho řádným
a úplným provedením. Jedná se zejména o následující náklady: spojené s úplným a
kvalitním provedením a dokončením Díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně
inflačních) během provádění Díla a včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení
staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace
odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného
užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu
staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu,
obstarávání, přepravy zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků,
nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel,
správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných
zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů
všech materiálů a prvků. výše ceny Díla je nezávislá na vývoji cen a kursových
změnách. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení pouze skutečně provedených
prací.

4. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případě, že
v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
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VI.
Platební podmínky

l. Úhrada ceny za Dílo bude provedena v české měně beZhotovostním převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy spolu s uvedením čísla
hrazené faktury.

2. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury - daňového dokladu
vystaveného Zhotovitelem na základě skutečně provedených prací.

3. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. Podkladem k vystavení faktury
(daňového dokladu) je písemný soupis skutečně provedených prací vystavený
Zhotovitelem a potvrzený a podepsaný Objednatelem. Nedílnou součástí soupisu
provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě
použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných
v souladu s plánem jakosti, který Objednatel jako součást kontroly skutečně provedených
prací v uplynulém kalendářním měsíci prověří. V případě, že nebudou výše uvedené
doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou
a do předání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací uznán. Objednatel
připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek, jeho správnost potvrdí
svým podpisem a vrátí jej zpět Zhotoviteli. Soupis provedených prací není předávacím
protokolem a slouží pouze pro účely fakturace. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce
budou započtena na cenu Díla.

4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými
právními předpisy, a to minimálně:
- číslo smlouvy
- název veřejné zakázky
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- identifikaci objednatele a zhotovitele
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- celkový soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu
- doklady o použitých materiálech a výrobcích
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele

5. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Objednatel
oprávněn zaslat ji Zhotoviteli do data splatnosti zpět s tím, že Zhotovitel je povinen
vystavit fakturu novou, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného
účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.

6. zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady na předmětu Díla, je
oprávněn Zhotoviteli faktum vrátit, přičemž běh veškerých lhůt splatnosti se přerušuje do
doby odstranění těchto vad. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti
Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností
uvedenou v odstavce 7 tohoto článku smlouvy.

7. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode
dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

8. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení Díla a jeho předání a převzetí
na základě předávacího protokolu po odstranění všech případných vad a nedodělků.
Konečná fäktura bude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku smlouvy
a dále celkovou cenu Díla a cenu Díla s uvedením procentní výše DPH, označení všech
předchozích faktur a zbývající Částku k úhradě bez DPH a s DPH, s uvedením procentní
výše dph.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
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VII.
Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektem. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště
nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení stavby uvedeném v článku III.
odstavci l. této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele i Zhotovitele. Součástí
protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis
organizačních požadavků Objednatele.

2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném Díle
až do doby jeho předání Objednateli na základě předávacího protokolu po odstranění
všech případných vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za:
- správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla;
- zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění

činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění Díla zjištčna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech
nebo zaměření jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu
Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným
Objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen provádět
řádný úklid staveniště a dotčených prostor, odstraňovat všechny přebytečné překážky,
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště
veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není
nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími
předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace
odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

5. Zhotovitel je povinen po celou Dobu provádění Díla postupovat tak, aby neomezoval
Objednatele a třetí osoby v běžném provozu v okolí místa provádění prací nad míru
nutnou provádění Díla.

6. Zhotovitel umožní Objednateli průběžnou kontrolu prací. Zhotovitel je vždy povinen
pozvat Objednatele ke kontrole Díla, v případě prací, které mají být v dalším postupu
zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění
Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou Objednatel nebo zástupci
Objednatele oprávněni kdykoliv vstupovat na staveniště a Zhotovitel je povinen jim
vstup na staveniště kdykoliv umožnit. Objednatel je oprávněn při zjištění vad v průběhu
provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným
způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zqjistit na své náklady
ve lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji
uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat
vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání Díla staveniště
zcela vyklidit a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo Objednatelem předáno, včetně
přilehlých komunikací a zeleně. Zhotovitel odpovídá za škodu na budově, v níž se
staveniště nachází, až do vyklizení a předání staveniště Objednateli.

5 /13



VIII.
Dopravní opatření

1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla
a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarušily:
a. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu

a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými
i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

b. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací v okolí prováděné
stavby.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z písm. a. a b.
tohoto odstavce, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním
a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy
prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil.
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních i
podzemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a
rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli
k poškození jakékoliv pozemní nebo podzemní komunikace na přístupu ke staveništi v
souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění Díla, materiálu anebo zařízení
určených k zabudování do Díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o
takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu
poškození pozemní nebo podzemní komunikace.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména v ust. § 157 zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích
předpisech, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel
povinen předat stavební deník Objednateli.

2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby,
zejména časový postup prací, odchylky od Projektu nebo od podmínek stanovených
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním
úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke
stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u
sanačních prací, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných
skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu
prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od Projektu,
klimatické podmínky apod.

3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze
Objednatel případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
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4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli denně (případně kdykoliv na
vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat
průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění Díla za účasti Objednatele a autorského
dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou
zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu
prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky
nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto
jinak.

7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
- vyjádření Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti

konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
- soupis provedených, předem Objednatelem odsouhlasených víceprací a méněprací

ve formě touto smlouvou dohodnuté;
- podpisy zúčastněných osob.

8. Kontrolní den povede Zhotovitel, který z něj rovněž pořídí zápis.
9. výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly

provádění Díla Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou
zaznamenány ve stavebním deníku.

10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu
smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

X.
Provádění Díla

l. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet
na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat Projektu a této smlouvě. K tomuto účelu
Zhotovitel zpracuje a do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy předá Objednateli plán
systému řízení jakosti pro předmět Díla. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za
stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci
různých části Díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za
přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Za projektovou
dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je
oprávněn nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost.

2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bez;pečnost práce při provádění Díla a za to, že
pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou
dodržovány.

3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či
stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zqjistí pro výkon tčehto
činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost
autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti
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autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité
výsledky.

4. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění Díla.

5. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích v
textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž textové vyjádření jsou
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla
běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

6. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením Díla povinen pověřit autorizovanou
osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele
(dále jen ,,dozor Zhotovitele"). Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou
povinny být přítomny na místě Díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění Díla.
Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu
Díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí
vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoba povčřená dozorem Zhotovitele je:

- pan/paní a
- pan/paní

Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě Díla
a pokyny, které jí budou předány, budou platit stejnč, jako by byly předány
Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny Objednatele budou Zhotoviteli
potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně
odstraňovat ze staveniště.

8. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek
a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně Díla.
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností
o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou
k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu Díla bude mít
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních,
tak i u subdodavatelů. [j pracovních postupů a technologií, kde budou používány
speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti
pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím
takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení
pracovníků u autorizované organizace).

XI.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické
energie 220/380 V 50 Hz a vody z přístupných zdrojů.

2. Oprávnčná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony fůnkce
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy tyto osoby:

a to každou z nich samostatně.
3. Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat Dílo.

Budou-li části Díla připravovány na místě jiném, než je místo Díla, budou mít
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Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem Díla
v kterékoliv fázi jejich výroby.

4. Bude-li muset Dílo projít podle této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo
schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek ze
zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění Díla, předá Zhotovitel
Objednateli včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky,
kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně Objednatele
vyrozumět o místě a čase jejich konání. Objednatel průbčžně kontroluje provádění prací
a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o

0

nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a
výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, která byla
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením,
zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto Část Díla
odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady
navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.

6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla,
dojde-li k závěru, že tato část Díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho
závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit
zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady
spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo

v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel

zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve
své nabídce;

- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo
pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s Projektem, právními předpisy,
technickými normami a touto smlouvou.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel ták neučiní ani
v přiměřené lhůtě ktomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybnč
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.
Povinnosti Zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla.

2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot,
surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci
a návody k obsluze podle této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny
Objednatele, roZhodnutími příslušných správních orgánů.

4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním Díla.

5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním Díla odborně způsobilým
stavbyvedoucím.

6. Zhotovitel se zavazuie provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel
je oprávněn zajistit provádění částí předmětu Díla dle této smlouvy třetími, k tomu
odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení Díla takovýmto
třetím osobám jako celek.

XIII.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění Díla

l. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
2. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

XII.
Předání Díla nebo jeho částí

1. Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu
dokončeného Díla, případně jeho části za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi
písemně zmocněných osob.

2. Dílo je provedeno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím bez vad.
Podmínkou dokončení díla je i úspěšné provedení zkoušek, revizí a předání
požadovaných dokladů. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol,
který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověření zástupci.

3. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno
k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle
souladu s platným zněním zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy;

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení

o shodě použitých materiálů a výrobků;
- návod na obsluhu a údržbu Díla;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část Díla, předá Zhotovitel
Objednateli doklady týkající se takové části Díla.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že vykazuje drobné vady
a nedodělky. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést
svoje důvody, proč Dílo nepřebírá.

1. Odpovědnost za vady
dále stanoveno jinak.

XIII.
Odpovědnost za vady

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li
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2. Zhotovitel poskytuje zániku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne
protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
V této době odpovídá Zhotovitel, že Dílo bude úplné a funkční, způsobilé řádného
použití a zachová si sjednané nebo Zhotovitelem uvedené vlastnosti a bude odpovídat
právním předpisům a technickým norľnánL Záruka se nevztahuje na závady způsobené
násilně, nevhodným použitím, vyšší mocí, prokázaným zanedbáním údržby a nesprávnou
manipulací ze strany Objednatele, pokud 'Zhotovitel Objednatele s pravidly řádné údržby
a správné manipulace s Dílem předem písemně seznámil. Poskytnutá záruka se
nevztahuje na vady způsobené nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu
zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí předmětu Díla nebo
o kterých Zhotovitel Objednatele prokazatelně písemně poučil (např. zaškolením).

3. Objednatel je povinen vady na Díle, které vzniknou, případně se projeví během záruční
doby, u Zhotovitele reklamovat po jejich zjištění, nejpozději však v reklamační době
určené délkou záruční doby. Objednatel je povinen současně vady popsat a uvést, jak se
projevují. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li Zhotoviteli vady Díla
kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to zda jde o vady zjevné či skryté, o vady
které mělo Dílo již při přechodu nebezpečí Škody na objednatele, nebo půjde-li o vady,
které vzniknou nebo se projeví později.

4. Zhotovitel je povinen zahájit účinné odstraňování veškerých vad Díla nejpozději
následující pracovní den od jejich reklamace objednatelem a odstranit veškeré vady,
které se na Díle objeví v průběhu záruční doby, a to na své náklady a bez zbytečného
odkladu a v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace,
nebude-li stranami dohodnut termín jiný.

5. Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace
Objednatelem až do doby, kdy Zhotovitel vadu odstranil.

XIV.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat Dílo je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den
prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad či vlastním odstraněním vad
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý případ a den
prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý případ a den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
5. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok

z prodlení v zákonné výši.

XV.
Odstoupení od smlouvy

l. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodu nepodstatného porušení této
smlouvy, nesplní-li strana, která povinnost porušila ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
která jí k tomu byla poskytnuta. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem
doručení oznámení o odstoupeni druhé smluvní straně. V ostatním pro odstoupení platí
příslušná ustanovení občanského zákoníku.
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2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
— zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném Díle na více než 20

dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu daného Plánem organizace

výstavby delším než 15 dnů, nebo s termínem předání Díla delším než 15 dnů;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;
— prováděním Díla v rozporu s touto smlouvou.

XVI.
Systém řízení jakosti

1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat
ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9001, týkajících se
systému řízení jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

l. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli
veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní
potřeby Objednatele.

2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit
druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

3. Smlouvou neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle
jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností
ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní
pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran. K obchodním zvyklostem, at' už
zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží.

5. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná a/nebo neúčinná,
nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé smlouvy. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají
takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo
neúčinné ustanovení.

6. Zhotovitel prohlašuje, že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv
změna okolností nezakládá zhotoviteli právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím
související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. l, § 1766
a § 2000 občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv změny nebo
doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma
smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy a prominutí jakéhokoli
dluhu dle této smlouvy.

8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
Rovinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

9. žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě
této smlouvy. žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této smlouvy
nebo její část.
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10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a
jeden Zhotovitel.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran.

12. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13. Zhotovitel prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona
Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou
svou součinnost při jejím výkonu. Zhotovitel je povinen archivovat originální
vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů
vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků
vyplývajících z této smlouvy.

14. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování tčchto smluv a o registru smluv
(dále jen ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru
smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

15. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém
obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že
smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Schéma zapojení č.1
- Schéma zapojení č.2
- Schéma umístění Č.3
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