
   SMLOUVA O DÍLO
x.H, a

“Navy/MW

Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Tato smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením §2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zékonik“), a to níže uvedeného dne,

měsíce a roku mezi:

(1) Městská část Praha - Kolovraty,

Úřad městské části

se sídlem: Mírová 364, Praha 10, PSČ: 182 21,

IČO: 00240346

Zastoupena: Mgr. et Mgr Antonínem Klecandou, starostou městské části

(dále jen „Objednatel“);

a

(2) Lacus Technology, s. r. o.,

se sídlem: Zděbradská &, 251 01 Říčany _ Jažlovice

IČO: 05617791

Zastoupen: Ing. Alexandrem Malyrzem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“).

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako ,„Strana“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Objednatel chce zajistit provedení Díla (jak je tento pojem deflnován níže) a Zhotovitel má

zájem Dílo za úplatu provést.

(B) Nabídka Zhotovitele pro veřejnou zakázku, jejímž cílem bylo zajistit zhotovitele pro provedení

Díla (dále jen „Veřejná zakázka“), byla vyhodnocena Objednatelem jako kvalitativně

nejvýhodnější.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele

stavební práce, a to v souladu s dokumenty, které tvoří Přílohu 1 (Technická specifikace Díla)

této Smlouvy, Přílohu 2 (Tabulka ceny za předmět plnění veřejné zakázky) a Příloha 3

(Výkresová dokumentace) této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo

převzít a zaplatit cenu Díla, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.



l.l Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla dále je:
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(m)

 

zpracování a předání dokumentace pro změnu stavby, dokumentace pro provedení

stavby, projednání změny stavby před dokončením, zajištění jejího odsouhlasení s

Objednatelem, včetně zapracování případných připomínek Objednatele, a její předání

Obj cdnateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a Zkrat V digitální podobě.

zpracování dokumentace skutečného provedení Díla vrozsahu zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů a vyhlášky č499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, V listinné podobě V počtu 2

ks a V datové podobě V otevřeném a editovatelnérn formátu na datovém nosiči v počtu

2 ks,

zpracování a předání návrhů provozních řádů ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a

Zkrat v digitální podobě ve formátech, které je objednatel schopen přijmout (tj.

formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf) a dokumentace pro provoz, údržbu a opravy

provedeného díla (zejména režimy údržby a preventivních prohlídek) ve třech

vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a ve dvou

vyhotoveních s kopiemi, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů od všech

zařízení, které jsou předmětem Díla dle této smlouvy,

zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, vybudování,

provoz, údržba a následná likvidace provizorních staveništních přípojek,

zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení Díla,

účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a

majetku,

likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního stavu,

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických

parametrů Díla, péče () nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,

pojištění atd.,
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(n) fotodokumentace () průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,

(o) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních

dílů, předepsané ochranně a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

(p) zajištění koordinace prací svých poddodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními

dodavateli, případně pracovníky Objednatele.

Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude

dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

Zhotovitel je povinen v předstihu před zabudováním předložit vzorky materiálů, výrobků a

zařízení, příp. částí stavby pro odsouhlasení objednatelem, resp. TDI a autorským dozorem.

Tímto schválením objednatele není nijak dotčena odpovědnost zhotovitele za vady Díla ani

záruka za jakost Díla sjednaná v této Smlouvě.

Ke všem druhům vzorků zhotovitel doloží potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly,

prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, vlastnosti a vhodnost pro

danou aplikaci.

Rozměry a rozsah vzorků budou úměrné požadavkům na architektonický výraz a funkčnost

dané části stavby po dohodě s objednatelem/Autorským dozorem/TDI. Vzorkován bude každý

viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud nebude předem odsouhlaseno

jinak.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je venkovní koupaliště Kolovraty. Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky

parc. č. 308/3, 307/1, 302/1, 302/39 a 31/5 v k.ú. Kolovraty, zapsaných v KN a LV č. 340 jsou

ve vlastnictví hlavního města Prahy a byly svěřeny do správy Objednatele statutem hl. rn. Prahy

„„ II. část. Tímto statutem nabyl Objednatel práv a povinností vlastníka. Všechny tyto pozemky

jsou určeny pro plnění funkce sportovně—relaxačního areálu Kolovraty. Základní funkcí areálu

je venkovní koupaliště.

DOBA PLNĚNÍ

Objednatel předá staveniště Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu této

Smlouvy oběma Stranami. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě staveniště

převzít.

Zhotovitel zahájí projektové či stavební práce (provádění Díla) ihned po převzetí staveniště.

Zhotovitel je pow'nen Dílo dokončit do 14. prosince 2018.
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Zhotovitel je povinen provést revize a zkušební provoz do 30 dnů ode dne doručení písemné

výzvy Objednatelem Zhotovitelí. Písemná výzva bude doručena Objednatelem Zhotovitelí

nejpozději do 31. března 2019.

Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli podrobný harmonogram prací, který bude

obsahovat veškeré detaily nezbytné pro koordinaci všech prací a nutných odstávek spojených

s prováděním Díla, především, ne však výlučně pitného vodovodu, splaškové kanalizace,

elektrorozvodů — silnoproudých a slaboproudých (SKS, CCTV, ACS, EZS, EPS), technologií

měření a regulace, prostorového chlazení. Tento harmonogram bude následně odsouhlasen

Objednatelem.

CENA DÍLA

Cena za Dílo a plnění podle této Smlouvy je l4.499.500 Kč (slovy:

čtrnáctmilíónůčtyřístadevadesátdevěttisícpětset korun českých). Cena za jednotlivé části Díla je

uvedena v Příloze 2 (Tabulka ceny za předmět plnění veřejné zakázky) (dále jen ,,Cena“).

Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné kúplnému a řádnému provedení Díla a

k poskytnutí plnění podle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že při

stanovení Ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a rovněž obsahuje

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, popř. další okolnosti, které

jsou pro stanovení Ceny důležité.

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za každý měsíc provádění Díla je Zhotovitel povinen zpracovat soupis skutečně provedených

prací, a to v tištěné i elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu

xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu).

Úhrada Ceny bude provedena Objednatelem na základě faktur jako daňových dokladů.

Faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně provedených

prací potvrzených Objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem Objednatele. Z každé

faktury bude pozastavena část Ceny ve výši 10 % tzv. pozastávka. Pozastávka bude uhrazena

Objednatelem Zhotovitelí do 10 kalendářních dnů od úspěšného provedení revizí a

zkušebního provozu dle čl. 8.7 této Smlouvy.

Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle aplikovatelných právních

předpisů, popř. další náležitosti (např. uvedení zdroje financování, čísla dotačních projektů,

apod.), které si Objednatel vyžádá. V případě že faktury nebudou obsahovat stanovené

náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit je zpět kúpravě či doplnění, přičemž vtakovém

případě lhůta splatnosti začne plynout znovu až od doručení řádně opraveného dokladu.

Objednatel je povinen řádně vystavené faktury uhradit do 30 dnů ode dne jejich doručení

Objednatelí. Faktury budou zasílány elektronickou poštou na e—mailovou adresu Objednatele:

podatelna©kolovraty.ez.

Částka uvedená na faktuře je uhrazena dnem, ve kterém je odepsána Z účtu Objednatele. Platba

bude provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.



6.3

6.4

6.5

6.6

6,7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

STAVEMSTE

Objednatel předá staveniště na základě předávacího protokolu.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s aplikovatelnými obecně

závaznými právními předpisy. Při provádění Díla vyvine stavebník potřebné úsilí k tomu, aby

běžný provoz v místě plnění byl co nejméně rušen.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění

bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany

apod.

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění praci pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a

řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu na

pracovišti.

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.

V případě pracovniho úrazu zaměstnance Zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam

o pracovním úrazu stavbyvedoucí nebo jiný oprávněný zástupce Zhotovitele a seznámí

bezpečnostního technika Obj ednatele s výsledky šetření.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se

považuje za neplnění povinností Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 2 kalendářních dnů od protokolárního

předání a převzetí Díla. Při nedodržení této lhůty se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vzniknou. O předání a převzetí staveniště Objednateli

bude sepsán písemný protokol.

Zhotovitel se zavazuje informovat Obj ednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob

než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn, iná-li pro důvod, tento

pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných

subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na

staveništi Zhotovitel vyžaduje.

Případné vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje

Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí

a zařízení jakéhokoliv druhu. Za vyklizeně se považuje staveniště zbavené všech odpadů a

nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací, jinak do stavu

původního.

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště vhodným způsobem tak, aby se předešlo

vzniku škod na majetku či újmě na zdraví. Zhotovitel viditelně označí staveniště a rozmístí na

vhodná místa výstražné tabulky upozorňující na provádění Díla a případně zakazující vstup

nepovolaných osob na určité části staveniště, které nemaj í být přístupné třetím osobám.



6.13

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel může využívat socialni zázemí vprostoru staveniště. Stejně tak bude moci po

domluvě sObjednatelem a vsouladu s jeho pokyny využívat přípojky energií stim, Že

Zhotovitel uhradí spotřebovanou energii a provozní náklady s tím spoj ené.

PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provést Dilo v souladu s touto Smlouvou, rozhodnutími a vyjádřenimi

orgánů státní správy a samosprávy, obecně závaznými právními předpisy upravujicimi

provádění stavebních děl a se svoji nabídkou podanou v zadávacím řízení pro Veřejnou

zakázku.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Není-li v této Smlouvě

stanovena kvalita Díla, je Zhotovitel povinen provést Dílo v obvyklé kvalitě.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího.

Stavbyvedoucím Díla je osoba, která byla jako stavbyvedoucí označena v nabídce Zhotovitele

pro Veřejnou zakázku. Pokud vprůběhu provádění Díla má dojít ke změně v osobě

stavbyvedoucího, Zhotovitel () tom informuje v dostatečném předstihu Objednatele. Nová

osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici obsažené

v zadávací dokumentaci pro Veřejnou zakázku.

Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam poddodavatelů a na vyžádání ho předložit

Objednateli. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele, hodlá-li zadat provedení určitých

prací poddodavateli, a to za předpokladu, že hodnota těchto prací převýší 10% Ceny. Zhotovitel

je povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé dodržovali povinnosti, které vyplývají z této

Smlouvy pro Zhotovitele a které jsou pro poddodavatele relevantní (např. povinnosti ohledně

způsobu provádění Díla, dodržování povinností na staveništi, apod.). Zhotovitel odpovídá za

své poddodavatele, přičemž poruší—li poddodavatel pro něj relevantní povinnost stanovenou

touto Smlouvou, má se za to, že tuto povinnost porušil Zhotovitel sám. Objednatel může žádat,

aby Zhotovitel změnil poddodavatele a Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, jsou—li

pro to objektivní důvody (např. poddodavatel porušuje ustanovení této Smlouvy, která jsou pro

něj relevantní).

Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zhotovitel je

povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede

evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění Veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o

jejich likvidaci.

Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci Objednatele, popř.

technickému dozoru přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní době.

Při provádění Díla Zhotovitel postupuje samostatně. Obdrží—li od Objednatele pokyny, je

povinen se takovými pokyny řídit. Jsou—li pokyny vrozporu správními předpisy nebo

z jakéhokoliv důvodu nevhodné, je Zhotovitel (jako odborná osoba) Objednatele na

protizákonnost či nevhodnost pokynů upozornit.

Iv!“

Zhotovitel je povinen do deseti kalendarmch dnů po kolaudaci Díla, v případě, že kolaudační

orgán zjistí vady & nedodělky, tyto vady a nedodělky odstranit. Při předání opravených vad

_5_
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a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, bude sepsán protokol o odstranění těchto

vad a nedodělků.

Technický dozor Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace,

technických norem, smluvních podmínek, právních předpisů, rozhodnutí státní správy a

podmínek stanovených poskytovatelem dotace. O výsledcích kontrol provádí zápis do

stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je oprávněn Zhotovitele písemně

upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých

vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých

vad.

Zhotovitel je povinen předávat technickému dozoru Objednatele zjišťovací protokoly, faktury i

v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci Díla, zlikvidovat

ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednatelí.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit technický

dozor Objednatele a jichž se zúčastní Objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce

Zhotovitele, a dle požadavku Objednatele autorský dozor a koordinátor BOZP. Zápisy

z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor Objednatele. Závěry uskutečněné na kontrolních

dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení Smlouvy, mohou však

sloužit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učíněného

nejméně 3 pracovní dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním

dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které

v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody

inženýrských sítí před záhozem či zakrytim, jednotlivé konstrukční vrstw komunikací, apod.,

a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných & znepřístupňovaných prací

akonstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky 0 provedených zkouškách prací, důkazy

o jakostí materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Před zakrytim či

znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentací nebo videozáznam zakrývaných

částí v dostatečném rozsahu tak, aby mohla být zajištěna řádná kontrola, a předá je bez

zbytečného odkladu Objednateli.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je

povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací, v případě, Že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná osoba veškeré

náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám

vdůsledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,

technických či jiných norem případně této smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů



7.17

7.18

7.19

7.20

od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není—li to možné, škodu finančně

nahradit.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č,

309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná 0:

(a)

(b)

(C)

(d)

(€)

(f)

(g)

(h)

umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,

dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci azajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními

subdodavateli,

přizpůsobení organizace výstavby, technologických apracovnich postupů

požadavkům na poli bezpečnosti aochrany zdraví při práci, pokud ktomu byl

koordinátorem BOZP vyzván,

řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen,

včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci

stavebních prací a jeho změnách,

včasné a řádně seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními

postupy, které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace

Díla,

včasné a řádně informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků,

subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení Díla podílet a o

změnách těchto pracovníků,

řádně a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP ()

zahájení prací ačinností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života

nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů,

pokud tyto práce nebyly součásti zadávací dokumentace a plánu BOZP.

Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišt'uje sám na své náklady, ato

tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb.,

o odpadech ve znění pozdějších předpisů, ao změně některých dalších zákonů, apřípadně

v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.).

Součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je i organizace, provedení adoložení

úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek Díla

a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole

staveb.

Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je

Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární abezpečnostní předpisy, např.

požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
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PŘEDÁNÍ A pŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ REVIZÍ A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Dílo bude předáno a převzato na základě protokolu o předání a převzetí Díla, který bude

Výsledkem přejímacího řízení po dokončení revizí a zkušebního provozu.

Podmínkou předání apřevzetí Díla Objednatelem je provedení Díla bez vad anedodělků.

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky,

které samy o sobě ani ve spoj ení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla.

Protokol o předání a převzetí Díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží

Objednatel a jeden Zhotovitel.

V případě, že k tomu Objednatel Zhotovitele vyzve, je Zhotovitel povinen zúčastnit se

kolaudačního řízení ve vztahu k Dílu. Ktomuto řízení je Zhotovitel povinen vyslat

stavbyvedoucího nebo odbomě způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované

informace týkající se Díla.

Přejímací řízení zahajuje Zhotovitel. Nedohodnou—li se Strany jinak, kzahájení přejímaeího

řízení je Zhotovitel povinen předložit:

(a) stavební deník,

(b) atesty použitých materiálů,

(0) doklady o provedených zkouškách,

(d) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejich částí,

(e) vyžadované geodetické zaměření, jsou—li nějaká,

(i) prohlášení o shodě,

(g) doklady o likvidaci odpadů (čestně prohlášení),

(h) podmínky provozování Díla,

(i) záruční listy,

(j) případné další dokumenty, je—li to předání takových dokumentů u stavby tohoto typu

obvyklé nebo má—li podle právních předpisů takové dokumenty Objednatel ve vztahu

k Dílu povinnost mít či uchovávat,

(k) revize a výsledky zkušebního provozu

Zhotovitel je povinen zahájit přejímací řízení v dostatečném předstihu tak, aby Dílo mohlo být

předáno a převzato ve lhůtě stanovené touto Smlouvou.

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že vzhledem ke klimatickým podmínkám je Zhotovitel

povinen Dílo dokončit do 14. prosince 2018. Zhotovitel souhlasí, že revize a zkušební provoz

bude uskutečněn v souladu s čl. 3.3 této Smlouvy. Náklady na první napuštění Díla vodou

hradí Objednatel. V případě zavinění na straně Zhotovitele nastane skutečnost, že předmět Díla
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

bude muset být opětovně napuštěn vodou, hradí tyto náklady na napuštění předmětu Díla vodou

Zhotovitel.

ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel poskytuje na Díšo týkající se:

a) zhotovení projektové dokumentace záruku v délce 60 měsíců;

b) trubních rozvodů v délce 24 měsíců;

c) technologií úpravy vody bazénu v délce 24 měsíců;

d) stavebních prací v délce 60 měsíců;

e) ve stálosti bazénové fólie V délce 120 měsíců;

f) části Díla neuvedená výše v délce 24 měsíců.

Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla. Je—íi Dilo převzato

s vadami či nedodělky, počíná záruka plynout až v den, kdy dojde k odstranění poslední vady

či nedodělku.

Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční

době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, Že jejich

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené

nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně nebo prostřednictvím emailové

zprávy reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel

bude přijímat oznámení vad na emailové adrese inf0@lacus.cz; servis@lacus.cz.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se Strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s

odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Strany

nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v termínu, který bude dohodnut s

Objednatelem. Nedohodnou—li se Strany na termínu odstranění, je Zhotovitel povinen vady

odstranit do 1 týdne ode dne, ve kterém započal s odstraňováním vady. Jestliže zhotovitel

neodstraní vadu ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu

odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli

odstranění vady.

O odstranění vady a předání provedené opravy vyhotoví Strany předávací protokol. Na

provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet

dnem podpisu předávacího protokolu oběma Stranami.
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12.

12.1

12.2

13.

13.1

AUTORSKÉ DÍLO

Naplní-li projektová dokumentace („Autorské (1110“) definici autorského díla ve smyslu zákona

č. 121/2000 Sb. („Autorský zákon“), tak Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli

oprávnění Autorské dílo užít ve smyslu § 12 odst. 4 Autorského zákona.

Zhotovitel zároveň touto Smlouvou uděluje souhlas Objednateli k jakékoliv změně či jiného

zásahu do Autorského díla. Tento souhlas se vztahuje i na osoby, které Objednatel provedením

změn či jiných zásahů pověří.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne převzetí Díla

Objednatelem.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele podle této

Smlouvy.

POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn. Předmětem pojistné

smlouvy Zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě.

Výše pojistné částky pro tento druh pojištění musí být v minimální výši 10.000.000,- Kč pro

jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen kdykoliv vprůběhu plnění této Smlouvy na

vyžádání Objednatele předložit pojistnou smlouvu splňující výše uvedené podmínky.

Nebude-li pojistná smlouva splňovat požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel

povinen zjednat nápravu, a to do sedmi dnů od výzvy Objednatele.

PROHLÁŠENÍ STRAN

Strány prohlašují a zaručují vůči druhé Straně, že ke dni, ke kterému podepsali tuto Smlouvu,

bylo každé z níže uvedených prohlášení správné, pravdive, úplné a nikoliv zavádějící, a Strany

berou na vědomí, že druhá Strana uzavřela tuto Smlouvou v návaznosti na níže uvedená

prohlášení a na tato prohlášení spoléhá:

13.1.1 Strany se zdrží jakéhokoli jednání, které by mělo nebo mohlo mít za následek

znemožnění splnění této Smlouvy;

13,1.2 Tato Smlouva (za předpokladu řádného podpisu všemi Stranami této Smlouvy)

představuje platné, závazné a vymahatelné právní jednání Stran;

13.1.3 Podle nejlepšího vědomi Stran vůči nim není uplatňován žádný nárok, ani vůči nim

není vedeno žádne právní řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění podle této

Smlouvy;

13.1.4 Podle nejlepšího vědomí Stran žádná osoba či orgán státní správy či místní

samosprávy vůči nim nemá žádné vykonatelné pohledávky, proti Stranám není
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M.

Ml

M2

14.3

14.4

M5

14.6

M7

podle jejich nejíepšího vědomí vedena ani exekuce podle Zákona č. 120/2001 Sb.,

exekuční řád, v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle Zákona č. 99/ 1963

Sb., občanský soudní řád, vplatném znění, a Strany nemají ani žádné nedoplatky

na daních či obdobných platbách, vjejichž důsledku by příslušný orgán mohl zřídit

zákonné zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkon

povinnosti Stran k provedení souvisejících plateb;

13.1.5 Touto Smlouvou nedochází podle nejlepšího vědomí Stran kjakémukoli zkracování

jejich věřitelů. Plněním této Smlouvy nevznikne kterémukoíí zvěřitelů Stran

majetková či nemajetková újma; a

131,6 Tato Smlouva a závazky vní obsažené zakládají pro Strany platné a vymahatelné

závazky podle předpisů České republiky.

Strany se dále zavazují, že veškerá prohlášení uvedená předchozím odstavci budou v průběhu

celého trvání této Smlouvy správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná

s výjimkou těch prohlášení, k jejichž změně dojde v důsledku jednání druhé Strany. Stane—lí se

nějaké prohlášení nepravdivé, neúplné či zavádějící, je odpovědná Strana povinna přij mout bez

zbytečného odkladu opatření k nápravě.

V případě, že se ukáže být kterékoli z prohlášení nesprávné, nepravdivé, neúplné a/nebo

zavádějící, vznikne druhé Straně nárok na peněžitou kompenzaci ve výši účelně vynaložených

nákladů, které bude nutné vynaložit nato, aby byla druhá Strana uvedena do stavu, ve kterém

by se nacházela, pokud by k takovému porušení nedošlo.

SANKCE

V případě s předáním dokončeného Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení.

Jestliže Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo předložená

pojistná smlouva nesplňuje požadavky na ni kladené touto Smlouvou, zaplatí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,— Kč.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednatelí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý

den prodlení.

V případě prodlení Objednatele s úhradou příslušné faktury je Objednatel povinen zaplatit

Zhotovíteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu

škody (Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku).

Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je

oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výší smluvní pokuty.

V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaníkají nároky na

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
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149

IS.

15.1

15.2

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky

za odstranění vad.

Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti

jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje

odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.

Splatnost smluvních pokut je 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením

smluvní pokuty.

ODSTOUPENÍ on SMLOUVY

Strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského

zákoníku.

Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:

(a) Zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající ztéto Smlouvy;

opakovaným porušení se rozumí alespoň tři případy porušení této Smlouvy

Zhotovitelem,

(b) v průběhu provádění Díla bude zjištěna vada závažné povahy a Zhotovitel na výzvu

Objednatele takovou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě,

(c) dojde k porušení technologických postupů, předpisů či závazných norem,

(d) Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo pojistná

smlouva předložená Zhotovitelem nesplňuje požadavky na ni kladené touto

Smlouvou,

(e) Zhotovitel bude V prodlení s převzetím staveniště nebo s dokončením Díla více než

10 dnů,

(0 dojde k úpadku Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,

(g) dojde k porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení nebo předpisů

požární ochrany,

(h) Zhotovitel postoupí práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě

bez souhlasu Objednatele,

(i) nevyhoví—li Zhotovitel žádosti Objednatele o změnu poddodavatele,

(j) vykonává pozici stavbyvedoucího jiná osoba než ta, která odpovídá požadavkům této

Smlouvy,

(k) Zhotovitel zastaví práce na Díle po dobu delší než 15 dnů a takové zastavení prací

může způsobit, že Dílo nebude dokončeno včas, nebo pokud

(1) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl vrámci své nabídky pro Veřejnou zakázku

nepravdivé či zkreslené informace.
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153

15.4

15.5

l5.6

16.

17.

17.1

17.2

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhe Straně.

Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Stran týkající

se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví

díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.

Dojde-li k ukončení Smlouvy odstoupením, Strany budou postupovat následujícím způsobem:

(a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je

stanovena Cena Díla;

(b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací;

(c) Zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se Strany nedohodnou

jinak;

(d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí provedené části Díla;

(e) Objednatel převezme provedenou část Díla bez zbytečného odkladu po obdržení

výzvy Zhotovitele;

(f) o převzetí provedených částí Díla bude zpracován předávací protokol; ustanovení

této Smlouvy o předání a převzetí Díla se použijí obdobně;

(g) Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu); ustanovení této Smlouvy o platebních

podmínkách se použijí obdobně.

Neshodnou-li se Strany ohledně rozsahu provedených prací nebo ohledně jejich vyčíslení, je

Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad pouze ohledně částky, která není mezi Stranami

sporná.

Bude-li nezbytné v důsledku odstoupení uzavřít dohodu, na základě které dojde k vypořádání

dosud nevypořádaných nebo nejasných vzájemných práv a povinností, zavazují se Strany

takovou dohodu bez zbytečného odkladu po odstoupení od této Smlouvy uzavřít.

ZÁSTUPCI STRAN

Strany ihned po uzavření této Smlouvy vymezí okruh osob, které budou oprávněni jednat jako

zástupci dané Strany ve věcech této Smlouvy. Každá Strana vymezí alespoň jednoho zástupce

ve věcech technických a jednoho zástupce ve věcech smluvních.

PUBLICITA

Zhotovitel výslovně souhlasí, že tato Smlouva, včetně všech příloh a případných dodatků, bude

zpřístupněna veřejnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o

svobodném přístupu k informacím, v souladu se zákonem č. 134/2016 8b., o zadávání

veřejných zakázek, popř. s jinými právními předpisy, budou-li se na tuto Smlouvu vztahovat.

Osobní údaje podléhající ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

budou zakryty.

Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva (včetně příloh) bude zveřejněna

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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l8.

18,1

18.2

18.3

18.4

18,5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského

zákoníku.

Zhotovitel bere na vědomí, Že Objednatel není ve vztahu kpředmětu této Smlouvy

podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího.

Veškerá jednání mezi Stranami či se státními orgány budou probíhat v českém jazyce,

nedohodnou-li se Strany jinak. Veškeré doklady o Díle předávané podle této Smlouvy

Obj ednateli budou v českém jazyce, nedohodnou-li se Strany V jednotlivém případě jinak.

Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku

sveho poddlužníka, za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, ledaže se

Strany dohodnou jinak. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn postoupit

práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě, ledaže by se tak stalo v souladu

s právními předpisy a Objednatel s tím vyslovil souhlas.

Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č.

255/2012 Sb., kontrolní řád, tj. zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout

veškerou potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich

kontrolních oprávnění .

Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy

je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost,

nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí

tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným,

vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře

odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a uskuteční veškerá

právní jednání, která se ukážou být nezbytná pro realizaci transakce upravené touto Smlouvou,

tj. zejména k úspěšnému dokončení Díla.

Veškeré spory v rozsahu přípustném platnými právními předpisy České republiky vzniklé z této

Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se nepodaří

takovéto spory vyřešit do 30 dnů od jejich vzniku, budou rozhodnutý s konečnou platností

příslušným soudem.

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými všemi

Stranarni. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména

ustanoveními Občanského zákoníku.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana

obdrží dvě vyhotovení.
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18.1 1 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Eříloha 1 (Technická specifikace Díla), Příloha 2 (Tabulka

ceny za předmět plnění veřejné zakázky) a Příloha 3 (Výkresová dokumentace),

18.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranamí a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv.

NA DÚKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně:

Objednatel Zhotovitel

podpis;_ podpis; \

Jméno: Ážž/U; %)Á Jméno: Ing. Alexandr M\ályrz

 

 

 

Funkce: WK”)0197/4; Funkce: jednatel

Datum: %. i. (??/5? Datum: 02.07.2018
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