

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo 229-2016-505205 - KoPÚ Žárovná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	157	600	94 200	31.5.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	3 000	30 000	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	210	1 200	252 000	31.8.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	242	150	36 300	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	242	300	72 600	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					505100	31.03.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	242	500	121 000	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	157	100	15 700	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	157	700	109 900	31.03.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					306 600	
3.3	Mapové dílo	ha	242	400	96 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					96800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	500	200000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					505 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					306 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					96 800 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					200 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 108 500 Kč	
DPH 21% v Kč					232 785 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 341 285 Kč	

V Prachaticích dne 11. března 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatic
Státní pozemkový úřad

.....
jednatel společnosti
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.