



MUKRP003GEVK

MUKRISML/000794/KU/2018



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1 SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Kravaře  
Sídlo: Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře  
IČ: 001 01 397  
DIČ: CZ001 01 397  
Bankovní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Mgr. Monika Brzesková – starostka**  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
Korespondenční adresa: STRABAG a.s o.z. Morava oblast sever, Polanecká 827  
Zastoupená: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava  
Ing. René Suchan, ekonom oblasti sever, o.z. Morava, na základě plné moci  
Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava  
Ing. René Suchan, ekonom oblasti sever, o.z. Morava, na základě plné moci  
Věcech technických: [REDACTED]  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2 Zhotovitel je právnickou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se

dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5 Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

## 2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

### 2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zaslány:
  - 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
  - 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
  - 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpožďováno.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

## 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

### 3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : "Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov)  
Územní rozhodnutí a stav. povolení : ÚR: MUKR 5866/2017  
SP: MUKR 14259/2017  
Místo stavby : katastrální území Kravaře

Projektová dokumentace : „Cyklostezka Kravaře – Dolní Benešov“, vypracovaná společností SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365, datum: 06/2015  
Autorský dozor : SHB, a.s. Ostrava - [REDACTED]  
Kordinátor BOZP objednatele : [REDACTED]  
Technický dozor stavebníka : [REDACTED]  
Stavbyvedoucí Zhotovitele : [REDACTED]

#### 4 PŘEDMĚT DÍLA

##### 4.1 Rozsah předmětu díla

Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací dle projektové dokumentace "**Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně**" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov) (dále také předmět plnění či dílo).

- 4.1.1 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.3 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
  - 4.1.3.1 zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytyčení všech křížujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení
  - 4.1.3.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - 4.1.3.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - 4.1.3.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - 4.1.3.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - 4.1.3.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - 4.1.3.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - 4.1.3.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - 4.1.3.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - 4.1.3.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - 4.1.3.11 odvoz (kontejnerová doprava sutí) a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - 4.1.3.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
  - 4.1.3.13 součinnost při provádění archeologického výzkumu.

- 4.1.3.14 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů.
- 4.1.3.15 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.
- 4.1.3.16 provedení kontrolní prohlídky stavby 1 x rok během záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI.
- 4.1.3.17 provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI.

#### 4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
  - 4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - 4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
  - 4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
  - 4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

#### 4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
- 4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
  - 4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu \*.dgn.
  - 4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene.
  - 4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby.

#### 4.4 Předání příslušné dokumentace

- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci výběrového řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

### 5 **TERMINY A LHŮTY PLNĚNÍ**

#### 5.1 Lhůta zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 15 dnů od podpisu smlouvy.

- 5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací
- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 160 dnů ode dne podpisu smlouvy.
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle této věty nemůže vést k prodloužení termínu o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3 Harmonogram provádění prací.
- 5.3.1 Zhotovitel do 10 dnů od podpisu této smlouvy předloží aktualizovaný harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokumentu, ze kterého bude patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsících realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.
- 5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
- 5.4.1 Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 5.4.2 O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.3 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

## 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 6.1 Výše sjednané ceny
- 6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši
- 6.1.1.1 Cena bez DPH [REDACTED]
- 6.1.1.2 Výše DPH [REDACTED]
- 6.1.1.3 Cena včetně DPH 14,287.589.87 Kč
- Cena včetně DPH slovy: čtrnáctmilionůdvěstěosmdesátsedmtisícpětsetosmdesátdevětkorunčeskýchaosmdesátsedmhaléřů
- 6.2 Obsah ceny
- 6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

- 6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 6.3 Doklady určující cenu za dílo
- 6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s § 222, odst. 4,5,6,7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby.
- 6.6.3 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

## 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

## 7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatelův vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.
- 7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelův odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení sporné části. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelův.
- 7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelův v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitelův hradit v plné výši až do 100 % z celkové sjednané ceny. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0006828** a názvem projektu: **"Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov)"**

## 7.3 Lhůty splatnosti

- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitelův nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany TDI objednateli.

## 7.4 Platby za Vícepráce

- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

## 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

## 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit

- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatelův se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitelův.
- 7.6.2 Smluvní strany se dohodly na možnosti provádění vzájemných zápočtů závazků a pohledávek souvisejících se zakázkou. Podmínkou provedení zápočtu je předchozí vzájemná písemná dohoda obou smluvních stran.

## 8 SMLUVNÍ POKUTY

### 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

### 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

### 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

### 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

### 8.5 Ostatní smluvní pokuty

- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

### 8.6 Úrok z prodlení

- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

### 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.



- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

## **9 STAVENIŠTĚ**

- 9.1 Předání a převzetí Staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy. Splnění lhůty předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 9.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě
- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdovým trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

- 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).

#### 9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

### 10 STAVEBNÍ DENÍK

#### 10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

#### 10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

#### 10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

## 11. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

### 11.1 Kontrola provádění prací

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

### 11.2 Kontrolní dny

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (*technický dozor investora*)

11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

### 11.3 Četnost kontrolních dnů

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

### 11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

### 11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (mimo jiné poskytnout informace a dokumentaci k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů min. do konce 2028 a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly)

## 12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

### 12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI).
- 12.1.3 Technický dozor bude na stavbě vykonávat Ing. Zdeněk Severin

### 12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

## 13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

### 13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

### 13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.

- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

### 13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

## 14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

### 14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

### 14.2 Použití materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

### 14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8 Archeologické nálezy
- 14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

## 15 PODDODAVATELÉ

### 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

### 15.2 Změna Poddodavatele

- 15.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 15.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

## 16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

### 16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

## 17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### 17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

### 17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
  - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
  - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
  - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

- 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
  - 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
  - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
  - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků,
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

### 17.3 Vady a nedodělky

- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 17.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

### 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
  - 17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
  - 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
  - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření
  - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
  - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
  - 17.4.1.6 geometrický plán skutečného zaměření díla
  - 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
  - 17.4.3.1 územní rozhodnutí
  - 17.4.3.2 stavební povolení.
 Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

### 17.5 Kontrolní prohlídka

- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby
- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.



## 18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

### 18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelům nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddávatelem.

### 18.2 Délka záruční lhůty

- 18.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

### 18.3 Způsob uplatnění reklamace

- 18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 18.3.2 Právo Objednatelů vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
  - 18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
  - 18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
  - 18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

### 18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednatelům zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatelů uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 18.6 Servis technologických zařízení v záruční době
- 18.6.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí sjednané ceny.

## 19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 19.1 Vlastnictví díla
- 19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 19.2 Nebezpečí škody na díle
- 19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## 20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
- 20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH.
- 20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce

- není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy, nejpozději však v den předcházející dni předání a převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelům stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatel od smlouvy odstoupit.
- 20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatel Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

## 20.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 20.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 2 %** ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 20.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 20.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatel nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 20.2.4 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatel Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.2.5 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

## 21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

### 21.1 Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 21.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
  - 21.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
  - 21.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
  - 21.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
  - 21.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
  - 21.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 21.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50% ze sjednané ceny bez DPH.

### 21.2 Pojištění díla

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
  - 21.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
  - 21.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
  - 21.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
  - 21.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
  - 21.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
  - 21.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
  - 21.2.1.7 krádeží.
- 21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50% ze sjednané ceny bez DPH.

### 21.3 Pojištění poddodavatelů

- 21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

### 21.4 Doklady o pojištění

- 21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

### 21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- 21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## 22 VYŠŠÍ MOC

### 22.1 Definice vyšší moci

- 22.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

## 22.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

22.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 23 ZMĚNA SMLOUVY

### 23.1 Forma změny Smlouvy

23.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

23.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.

23.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

### 23.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

23.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

## 24 Odstoupení od Smlouvy

### 24.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

24.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

### 24.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

24.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

24.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

24.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

### 24.3 Den účinnosti odstoupení

24.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplýve z rozhodnutí příslušného orgánu.

### 24.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

24.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- 24.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 24.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“
- 24.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 24.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“
- 24.4.1.5 po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 24.4.1.6 Strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny díla bez DPH.

## 25 REŠENÍ SPORŮ

### 25.1 Příslušnost soudu

- 25.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

### 25.2 Volba práva

- 25.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 25.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

## 26 JINÁ UJEDNÁNÍ

### 26.1 Uchovávání dokladů

- 26.1.1 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemcem projektu, tj. odepsání z účtu Ministerstva pro místní rozvoj – poskytovatele dotace – (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2028:

- a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení par. 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
- b) umožnit poskytovateli dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),

- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platení a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je prodávající dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.

## 27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 27.1 Platnost a účinnost Smlouvy.

- 27.1.1 Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 27.1.2 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 27.1.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

### Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Finanční harmonogram prací

V Kravařích, dne 24.7.2018

Za Objednatele:

V Kravařích dne 24.7.2018

Za Zhotovitele

1.  
Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů:  
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady  
města na její 89. schůzi konané dne 27.6.2018

zhotovitel: Strabag a.s.

Harmonogram stavby včetně finančního plnění

Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně

	Srpen					Září				Říjen					Listopad				Prosinec			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
geometrické vytýčení - příprava																						
kácení																						
sejmutí ornice																						
výkop na pláň																						
návoz kameniva, rozprostření																						
asfaltové povrchy																						
krajnice																						
rozprostření ornice																						
sadové úpravy																						
dopravní značení																						

finanční plnění:

	321.000,-	2.653.950,-	2.935.000,-	5.435.975,-	462.000,-
--	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

zahájení prací: 13.8.2018 - ukončení prací 18.12.2018

V Opavě dne 6.8.2018

vypracoval : XXXXXXXXXX



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5/15056

**Stavba: Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov**

KSO: 822 29

Místo: Kravaře

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kravaře

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SHB, akciová společnost

IČ:

25324365

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

14 287 589,87

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5/15056

Stavba: Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Místo: Kravaře

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel: Město Kravaře

Projektant: SHB, akciová společnost

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>			<b>14 287 589,87</b>	
000	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady			VON
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis
101	SO 101 Cyklostezka Kravaře			STA
SO 101	Cyklostezka Kravaře			Soupis
102	SO 102 Sjezdy pro Povodí Odry			STA
SO 102	Sjezdy pro Povodí Odry			Soupis
103	SO 103 Výhybny			STA
SO 103	Výhybny			Soupis
801	SO 801 Sadové úpravy			STA
SO 801	Sadové úpravy			Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

## SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29

Místo: Kravaře

Zadavatel:

Město Kravaře

Uchazeč:

Projektant:

SHB, akciová společnost

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25324365

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

366 890,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

443 936,90

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt: 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Kravaře  
Zadavatel: Město Kravaře  
Uchazeč:

Datum: 17. 7. 2017

Projektant: SHB, akciová společnost

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 366 890,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 366 890,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

**SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Kravaře

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel: Město Kravaře

Projektant: SHB, akciová společnost

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**366 890,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				366 890,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00			
	P		<i>Poznámka k položce: Vytýčení objektů stavby, zaměření skutečného provedení stavby</i>					
2	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,00			
	P		<i>Poznámka k položce: Vypracování dokumentace skutečného provedení</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00			
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení, provoz, odstranění. Vč. poplatků a pronájmu ploch.</i>					
4	K	034503000	Informační billboard na staveništi	kus	2,00			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  Informační billboard (tabule) formátu 2000 x 1500 mm s názvem stavby, znakem a jménem financující organizace, jménem zadavatele a zhotovitele, termínem výstavby, jménem a kontaktem na odpovědného stavbyvedoucího.  Vzhled, obsah a umístění schvaluje zadavatel.  <i>položka zahrnuje:</i>  - dodání a osazení billboardů v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem  - veškeré nosné a upevňovací konstrukce  - základové konstrukce včetně nutných zemních prací  - případné opravy během stavby  - demontáž a likvidaci po výstavbě</p>					
5	K	034504000	Pamětní deska	kus	2,00			
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  provedení dle požadavku investora deska bude trvale osazena v místě stavby  <i>položka zahrnuje:</i>  - dodání a osazení pamětních desek v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem  - veškeré nosné a upevňovací konstrukce  - základové konstrukce včetně nutných zemních prací</p>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				130 000,00	
6	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl	1,00			CS ÚRS 2017 01
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,00			CS ÚRS 2017 01
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  Zkoušení konstrukcí a materiálu nezávislou zkušebnou.  VČ. vyhotovení protokolů o zkoušce.</p>					
	D	VRN5	Finanční náklady				28 000,00	
8	K	051002000	Pojištění zhotovitele a díla	kpl	1,00			CS ÚRS 2017 01
9	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	1,00			CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

101 - SO 101 Cyklostezka Kravaře

Soupis:

## SO 101 - Cyklostezka Kravaře

KSO: 822 29  
Místo: Kravaře

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:  
Město Kravaře

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
SHB, akciová společnost

IČ: 25324365  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

10 840 834,04

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

13 117 409,19

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

101 - SO 101 Cyklostezka Kravaře

Soupis:

**SO 101 - Cyklostezka Kravaře**

Místo:

Kravaře

Datum:

17. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant:

SHB, akciová společnost

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**10 840 834,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 840 834,04

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

101 - SO 101 Cyklostezka Kravaře

Soupis:

**SO 101 - Cyklostezka Kravaře**

Místo: Kravaře

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel: Město Kravaře

Projektant: SHB, akciová společnost

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**10 840 834,04**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 840 834,04	
D	1		Zemní práce					
1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 "viz TZ, situace" "dřevní hmota bude likvidována na skládce bioodpadu" "planimetrováno ze situace" 100+15+7+357+210+145+141+59+524+105+61+119+123+50+100+124+49	m2				CS ÚRS 2017 01
	W							
	W							
	W							
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm "viz TZ, situace" "dřevní hmota bude likvidována na skládce bioodpadu" 136	kus				CS ÚRS 2017 01
	W							
	W							
3	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm "viz TZ, situace" "dřevní hmota bude likvidována na skládce bioodpadu" 25	kus				CS ÚRS 2017 01
	W							
	W							
4	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm "viz TZ, situace" "dřevní hmota bude likvidována na skládce bioodpadu" 4	kus				CS ÚRS 2017 01
	W							
	W							
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm "dle položky kácení stromů" 136	kus				CS ÚRS 2017 01
	W							
6	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm "dle položky kácení stromů" 25	kus				CS ÚRS 2017 01
	W							
7	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus				CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle položky kácení stromů" 4		4,00			
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"část materiálu se využije pro zpětné ohumusování, zbytek bude rozprostřen na zemědělské pozemky"					
	VV		"snímaná plocha stanovena planimetrováním ze situace"					
	VV		"ornice na zemědělských pozemcích - tl. 0.25m" (293+917+1024+127+1408+1877)*0,25					
	VV		"humózní zeminy na ostatních pozemcích - tl. 0.15m" 15090*0,15					
	VV		Součet					
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"část materiálu se využije pro násypy a zemní krajnice, zbytek odvoz na skládku"					
	VV		"objem výkopů stanoven planimetrováním z příčných řezů - odkop v trase cyklostezky" 2006					
	VV		"výkop pro propustek" 4,8*2,5-0,5*3,95+1,24*1,7+3,5*0,4+2,04*0,3					
	VV		Součet					
10	K	122202202P	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	VV		"odvoz materiálu na skládku"					
	VV		"objem výkopů stanoven planimetrováním z příčných řezů" 3485					
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle položky odkopávek" 2020,15					
12	K	122202209P	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	VV		"dle položky odkopávek" 3485					
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, podélný profil, řezy"					
	VV		"rýhy pro drenáže, odvoz výkopku na skládku"					
	VV		"objem výkopů stanoven planimetrováním z příčných řezů" 0,16*384					
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle položky hloubení rýh" 61,44					
15	K	153311211	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"výztužná geomříž násypového svahu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha geomříží stanovena planimetrováním z příčných řezů" 220		220,00			
16	M	693210010	geomříže jednoosé TENSAR 40RE	m2	253,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		220*1,15 Přepočtené koeficientem množství		253,00			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 907,12			CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz přebytku zemin z výkopu na skládku" 2020,15+61,44-149,47-25		1 907,12			
18	K	162701105P	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 485,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	VV		"odvoz zemin z výkopu pro sanaci na skládku" 3485		3 485,00			
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 721,36			CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku - celkem 13km" 1907,12		1 907,12			
	VV		1907,12*3 Přepočtené koeficientem množství		5 721,36			
20	K	162701109P	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 455,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	VV		"na skládku - celkem 13km" 3485		3 485,00			
	VV		3485*3 Přepočtené koeficientem množství		10 455,00			
21	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	149,47			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"využije se vhodný materiál z výkopů"					
	VV		"objem násypů stanoven planimetrováním z příčných řezů - násyp v trase cyklostezky" 149		149,00			
	VV		"zásyp v místě propustku" 0,07*2*3,35		0,47			
	VV		Součet		149,47			
22	K	171101121P	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	3 485,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	VV		"výměna podloží za vhodný materiál"					
	VV		"objem materiálu stanoven planimetrováním z příčných řezů" 3485		3 485,00			
23	M	583312020P	šterkodrt' netříděná do 125mm	t	6 273,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	VV		"výměna podloží za vhodný materiál" 3485*1,8		6 273,00			
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 004,95			CS ÚRS 2017 01
	VV		"uložení nevhodných zemin na skládku" 1907,12*2,1		4 004,95			
25	K	171201211P	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7 318,50			CS ÚRS 2017 01
	VV		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	VV		"uložení nevhodných zemin na skládku" 3485*2,1		7 318,50			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,80			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, propustek"					
	VV		"obsyp potrubí ze ŠD" 1,4*7,0		9,80			
27	M	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 0-32	t	17,64			CS ÚRS 2017 01
	VV		9,8*1,8		17,64			
28	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	11 080,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha stanovena planimetrováním z příčných řezů" 11080		11 080,00			
29	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	1 251,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha stanovena planimetrováním z příčných řezů" 1251		1 251,00			
30	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10 648,70			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"ohumusování okolních ploch v obvodu stavby"					
	VV		"rozprostření zemin získaných z odhumusování na stavbě" 2263,5		2 263,50			
	VV		"odečet ohumusování ve svahu SO 101, 102, 103" -(1285+10,35+42,26)*0,1		-133,76			
	VV		Mezisoučet		2 129,74			
	VV		"ohumusování v průměrné tl. 0,20 m" 2129,74/0,2		10 648,70			
31	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10 648,70			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"zatravnění ohumusovaných ploch, dle položky ohumusování v rovině" 10648,7		10 648,70			
32	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 285,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"zatravnění ohumusovaných ploch, dle položky ohumusování" 1285		1 285,00			
33	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	179,01			CS ÚRS 2017 01
	VV		"travní směs pro ohumusování roviny a svahů" 10648,7+1285		11 933,70			
	VV		11933,7*0,015 Přepočtené koeficientem množství		179,01			
34	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 285,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"využije se ornice získaná odhumusováním na stavbě"					
	VV		"plocha ohumusování stanovena planimetrováním z příčných řezů" 1285		1 285,00			
D	2		Zakládání				69 120,00	
35	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	384,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, podélný profil, řezy"					
	VV		"drenážní trubka DN 100 + podsyp a obsyp štěrkokrti" 384		384,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 785,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	7,27			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, propustek"					
	VV		"podklad pod dlážděné plochy vtoku propustku"					
	VV		"lože pod dlažbu" 6,4		6,40			
	VV		"podklad beton. prahu" 2,9*0,3		0,87			
	VV		Součet		7,27			
37	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	0,53			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, propustek"					
	VV		"betonový práh u vtoku propustku" 1,75*0,3		0,53			
D	5		Komunikace pozemní				5 723 280,00	
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13 090,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"horní vrstva ŠD tl. 150mm" 13090		13 090,00			
39	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	13 820,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"spodní vrstva ŠD min. tl. 150mm, průměrné tl. 165mm" 13820		13 820,00			
40	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	11 768,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"vč. dodávky recyklátu"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"asfaltový recyklát R-mat tl. 50mm" 11768		11 768,00			
41	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	1 654,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"povrch krajnic zpevněn ŠD" 3308*0,25*2		1 654,00			
42	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	25,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"využije se vhodný materiál z výkopů"					
	VV		"objem krajnic stanoven planimetrováním z příčných řezů" 25		25,00			
43	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	11 669,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 0.2-0.3kg/m2" 11669		11 669,00			
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11 173,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"ACO 11+ tl. 50mm" 11173		11 173,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	6,40			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, propustek"					
	VV		"opevnění vtoku propustku z lom. kamene do betonu" 3,5+2,9		6,40			
46	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	6,40			CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle položky dlažby" 6,4		6,40			
							565,50	
D	8		Trubní vedení					
47	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,06			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, podélný profil, řezy"					
	VV		"monolitický výústní objekt drenáží"					
	VV		"vč. úpravy povrchu dle okolního terénu" 0,3*0,3*(1,0+0,5)/2-pi*0.05*0.05*0,75		0,06			
							323 447,10	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	23,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace DZN"					
	VV		"IS20" 1		1,00			
	VV		"IS21a" 4		4,00			
	VV		"IS21b" 8		8,00			
	VV		"IS21c" 8		8,00			
	VV		"C9a" 1		1,00			
	VV		"E12" 1		1,00			
	VV		Součet		23,00			
49	M	404454780	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm	kus	1,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"C9a" 1		1,00			
50	M	404454930	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 300 x 200 mm	kus	20,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"IS21a" 4		4,00			
	VV		"IS21b" 8		8,00			
	VV		"IS21c" 8		8,00			
	VV		Součet		20,00			
51	M	404454920	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 300 mm	kus	1,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"E12" 1		1,00			
52	M	404454830	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1000 x 750 mm	kus	1,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"IS20" 1		1,00			
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	21,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace DZN"					
	VV		"sloupky dopravních značek" 21		21,00			
54	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	21,00			CS ÚRS 2017 01
55	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	7,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, propustek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"betonový trubní propustek DN 600 vč. lože ze ŠP" 7,0		7,00			
56	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	3,00			CS ÚRS 2017 01
57	K	919726122P	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	14 396,80			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláň"					
	VV		"separační geotextilie v místě výměny podloží"					
	VV		"plocha geotextilie stanovena planimetrováním z příčných řezů" 12412+2*0,3*3308		14 396,80			
58	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	3,50			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace"					
	VV		"odvoz suti na skládku"					
	VV		"bourání stávajícího bet. potrubí DN 600" 3,5		3,50			
D	997		Přesun suti				1 222,30	
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,19			CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: odvoz suti z bouraného propustku na skládku</i>					
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	86,28			CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: skládka celkem 13km</i>					
	VV		7,19*12 Přepočtené koeficientem množství		86,28			
61	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,19			CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: uložení suti na skládku</i>					
D	998		Přesun hmot				10 202,64	
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	425,11			CS ÚRS 2017 01
63	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	425,11			CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

102 - SO 102 Sjezdy pro Povodí Odry

Soupis:

## SO 102 - Sjezdy pro Povodí Odry

KSO: 822 29  
Místo: Kravaře

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:  
Město Kravaře

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
SHB, akciová společnost

IČ: 25324365  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

133 050,87

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

160 991,55



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt: 102 - SO 102 Sjezdy pro Povodí Odry

Soupis: **SO 102 - Sjezdy pro Povodí Odry**

Místo: Kravaře

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel: Město Kravaře

Projektant: SHB, akciová společnost

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**133 050,87**

HSV - Práce a dodávky HSV

133 050,87

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

102 - SO 102 Sjezdy pro Povodí Odry

Soupis:

**SO 102 - Sjezdy pro Povodí Odry**

Místo: Kravaře

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel: Město Kravaře

Projektant: SHB, akciová společnost

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**133 050,87**

D HSV Práce a dodávky HSV

**133 050,87**

D 1 Zemní práce

**23 877,97**

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	33,29			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"část materiálu se využije pro násypy, zbytek odvoz na skládku"					
	VV		"objem výkopů stanoven planimetrováním z příčných řezů - odkop v trase cyklostezky" 46*0,3+31*0,3+60*0,08+0,11*49		33,29			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	33,29			CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle položky odkopávek" 33,29		33,29			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,97			CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz přebytku zemin z výkopu na skládku" 33,29-4,32		28,97			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	86,91			CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku - celkem 13km" 28,97		28,97			
	VV		28,97*3 "Přepočtené koeficientem množství"		86,91			
5	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	4,32			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"využije se vhodný materiál z výkopů"					
	VV		"objem násypů stanoven planimetrováním z příčných řezů - násyp v trase cyklostezky" 54*0,08		4,32			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	270,84			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"uložení nevhodných zemín na skládku" 128,97*2,1		270,84			
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	186,00			CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz TZ, situace, řezy"					
	WV		"plocha stanovena planimetrováním z příčných řezů" 46+31+60+49		186,00			
8	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	54,00			CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz TZ, situace, řezy"					
	WV		"plocha stanovena planimetrováním z příčných řezů" 54		54,00			
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	10,35			CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz TZ, situace, řezy"					
	WV		"zatravnění ohumusovaných ploch, dle položky ohumusování" 10,35		10,35			
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,16			CS ÚRS 2017 01
	WV		10,35*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,16			
11	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	10,35			CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz TZ, situace, řezy"					
	WV		"využije se ornice získaná odhumusováním na stavbě"					
	WV		"plocha ohumusování stanovena planimetrováním z příčných řezů" 0,14*(6+5,5)+3*0,07+1*7,8+0,12*6,1		10,35			
D	5		Komunikace pozemní				109 172,90	
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	253,20			CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz TZ, situace, řezy"					
	WV		"plocha planimetrována ze situací"					
	WV		"horní vrstva ŠD tl. 150mm" 54,5+83,4+65,3+50		253,20			
13	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	285,60			CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz TZ, situace, řezy"					
	WV		"plocha planimetrována ze situací"					
	WV		"spodní vrstva ŠD min. tl. 150mm, průměrné tl. 165mm" 60,6+94,5+73+57,5		285,60			
14	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	229,50			CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz TZ, situace, řezy"					
	WV		"vč. dodávky recyklátu"					
	WV		"plocha planimetrována ze situací"					
	WV		"asfaltový recyklát R-mat tl. 50mm" 49,4+75,1+59,5+45,5		229,50			
15	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	224,50			CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz TZ, situace, řezy"					
	WV		"plocha planimetrována ze situací"					
	WV		"spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 0.2-0.3kg/m2" 224,5		224,50			
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	216,00			CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz TZ, situace, řezy"					
	WV		"plocha planimetrována ze situací"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"ACO 11+ tl. 50mm" 46,3+71+55,4+43,3		216,00			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

103 - SO 103 Výhybny

Soupis:

## SO 103 - Výhybny

KSO: 822 29  
Místo: Kravaře

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:  
Město Kravaře

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
SHB, akciová společnost

IČ: 25324365  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**186 812,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 812,12	21,00%	39 230,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**226 042,67**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

103 - SO 103 Výhybny

Soupis:

**SO 103 - Výhybny**

Místo:

Kravaře

Datum:

17. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant:

SHB, akciová společnost

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**186 812,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

186 812,12

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

103 - SO 103 Výhybny

Soupis:

**SO 103 - Výhybny**

Místo: Kravaře

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel: Město Kravaře

Projektant: SHB, akciová společnost

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>186 812,12</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				186 812,12	
D	1		Zemní práce					
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	93,70			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"odvoz výkopku na skládku"					
	VV		"objem výkopů stanoven planimetrováním z příčných řezů" 0,6*26+0,4*26+0,45*26+2*28		93,70			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	93,70			CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle položky odkopávek" 93,7		93,70			
3	K	153311211	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2	m2	171,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"výztužná geomříž násypového svahu"					
	VV		"plocha geomříže stanovena planimetrováním z příčných řezů" 8,55*20		171,00			
4	M	693210010	geomříže jednoosé TENSAR 40RE	m2	196,65			CS ÚRS 2017 01
	VV		171*1,15 Přepočtené koeficientem množství		196,65			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	93,70			CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz zemin z výkopu na skládku" 93,7		93,70			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	281,10			CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku - celkem 13km" 93,7		93,70			
	VV		93,7*3 Přepočtené koeficientem množství		281,10			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	196,77			CS ÚRS 2017 01
	VV		"uložení nevhodných zemín na skládku" 93,7*2,1		196,77			
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	254,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha stanovena planimetrováním z příčných řezů" 3,5*28+2*26+2*26+2*26		254,00			
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	42,26			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"zatravnění ohumusovaných ploch, dle položky ohumusování" 42,26		42,26			
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,63			CS ÚRS 2017 01
	VV		42,26*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,63			
11	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	42,26			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"využije se ornice získaná odhumusováním na stavbě"					
	VV		"plocha ohumusování stanovena planimetrováním z příčných řezů" 28*0,17+1,25*30		42,26			
	D	5	Komunikace pozemní					
12	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	284,20			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"horní vrstva ŠD tl. 150mm" 91,6+3*64,2		284,20			
13	K	564851113	Podklad ze štěrku tl 170 mm	m2	331,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"spodní vrstva ŠD min. tl. 150mm, průměrné tl. 165mm" 101,5+3*76,5		331,00			
14	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	251,90			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"vč. dodávky recyklátu"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"asfaltový recyklát R-mat tl. 50mm" 83,9+3*56		251,90			
15	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	247,20			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 0.2-0.3kg/m2" 83,1+3*54,7		247,20			
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	236,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace, řezy"					
	VV		"plocha planimetrována ze situací"					
	VV		"ACO 11+ tl. 50mm" 80+3*52		236,00			
	D	998	Přesun hmot					

2,16



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,09			CS ÚRS 2017 01
18	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	0,09			CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

801 - SO 801 Sadové úpravy

Soupis:

## SO 801 - Sadové úpravy

KSO: 823 29

Místo: Kravaře

Zadavatel:

Město Kravaře

Uchazeč:

Projektant:

SHB, akciová společnost

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25324365

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

280 338,48

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

339 209,56

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

801 - SO 801 Sadové úpravy

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy**

Místo:

Kravaře

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant: SHB, akciová společnost

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**280 338,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

280 338,48

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

801 - SO 801 Sadové úpravy

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy**

Místo: Kravaře

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel: Město Kravaře

Projektant: SHB, akciová společnost

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>280 338,48</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				280 338,48	
D	1		Zemní práce					
1	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	160,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ"					
	VV		"jamky pro výsadbu stromů podél cyklostezky"					
	VV		"vykopaná přebytečná zemina bude rozprostřena na okolní pozemky"			160,00		
	VV		"před výsadbou bude dřevina přihnojena kompostem" 160					
2	M	1037152R	kompost středně lehký	t	4,20			
	VV		"kompost 0,7t/m3" 160*0,5*0,5*0,15*0,7			4,20		
3	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	160,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ"					
	VV		"výsadba stromů podél cyklostezky" 160			160,00		
4	M	026504310	Bříza bělokorá / Betula pendula/ 200 - 250 cm,ZB	kus	160,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"druh dřeviny bude upřesněn investorem" 160			160,00		
5	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	160,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ"					
	VV		" 1 kůl k vysazované dřevině" 160			160,00		
6	M	605912520	kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	160,00			CS ÚRS 2017 01
7	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	160,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"ošetřování stromů zahrnující dosadbu uhynulých jedinců a potřebný ořez. Ošetřování bude prováděno po dobu min. 3 let" 160		160,00			
8	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	102,40			CS ÚRS 2017 01
		VV	"viz TZ"					
		VV	"povrch v okolí vysazených dřevin" 160*0,8*0,8		102,40			
9	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	10,24			CS ÚRS 2017 01
		VV	0,1*160*0,8*0,8		10,24			
	D	998	Přesun hmot				3 092,76	
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,39			CS ÚRS 2017 01