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Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
cLO/Ĺ/ôHP/4/%
2018_ O6_]4_DH_O1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník"), a na základě
zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ" a ,,Smlouva"), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 1429/68, PSČ lOt oo Praha - Vršovice
IČ: OOO 63 941
DIČ: CZooo6394'
zastoupená Ing. Vladimírem Novákem, starostou
ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
(dále jen ,,Objednatel")

a

SUNCAD, s.r.o.
se sídlem: Špotzova 6/g6, i6i oo Praha 6
zastoupená Ing. Davidem Havránkem, jednatelem
IČ: 266 8g 707
DIČ: CZ26689707
bankovní spojení: KB Praha 1, Pohořelec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 87514
(dále jen »Zholoviter')

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě též jen ,,Smluvní
strana")
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2.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,Zpraeouání projektoué
dokumentace - rekonstrukce Diuadla Solidarita". Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako
nejvhodnější, proto Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.

Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést Dílo spočívající v následujících
plněních:

2.1.1. Projektové práce související se stavebním oddělením nebytovýdi prostor (nynívyužívaných pro provoz Divadla Solidarita), situovaných pod bytovým domem Cp. 1819 v
ul. Brigádníků od provozu Divadla Solidarita (dále také jako ,,Plnční A");

2.1.2. projektové práce související se stavebním oddělením nebytových prostor (nynívyužívaných pro provoz Divadla Solidarita), situovaných pod bytovým domem Cp. 1822 v
ul. Dvouletky od provozu Divadla Solidarita (dále také jako ,,Plnění B");

2.1.3. Projektové práce související s dispoziČními úpravami Divadla Solidarita souvisejícís oddělením od nebytových prostor a spolupráce při následné celkové rekonstrukci
Divadla Solidarita (dále také jako ,,Plnění C").
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(dále jen ,,Dílo"). Dílo tvoří tři samostatná, ale vzájemně provázaná plnění, viz podrobný
popis jednotlivých částí Díla v příloze č. 1 této Smlouvy. Jako součást Díla Zhotovitel
poskytne Objednateli následující služby:

· projektové práce a inženýrská Činnost pro získání územního rozhodnutí (toto
pouze pro Plnění C);

· Projektové práce a inženýrská Činnost pro získání stavebního povolení;

· Dokumentace pro provedení stavby;

· Autorský dozor při následné realizaci stavebních prací.
Součástí Plnění A, B nejsou projektové práce a inženýrská Činnost pro získání územního
rozhodnutí, neboť tato činnost není třeba pro realizaci Díla.

2.2 Podrobná specifikace Díla je dále uvedena v dokumentu (varianta l) vypracovanémspoleČností Anta spol. s r.o., sídlem Praha 8, Hanzlíkova 527/13, PSČ 181OO, IČO: 457
93 8gi (dále jen ,,Zadávací Studie") a v dalších dokumentech, které jsou obsaženy
v listinné podobě či v elektronické podobě na datovém nosiči v Příloze č. 1, a tvoří
nedílnou součást této Smlouvy.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v termínech dle přílohy Č. 2 této smlouvy.
2.4 V rámci autorského dozoru dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje po celou dobu

realizace komplexní rekonstrukce objektu ,,Divadla Solidarity" v ulici Solidarity 1986/537
1oo oo Strašnice, Praha 10 (dále jen ,,Rekonstrukce" a ,,Divadlo") provádět autorský
dozor na realizaci Rekonstrukce Divadla průběžnč ode dne zahájení Rekonstrukce po
celou dobu provádění Rekonstrukce až do okamžiku dokončení Rekonstrukce (tj. získání
kolaudačního souhlasu), a to vŽdy podle potřeby, resp. kdykoli na výzvu Objednatele (dále
jen »Autorský dozor") v předpokládaném rozsahu.io hodin týdně. výkon Autorského
dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám Rekonstrukce zejména tyto
Činnosti'

2.4.1. účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací
stavby;

2.4.2. sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
2.4.3. poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování

dodavatelské dokumentace;
2.4.4. koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace

stavby zpracovány;
2.4.5. posuzování návrhů účastníků Rekonstrukce na odchylky a změny proti příslušné

části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů
stavby, dodrŽení lhůt Rekonstrukce vČetně poskytování vyjádření k případným
požadavkům na větŠí množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;

2.4.6. sledování postupu Rekonstrukce z hlediska souladu s dokumentací stavby a
podmínkami stavebního povolení;

2.4.7. operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním
stavby a dokumentací stavby;

2.4.8. příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
2.4.9. na vyžádání objednatele účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí

stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být
zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;

2.4.lO. účast při předání stavby a kolaudaci;
2.4.11. poskytování běžných konzultací účastníkům Rekonstrukce, pokud jde o souvislosti

dodávek a stavby s dokumentací stavby;
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2.4.12. pravidelnou účast zástupců Zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž Objednatel
zajistí, aby potřebné předměty p'ojednání byly v případě možností časově
směřovány právě na tyto kontrolní dny (je předpokládáno konání kontrolních dní
každý týden, případně každé dva týdny);

, Objednatel vyzve Zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění
Autorského dozoru (tím není dotčena povinnost Zhotovitele vykonávat Autorský dozor i
bez takové výzvy Zhotovitele, pokud bude takovývýkon potřeba). Zhotovitel je dále
povinen na základě předchozí výzvy Objednatele zajistit příslušné činnosti Autorského
dozoru ve lhůtě nejpozději do dvou pracovních dní od doruČení písemné, telefonické nebo
emailové výzvy k výkonu Autorského dozoru. V případě havárie nebo v případě výskytu
okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je Objednatel oprávněn vyzvat
zhotovitele k výkonu Autorského dozoru telefonicky či mailem a v tomto případě zajistí
Zhotovitel příslušné činnosti Autorského dozoru pro Objednatele nejpozději do jednoho
pracovního dne od doručení výzvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

2.5 Provedení Díla povede k realizaci komplexní rekonstrukce objektu Divadla, podrobnosti
viz Zadávací studie. Zhotovitel prohlašuje, Že se se Zadávací studií podrobně seznámil a že
ji považuje za dostatečný podklad pro provedení Díla.

2.6 Dílo podle této Smlouvy zahrnuje rovněž provedení vešketých dalších prací a/nebo
poskytnutí služeb, které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za
účelem řádného provedení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě uvedeny či
nikoliv.

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, Že ke dni uzavření této Smlouvy není zřejmé, zda pro účely
rekonstrukce objektu Divadla dle Zadávací studie (i) bude třeba získat územní rozhodnutí
o umístční stavby, (ii) bude třeba získat jen územní souhlas nebo (iii) nebude třeba získat
ani územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Smluvní strany se dohodly,
že pokud pro účely rekonstrukce objektu Divadla dle"Zadávací studie postačí méně
náročný postup, než je získání samostatného územního rozhodnutí (např. územní souhlas,
nebude vyžadován ani územní souhlas, nebo proběhne spojené územní a stavební řízení),
dojde k úpravě Celkové ceny.

2.8 Předmětem této Smlouvy je povinnost Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit
Zhotoviteli sjednanou odmčnu.

m

3
3.1

3.2

3h3

Termín A MÍSTO PLNĚNÍ

Termínem zahájení plnění Díla je den účinnosti této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet termíny uvedené v harmonogramu
provádění Díla v Příloze Č. 2.
Místem plnění je sídlo Objednatele, sídlo Zhotovitele a jiná místa dle potřeby (zejména
sídla orgánů, se kteíými bude Zhotovitel jednat v rámci inženýrské činnosti).

4 Cena
4.1. Celková cena za provedení Díla Činí:

3.788.OOO,- KČ (sIouy: třimilionysedmsetosmdesátosm korun českých), bez zákonem
stanovené danč z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH");
DPH činí 795.480,- KČ (slouy: sedmsetdeuadesáWěth'síeČtyřl'staosmdesát korun
českých);
4.583.48O,- KČ (slouy: čtyřimižionypětsetosmdesáttřitisícčh/ň"staosn?desát korun
českých), vČetnČ DPH;
(dále jen ,,Celková cena").
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4.1.1. Cena za Plnění A Činí i8O.OOO,- KČ (slouy: stoosmdesáttisíc korun českých), bez zákonem
stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH");

DPH činí 37.8OO,- KČ (slouy: třicetsedmtisícosmset korun českých);

217.8OO,- KČ vC. DPH (sIouy: duěstěsedmnácth'sícosmset korun českých)

4.1.2. Cena za Plnění B Činí i8O.OOO,- KČ (s/ouy: stoosmdesáttisíc korun českých), bez zákonem
stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH");

DPH činí 37.8OO,- KČ (slouy: třicetsedmtisícosmset korun českých);

217.8OO,- KČ vC. DPH (slouy: dUŠtěsedmnáctňsícosmset korun českých)

4.1.3. Cena za Plnění C činí 3.428.OOO,- KČ (s1oUy:třimilionyčtyň'staduacetosm tisíc korun
českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH");

DPH činí 719.880,- KČ (sloUy:sedmsetdeUatenácttisícosmsetosmdesát korun českých);

4.147.88o,- KČ vC. DPH (slouy: čtyřimilionystočtyň'cetsedmh'sícmossetosmdesát
korun českých)

m

4.2

4.3

Celková cena je cenou nejvýše přípustnou, úplnou a závaznou, a Zhotovitel prohlašuje, Že
plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s provedením Díla podle této Smlouvy.
Celková cena uvedená v ČI. 4.1 dle této Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za zajištění
souČinnosti třetích osob dle a. 6.4 a cenu za práva k Dílu dle ČI. 10 této Smlouvy.
Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli Celkovou cenu za Dílo po částech, a to následovně:
5.L.l. cenu za dílčí část PIněníA po podání žádosti o'"stavební povolení projednané

projektové dokumentace příslušnému stavební úřadu ve vztahu k této dílčí části
Díla;

5.1.2. cenu za dílčí část Plnění B po podání žádosti o stavební povolení projednané
projektové dokumentace příslušnému stavební úřadu ve vztahu k této dílčí části
Díla;

5.1.3. cenu za dílčí část Plnění C (Projektové práce a inženýrská Činnost pro získání
územního rozhodnutí) ve výši 15 % z Ceny za Plnění C po podpisu protokolu o
předání a převzetí této dílčí části Díla;

5.1.4. cenu za dílčí část Plnění C (Projektové práce a inženýrská Činnost pro získání
stavebního povolení) ve výši 35 % z Ceny za Plnění C po podpisu protokolu o
předání a převzetí této dílčí části Díla;

5.1.5. cenu za dílčí část Plnění C (Dokumentace pro provedení stavby) ve výši 4o %
z Ceny za Plnění C po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla;

5.í.6. cenu za dílčí část Plnění C (Autorský dozor) ve výši lO % z Ceny za Plnění C, ve
lhůtách a způsobem dle ČI. 5.2 této Smlouvy.

5.2 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za Autorský dozor Plnění C za dobu realizace
Rekonstrukce ve čtvrtletních splátkách na základě faktury vystavené Zhotovitelem vŽdy po
skončení přísluŠného kalendářního Čtvrtletí. výše jednotlivých Čtvrtletních splátek bude
vypočtena takto:

E

V cena za Autorský dozor Plněni Cctvrtletní splátka = , ,V , x 3
dejka Rekonstrukce v kalendarních měsícich dle SOD
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přičemž:

· délka Rekonstrukce v kalendářních měsících dle smlouvy o dílo o realizaci
Rekonstrukce Divadla (dále jen ,,SoD") bude zaokrouhlena na celé měsíce, pokud
nebude stanovena v celých měsících;

· konkrétní čtvrtletní splátka bude poměrně snížena v případě, že Autorský dozor
nebude probíhat po celou dobu příslušného kalendářního čtvrtletí (tj. zejména pokud
realizace Rekonstrukce započne či skončí v průběhu kalendářního čtvrtletí či pokud
dojde k přerušení stavby z důvodů předjímaných v SoD;

· pokud realizace Rekonstrukce potrvá déle, než je stanoveno v SoD z důvodů, které
nejsou zcela či zčásti přičitatelné Zhotoviteli, budou případné náklady vzniklé
Zhotoviteli při provádění Autorského dozoru v období přesahujícím stanovenou dobu
Rekonstrukce řešeny jako vícepráce dle ZZVZ.

Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy. Objednatel uhradí Celkovou cenu za
Dílo na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Každá faktura musí mít veŠkeré
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2OO4 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohou bude příslušné potvrzení
Objednatele podle ustanovení tohoto Článku podepsané oprávněnými osobami. Faktura
bude dále obsahovat zejména následující údaje (i) číslo Smlouvy, označení případných
dodatků Smlouvy, (ii) číslo a název příslušné veřejné zakázky (iii) popis plnění
Zhotovitele.
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5.3

5.4 Fakturu za příslušnou dílčí část Díla nelze vystavit dříve, než bude podepsán protokol o
předání a převzetí této dílčí části Díla, kterým Objednatel tuto dílčí část Díla převzal
v souladu s a. 9.

5.5 VeŠkeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle této Smlouvy bude
Zhotovitel ve dvou vyhotoveních zasílat Objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (3o)
kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude
povaŽován den odepsání fakturované Částky z účtu Objednatele.

5.6 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad
(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními
předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s
uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen
příslušným potvrzením či jiným dokladem vyžadovaným touto Smlouvou. V takovém
případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně
opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

5.7 Objednatel je povinen hradit Cenu dle této Smlouvyvčetně DPH stanovené podle
všeobecně závazných právních předpisů.

5.8 Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě a všech přílohách
jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, závazné a úplné.
Zhotovitel prohlašuje, Že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené
s provedením Díla dle této Smlouvy.

6
6.1

Právaa POVINNOSTI Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v souladu s harmonogramem plnění
uvedeným v Příloze Č. 2 této Smlouvy.

6.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle
pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele
nebo vznik Škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá,
neodpovídá Zhotovitel za případnou Škodu tím vzniklou.
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6.3 y případě, že bude Dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je
Zhotovitel povinen neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto
zatížené části Díla nezatíženými. V případě, Že tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené
Smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato
chybějící práva získat nebo zatížené části Díla nahradit sám, a to na náklady Zhotovitele.

6.4 Zhotovitd není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uzavňt
smlouvu s žádnou třetí osobou, jejímž prostřednictvím by Zhotovitel realizoval jakoukoliv
část Díla (dále jen Poddodavatel"). Tímto ustanovením není dotČeno právo Zhotovitele
realizovat jednotlivé části Díla prostřednictvím Poddodavatelů předem schválených
Objednatelem, jejichž seznam tvoří Přílohµ č. 5 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn
neudělit takový souhlas ve vztahu ke konkétnímu Poddodavateli výlučně ze závažných
oprávněných důvodů.

6.5 Uzavření smlouvy s jakýmkoli Poddodavatelem (předem schváleným Zhotovitelem) k
provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit
Objednateli a příslušného Poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat Zhotovitel
je povinen zajistit, aby vybraný Poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí
Část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné
předpoklady a disponoval povoleními, oprávnČními či licencemi v rozsahu, ve kterém by
takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle SMlouvy o dílo mít
zajištěny Zhotovitel, pokud by Část Díla zajištbvanou prostřednictvím Poddodavatele
prováděl sám Zhotovitel. V případě změny schváleného Poddodavatele musí nový
poddodavatel splňovat vŠechny kvalifikační předpoklady, v takovém rozsahu, ve kterém
byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval původní
poddodavatel. O těchto skutečnostech za nového poddodavatele doloží Zhotovitel doklady
o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

6.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemnéhosouhlasu Objednatele (i) provádět
jakékoli zápoČty svých pohledávekvůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám
'Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči
Objednateli na jakoukoli třetí osobu.

6.7 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
6.7.I. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění

Zhotovitele;
6.7.2. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli

Zhotovitele, jakje vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku
apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů poskytování Plnění, má Zhotovitel
povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5)
kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud Zhotovitel
Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá
práva Zhotovitele, která se na existenci přísluŠné překážky váží, zejména Zhotovitel
nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů pro poskytování Plnění.

6.8 Zhotovitel je povinen poskytnout veŠkerou součinnost při plnění povinností Objednatele
dle zákona č. 134/2OI6 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména jeho
§ 219.

6.9 Smluvní strany dále sjednaly, Že na poskytování Plnění se budou podílet zejména osoby,
kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky prokazoval splnění
technických kvaliňkačních předpokladů. Osoby, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího
řízení na zadání veřejné zakázky prokazoval splnění technických kvalifikačních
předpokladů, může Zhotovitel nahradit pouze po předchozím pBemném souhlasu
oprávněné osoby Objednatele a jen osobou, která splňuje min. technické kvalifikační
předpoklady stanovené na danou pracovní pozici v rámci zadávacího řízení.
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6.10 Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem Objednatele pouze na
základě této Smlouvy. Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli přklušnou plnou
moc.

7 Práva a povinnosti Objednatele

7.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli k provedení Díla součinnost, kterou na něm
lze spravedlivě požadovat.

7.2 Pokud Objednatel neposkytne v článku 7.1 této Smlouvy dohodnutou součinnost, má
Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o Čas, po kteíý
Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu Smlouvy v důsledku neposkytnutí
součinnosti ze strany Objednatele.

7.3 Objednatel je povinen umožnit zamčstnancům Zhotovitele zajišťujícím provedení Díla
vstup do objektu Divadla.

8 Kontrola plnění Smlouvy

8.1 Objednatel je oprávněn zajistit externí kontrolu plnění Smlouvy třetí osobou (dále jen
,,Dozor"). V takovém případě Objednatel Zhotovitele bezodkladně informuje o
ustanovení Dozoru, včetně identifikace této osoby. Zhotovitel je povinen poskytnout
Dozoru součinnost při prováděné kontrole plnění Smlouvy. Smluvní strany výslovně
sjednávají, Ze cena za takto poskytnutou souČinnost Zhotovitele je již zahrnuta v Celkové
ceně.

8.2 Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a reflektovat do zpracovávaného
návrhu projektové dokumentace jeho požadavky. Zhotovitel bude konzultovat
rozpracovaný stav s Objednatelem na pravidelných výrobních výborech (dále jen
,,Výrobní výbor"). Zhotovitel svolá po dohodě s Objednatelem v průběhu projektových
prací lx za měsíc výrobní výbor, kde bude informovat o postupu projektových prací a
zkonzultuje s Objednatelem další postup projektového návrhu; výrobní výbor je oprávněn
svolat též sám Objednatel. Zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace požadavky
Objednatele z Výrobních výborů a bude reagovat na jeho požadavky na fůnkční, technické
či dispoziční využití budovy Divadla po Rekonstrukci.

8.3 Výrobních výborů jsou povinni se účastnit zástupci Objednatele, zástupci Dozoru (byl-li
ustanoven a je-li jeho přítomnost Objednatelem vyžádána), a zástupci Zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit účast zástupců syých Poddodavatelů, pokud si jejich účast
Objednatel nebo Dozor vyžádá.

8.4 Vedením Výrobních výborů je pověřen Objednatel.

8.5 Objednatel pořizuje z Výrobního výboru zápis o jednání, který předá nejpozdčji do tří
pracovních dnů ode dne konání Výrobního výboru všem zúčastněným.

9 Předání a převzetí í)íla

9.1 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci (každý jednotlivý stupeň) zpracovat
nejprve v elektronické podobě v plně editovatelném formátu a předat ji Objednateli
k připomínkám nejpozději 10 pracovních dnů před termínem pro předání a převzetí
příslušné části Díla. Objednatel v termínu 5 pracovních dnů ode dne obdržení příslušných
dokumentů sdělí Zhotoviteli své připomínky formou revizí nebo jinou vhodnou formou.

9.2 Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele ve lhůtě 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se
oprávněné osoby na jiném termínu, a předá upravenou projektovou dokumentaci
Objednateli, opět v plně editovatelném formátu. Objednatel ve lhůtě ve Ihůtč 5 pracovních
dnů potvrdí, Že upravená projektová dokumentace nemá žádné vady ani nedodělky, nebo
ve stejné lhůtě zapracuje formou revizí své připomínky.
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9.3 ,V případě, že Objednatel potvrdil, že upravená projektová dokumentace nemá Žádné vadyani nedodělĹy, zpracuje Zhotovitel projektovou dokumentaci ve formátu a v počtu
vyhotovení dle odst. 9.9 této Smlouvy a předá ji Objednateli, Smluvní strany poté sepíší
protokol o předání a převzetí dílčího plnění dle odst. 9.7 této Smlouvy. V případě, že

l Objednatel vyjádřil k upravené projektové dokumentaci opět své připomínky, budou
Smluvní strany postuFK)vat v souladu s a. 9.2 této Smlouvy.

9.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část Díla
připravena k předání a převzetí, Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních
dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímaá řízení.

9.5 Místem předání a převzetí písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.
9.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí přísluŠné části plnění přizvat na požádání

Ob'ednatele i své Poddodavatele.

9.7 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným
obsahem protokolu jsou:

9.7.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
9.7.2. popis konkrétní části plnění Smlouvy, která je předmětem předání a převzetí,
9.7.3. prohlášení Objednatele, zda dané plnění Smlouvy přejímá nebo nepřejímá,
9.7.4. podpis Zhotovitele a Objednatele.

9.8 V případě, Že Objednatel odmítá příslušnou část plnění Smlouvy převzít, uvede
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá toto převzetí.

9.9 Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své Činnosti Objednateli:
9.g.i. vždy 3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace (každého jejího stupně)

vlistinné podobě;
9.9.2. jedno vyhotovení projektové dokumentace (každého jejího stupně) v elektronické

podobě, a to ve formátu PI)F a DWG (dle Objednatelem stanovených standardů) a
zároveň v plně editovaných formátech;

9.9.3. vždy 3 vyhotovení vlastních zpráv a jiných dokumentů vlistinné podobě;
9.9.4. jedno vyhotovení vlastních zpráv a jiných dokumentů v elektronické podobě, a to

ve formátu stanoveném Objednatelem;
9.9.5. originály všech rozhodnutí, vyjádření a jiných přípisů orgánů veřejné správy

s vyznačenou doloŽkou právní moci, je-li to relevantní;
9.g.6. listiny specifikované v Příloze Č. 1 této Smlouvy.

9.10 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i VětŠí počet výtisků
projektové dokumentace (každého jejího stupně) a jiných dokumentů, za úhradu
reprodukčních nákladů.

-4

IO Právak UŽI1Ĺ DÍLA

10.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli právo užít Dílo všemi způsoby dle § 12 zákona Č.
121/2OOO Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
někteiých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Autorský
zákon") a nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, a to po celou dobu
trvání autorského práva k Dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany (dále jen
,,Licence").

10.2 Licence se poskytuje jako výhradní.
lO.3 Licence je teritoriálně omezená na území České republiky.
10.4 Objednatel není povinen Licenci využít.
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l lO.5 Odměna za Licenci je plně zahrnuta v Celkové ceně Díla.
íO.6 Objednatel může udělit sublicenci třetím osobám pro účely rekonstrukce objektu Divadla.

10.7 Smluvní strany v návaznosti na předchozí äánek sjednaly, že Zhotovitel poskytuje
Objednateli souhlas k provedení jakýchkoli změn či modifikací Díla.

iO.8 Zhotovitel není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Díla
ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy
poskytl Objednateli.

io.g projektová dokumentace pro rekonstrukci objektu Divadla a související dokumentace, jež
bude výsledkem provádění Díla, bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku
na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci objektu Divadla. Objednatel a Zhotovitel
se dohodli, Že Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při řešení žádostí o dodatečné
informace týkající se předmětu díla - kompletní projektové dokumentace pro provedení
stavby a výkazu výměr při veřejné zakázce na dodavatele stavebních prací. Součinnost ze
strany Zhotovitele je zahrnuta v rámci Celkové ceny za splnění předmětu díla dle této
Smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat dodateČnou úhradu za poskytnutí

V r

soucmnosti.

11 Pojištění

11.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání Smlouvy pojištěn proti Škodám
způsobeným jeho Činností, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to s pojistným
plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 3.ooo.ooo Kč.

11.2 pojištční odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské Činnosti musí pokrývat Škody na
věcech (vzniklé poškozením, zniČením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo
nemocí):
11.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
11.2.2. způsobené vadným projektem,

11.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami,
11.2.4. vzniklé na věcech zaměstnanců.

11.3 pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny
(tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných
služeb v České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat
posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři urČenému Objednatelem.

11.4 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva. Kopii platné a úČinné pojistné
smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoli po dobu trvání Smlouvy na
jeho vyžádání, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele.

I1.5 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně.

12 Odpovědnost za vady

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo jeho část v době předání Objednateli.
Zhotovitel odpovídá i za vady Díla äištěné po předání Díla Objednateli, jestliže byly
způsobeny porušením jeho povinností.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad
specifikace všech prací, dodávek, Činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech
částech dokumentace (výkresová, technická a rozpoČtová Část vČetně výkazů výměr), za
jednoznačnost, efektivnost, fůnkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho
soulad s podmínkami této Smlouyy, pokyny a podkladý předanými Zhotoviteli
Objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, LSN, EN, ČN a ostatními normami
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pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost
a úplnost Díla, odpovídá Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za
jakoukoliv újmu vzniklou vadou Díla, nebo jakoukoliv Činností vykonávanou na základě
této Smlouvy.

12.3 Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu
, po té, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, Že Objednatelmá právo takto vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně

sjednávájí, že § 2112 ObČanského zákoníku se nepoužije.

12.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedeného plnění jakvlastními
pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

13 Sankce

13.1 V případě prodlení Objednatele s platbcu Ceny bude Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

13.2 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle bodů
ai, bi, Cl Harmonogramu (Příloha Č. 2 ve spojení s Přílohou č. 1 této Smlouvy), bude
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.ooo KČ za každý započatý den
prodlení s předáním této dílčí části Díla.

13.3 V"případě, že Zhotovitel poruŠí svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle bodů
a2, a3, 1)2, b3 Harmonogramu ( Příloha č. 2 ve spojení s Přílohou č. 1 této Smlouvy ),
bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.ooo KČ za každý započatý den
prodlení s předáním této dílčí části Díla.

13.4 V případě, Že Zhotovitel poruŠí svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle bodu
c3 Harmonogramu ( Příloha č. 2 ve spojení s PřílohÓu Č. 1 této Smlouvy), bude
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.ooo kč za každý započatý den
prodlení s předáním této dílčí části Díla.

13.5 V případě, Že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle bodu
c5, c6 Harmonogramu (Příloha č. 2 ve spojení s Přílohou Č. 1 této Smlouvy), bude
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve Yýši 3.ooo kč za každý započatý den
prodlení s předáním této dílčí části Díla.

13.6 V případě, Ze Zhotovitel poruŠí jinou povinnost dle této Smlouvy, bude povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1,ooo KČ za každé jednotlivé poruŠení.

13.7 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktur zaplatit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši O,2% z dluŽné částky za každý den prodlení.

13.8 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto Článku 13 jsou splatné do třiceti (3o) dnů ode dne
doručení výzvy oprávnčné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.

13.9 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli
vzniklých v souladu s tímto Článkem 13 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku
nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na
zaplacení Celkové ceny.

13.10 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 205o Občanského zákoníku sjednaly, že
zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost
Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši téŽ Škodu vzniklou porušením povinnosti, na
kterou se smluvní pokuta vztahuje.

A4 ÚKONČENÍ SMLDUVY

14.1 Tato Smlouva může být před řádným provedením Díla ukončena pouze na základě dohody
obou Smluvních stran nebo odstoupením v souladu s tímto äánkem.

14.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:

" "'Y
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hj.2.i. Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla nebo kteréhokoliv dílčího plnění po
dobu delŠí než třicet (3o) dní oproti termínům sjednaným v Harmonogramu
provádění Díla, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a neäedná nápravu ani do
pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Objednatele;

14.2.2. Zhotovitel porušuje některou ze svých sniluvních nebo zákonných povinností,
které se vztahují k provádění Díla, a Zhotovitel nezajistí nápravu a nezačne
provádět Dílo řádným způsobem aniv přiměřené době urČené Objednatelem;

14.2.3. by postup Zhotovitele vedl k podstatnému porušení Smlouvy;
14.2.4. se prokáŽe, že Dílo nebo jeho Ust je zatížena právy třetí osoby, a Zhotovitel

nezíská tato chybějící práva nebo nenahradí zatížené dílčí části Díla nezatíženými
ani do patnácti (15) dní od doručení písemné výzvy Objednatele.

14.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
14.3.1. Objednatel je v prodlení s platbou ceny za Dílo po dobu delší než Čtj'řicet pět (45)

dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti
(5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.

I4.4 Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku (ex tunc).
I4.5 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany

důvěrných informací, práva na náhradu Škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a
ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i
po skončení účinnosti této Smlouvy.

15 Oprávněné osoby

15.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhaĹzejména prostřednictvím
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců
Smluvních strau:
15.1.1. Oprávněnými osobami Objednatde s oprávněním jednat ve věcech technických a

přebírat Dílo nebo jeho části jsou:
Ing. Jiří Doležal, tel.:

15.1.2. Oprávněnými osobami Zhotovitele s oprávněním jednat ve věcech technických a
předávat Dílo nebo jeho části jsou:
David Havránek, t email:

15.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této
Smlouvy, jejím doplňkům ani zruŠení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu
osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této
Smlouvy. Smluvní stranyjsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však
povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

15.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělová ní, žádosti, předávání informací apod. mezi
Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v
písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporuČenou poštou, nebo e-
mailem s použitím élektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

i6 Závěrečná UJEDNÁNÍ

í6.i Vyjma změn oprávněných osob podle ČI. 15.2 této Smlouyy mohou veškeré změny a
doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu
změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami
oprávněnými zastupovat obě Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost
uzavření dodatku bez ujednání veškerých náležitostí dle § t726 Občanského zákoníku.
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l' Smluvní strany rovněŽ vylučují použití ustanovení § 174O odst. 3 a ustanovení § 1757

l odst. 2 Občanského zákoníku.
16.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2

," ObČanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.

16.3 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývajíd se řídí právním řádem České republiky.
l Obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze pokud to tato Smlouva,

resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují.

16.4 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou Smluvní strany
povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (3o) dní ode dne, kdy o
sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů
z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

16.5 V případě, Že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno,
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, Že je
ndze oddělit od ostatního obsahu této Smlouyy. Smluvní strany jsou povinny nahradit
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovetiím jiným,
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě
jako celku.

i6.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve Čtyřech (4) vyhotoveních v Českém jauce, přičemž všechna
vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno
(l) Zhotovitel.

16.7 Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smbiv dle zákona o registru smluv.
Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

i6.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Specifikace Díla - Zadávací Studie
2. Harmonogram pmvádění Díla
3. Vzor Protokolu o předání a převzetí
4. Poddodavatelé Zhotovitele

i6.g V případě rozporu mezi textem této Smlouyy a textem přílohy má přednost ustanovení
textu této Smlouvy.

i6.iO Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dn" -m

Objednatel:

Městská část Praha io

Podpis:
Jméno: [ Fil ouc
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Podpis:
Jméno: Ing. David Havránek, Ing. Petr Kokeš
Funkce:
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Příloha č. 1
Specifikace Díla a Zadávací Studie

Předmětem plnění veřejné zakázkyje zpracování kompletní projektové
dokumentace v následujícím rozsahu:

a) Stavební oddělení nebytových prostor (nynívyužívaných pro provoz Divadla
Solidarita), situovaných pod bytovýrn domem Cp. 1819 v ul. Brigádníků od provozu
Divadla Solidarita;

b) Stavební oddělení nebytových prostor (nynívyužívaných pro provoz Divadla
Solidarita), situovaných pod bytovým domem Cp, 1822 v ul. Dvouletky od provozu
Divadla Solidarita;

C) Dispoziční úpravyDivadla Solidarita související s oddělením od nebytových prostor
a navazující celková rekonstrukce Divadla Solidarita.

Předmět plnění zahrnuje zejména:

a) Stavěbní oddělení nebytových prostor v Cp. i8iq \ii. Brigádníků od přQvozu Divadla
Sdidárita
al) vypracování dokumentace pro stavební povolení a zrněnu užívání (DSP) po

oddělení předmětných prostor, vČetně samostatného připojení na venkovní
inženýrské sítě

a2) vypracování dokumentace pro provedení stavby (OPS) oddělení předmětných
prostor, včetně samostatného připojení na venkovní inženýrské sítě

a3) vypracování výkazu výměr a kontrolního roZpočtu
a4) zajištění kompletní inženýrské činnosti kvydání stavebního povolení a změny

uŽívání předmětných prostor v právní moci

ä5) zajištění autorského dozoru zhotovitele v předpokládanémobjemu iohodin
týdně po dobu stavby

a6) plán organizace výstavby (POV)

b) Stavební oddělení nebYtových proStor v Cp. 1822 ul. Dyouletky od provozu Divadla
Solidarita
bi) vypracování dokumentace pro stavební povolení a změnu užívání (DSP) po

oddělení předmětných prostor, včetně samostatného připojení na venkovní
inženýrské sítě

b2) vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
oddělení předmětných prostor, včetně samostatného
připojení na venkovní inženýrské sítě

b3) vypracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
b4) zajištěníkompletní inženýrské Činnosti k vydání stavebního povolení a zrněny

užívání předmětných prostor v právní moci

bs) zajištění autorského dozoru zhotovitele v předpokládaném
objemu iohodin týdně po dobu stavby

b6) plán organizace výstavby (POV)

C) Disµjziční úpmw a celková rekcmstrukce Divadla Soľidaňta

I3

C



Tl

Cl) vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dispoziČních úprav a
rekonstrukce Divadla Solidarita, včetně samostatného připojení na venkovní
inženýrské sítě

c2) zajištění kompletní inženýrské činnosti kvydání územního rozhodnutí
dispozičních úprav a rekonstrukce Divadla Solidarita

c3) vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dispozičních úprav a
rekonstrukce Divadla Solidarita, vČetně samostatného připojení na venkovní
inženýrské sítě

M) zajištění kompletní inženýrské Činnosti k vydání stavebního povolení
dispoziČních úprav a rekonstrukce Divadla Solidarita v právní

c5) vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) dispozičních úprav a
rekonstrukce Divadla Solidarita, včetně samostatného připojení navenkovní
inženýrské sítě

c6) vypracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

-W

"7) zajištěni autorského dozoru zhotovitele v předpokládaném objemu lO
hodin týdně po dobu stavby

CB) plán organizace výstavby (POV)
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Příloha č. 2
Harmonogram provádění Díla

T

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byly dodrženy termíny uvedené v této příloze.

-"m

Časové limity plnění jednotlivých částí Díla:

· body ai, bi, Cl dle přílohy Č. l této smlouvy (Specifikace Díla - Zadávací Studie)
nejpozději do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo;

· body ä2, a3, 1)2, b3 dle přílohy č. l této smlouvy (Specifikace Díla - Zadávací Studie)
nejpozději do go dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení předmětu díla;

· bod c3 dle přílohy Č. itéto smlouvy (Specifikace Díla - Zadávací Studie) nejpozději do go
dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí předmětu díla;

· body c5, c6 dle přílohy č. itéto smlouvy (Specifikace Díla - Zadávací Studie) nejpozději do
go dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení předmětu díla;

· Termíny zajištění pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení dle
zákonných termínů DOSS
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Příloha č. 3
Vzor Protokolu o předání a převzetí

IDENTIFIKACE
Zhotovitei ... -- '- '. - '. ,.' (Firma, IČ)

. .···'-· '.' ' ... " """ .. .:. '.Objednatel , · ' Městská část Praha 10
"-.".. .í.- -'. ." '- .- se sídlem VrŠovická 1429/68, PSČ 101 oo Praha - VrŠovice
-.-" ' :í'"-" , ,"' '.. - " IČ: OOO 63 94'

zakázkal-""' -."· ' ...'.:..."'""' "' ." (Č. snilowy Objednatele)
(čů smloúvy Objednatele,' ' . -' (Název)
názeN) "',',j:"'. :,

OdpoVědn ŕraeovník . , · (Jméno a příjmení)
Dbjédnatele . '?, -' " ".,;-.ř.'.;
oäpovědný racomík '".· "' "" (Jméno a příjmení)

l ZhotovĹtéIe".

Období (měsíc/rok nebo od - do)

-M

", Datum " '""""""- " yeei~í""i'2:i;';:":" ',jjj)),' ' (poÁujl)jŕó ":'"-' j)) .ij
-í=; "(dd.mm.rrr

r)

Předmět předání a převzetí

n,Č.',.:.". - " . -' " Název - ,' ..':'
.. .. ,.,. . .

Přehled předávané dokumentace

5cnvakovacl taDulKa (v prípaae? ze UDjeclna[el nema prlpomlneK)
Subj.e ,". . ' . . .,. R¥acovník ."" ' ' '.-: l Datum i podpis .·
.-- "'- "'."" .. " ',""""" "- rolev"' akázee/prgjektu

.Zhotoviteľ Jméno a příjmení
Role
Jméno a příjmení
Role

Objednatel Jméno a příjmení
Role
Jméno a příjmení

; Role , ,,_. J

Dokumenty předány (komu, jak, kdy)

m u W r V W _7 1 Ĺ

Oprávněné osoby dle smlouvy
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Příloha Č. 4
Poddodavatelé Zhotovitele

u
Společnost SUNCAD, s.r.o. , Špotzova 6, i6O oo Praha 6, IČ : 266 8g 707 zastoupená
jednatelem Ing. Ing. Davidem Havránkem čestně prohlašuje,

, Že veřejnou zakázku bude provádět samostatnČ bez vyuŽití subdodavatelů.
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