

Krycí list nabídky
na akci:
„Oprava komunikace III/20515 u Chyšé“

Údaje o účastníkovi

Obchodní jméno	Silnice Topolany a.s.
Právní forma	Akciová společnost
Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické osoby	se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČO	057 58 734
DIČ	CZ 05758734
Telefon	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Cenová nabídka

Nabídková cena díla bez DPH	1 797 550,00	Kč
Celkem 21 % DPH	3 774 485, 50	Kč
Celková cena včetně DPH	2 175 035,50	Kč

Termínová nabídka

Ukončení prací (přesné datum)	30. 09. 2018
-------------------------------	--------------

V Tušimicích, dne 03. 07. 2018

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka
Ing. Tomáš Hořejší
předseda představenstva

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Oprava komunikace III/20515 u Chyše

Objednatel: KSÚS KK, p.o.

Zhotovitel:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
				jednotek	jednotková	celkem
1		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	kpl	1,0		
		KOMUNIKACE				
2		Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm, včetně naložení a zametení podkladu	m2	5 000,0		
3		Provedení vyrovnávek z modifikovaného asfaltu ACL 16+	t	40,0		
4		Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)	m	40,0		
5		Utěsnění spár za tepla- středová spára	m	850,0		
6		Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2	m2	5 000,0		
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11+ tl. 50 mm	m2	5 000,0		
8		Doplnění krajnic materiálem se zhutněním š. do 0,5 m	m2	800,0		
		KOMUNIKACE				
		Celkem				1 797 550,00
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				
		Celkem s DPH 21%				1 797 550,00

2 175 035,50

Datum: 2.7.2018

27