

## Smlouva o dílo č. 20/2018

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

SD/00702/2018

### Článek 1.

#### Smluvní strany

- Zhotovitel:** HORA s.r.o.  
Sídlo firmy: Tržní 274/2, 390 01 Tábor  
Zastoupený: jednatelem společností Janem Horou  
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889  
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxxx xxxxx  
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zápis OR KS České Budějovice oddíl C, vložka 9094  
(dále jen zhotovitel)
- Objednatel:** Město Tábor, zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem  
se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor  
zástupce pro věci smluvní Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,  
zástupce pro věci technické Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
dozor investora Ing. Vladimír Kofroň, xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014  
bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxx  
číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)  
tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň)  
(dále jen "objednatel")

### Článek 2.

#### Předmět díla

- 2.1. Realizace díla dle cenové nabídky na akci "Bezbariérová trasa Žižkovo náměstí – Křížkovo náměstí v Táboře". Vybudování trasy navazuje na akci „Bezbariérový přístup budovy MěÚ Tábor č.p.3“ , který je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2018, podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.
- 2.2. Veškeré práce a dodávky uskutečněné nad rámec této smlouvy (rozpočtové dokumentace) budou vedeny jako vícepráce, odsouhlasené předem oběma smluvními stranami, formou zápisu do stavebního deníku.
- 2.3. Objednatel prohlašuje, že stavební povolení pro stavbu je vydáno a nabylo právní moci.

### Článek 3.

#### Místo plnění

- 3.1. par.č.582,606, k.ú. Tábor

### Článek 4.

#### Termín plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dne 17.9.2018
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu bodu 2.1 této smlouvy do 15.11.2018.
- 4.3. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem k této SoD. Odchyly od projektu, které budou mít vliv na termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

### Článek 5.

#### Cena díla

- 5.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle §2 zákona č. 526/1990 Sb.o cenách ve znění prováděcích předpisů MF cenu za dílo jako cenu smluvní a pevnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

123.262,79 Kč bez DPH

25.885,19 Kč DPH, tj. 21 %

**149.147,98 Kč celkem vč. DPH**

Cena obsahuje veškeré náklady na kompletní provedení díla a bude garantována po celou dobu výstavby .  
K ceně bude účtována DPH podle platných předpisů v době vystavení daňového dokladu.

**5.2.** Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu díla na základě předložené cenové specifikace v jednotkových cenách použitých v rozpočtu.

## **Článek 6.**

### **Platební podmínky a fakturace**

**6.1.** Fakturace za provedené práce bude prováděna průběžně formou dílčích faktur na základě zjišťovacích protokolů provedených a odsouhlasených prací oběma smluvními stranami do výše 90% ceny díla, pozastávka 10% z celkové ceny díla bude investorem uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů včetně vyčíslení příslušné DPH.

**6.2.** Splatnost faktur se stanoví na 21dnů ode dne doručení.

## **Článek 7.**

### **Vyrovnání vzájemných pohledávek**

**7.1.** Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů dle § 1982 a n. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami.

## **Článek 8.**

### **Odpovědnost za vady**

**8.1.** Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám uvedeným v PD, bezpečnostním a hygienickým normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti, má dílo vady.

**8.2.** Zhotovitel odpovídá za vady díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku delší, platí záruční doba poskytovaná výrobcem.

**8.3.** Žádá-li objednatel odstranění vad v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit v co nejkratší době, odpovídající povaze vady u vad rozsáhlejších do termínu dohodnutého oběma stranami. V případě neoprávněné reklamace objednatele, objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady.

**8.4.** Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace a prověření charakteru závady na místě sdělit objednateli, zda reklamaci vady uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá uzнат. Zároveň sdělí objednateli termín odstranění vady.

**8.5.** V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

**8.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé z titulu provozování zařízení objednatelem způsobem, který není v souladu s provozním předpisem výrobce.

## **Článek 9.**

### **Smluvní pokuty**

**9.1.** Za nesplnění termínů dle čl. 4., je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

**9.2.** V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

**9.3.** Sjednáním smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

## **Článek 10.**

### **Náhrady škody**

**10.1.** Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitele a škody, které vzniknou jeho porušením kázně nebo z nedbalosti.

**10.2.** Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

## Článek 11.

### Podmínky splnění díla

**11.1.** Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD) a dodavatelskou dokumentací. Zhotovené dílo bude splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení.

**11.2.** Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením přejímacího řízení. Z přejímacího řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Protokol o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel. Jakýkoli zápis ve stavebním deníku nenahrazuje předávací protokol.

**11.3.** Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaný v čl. 2 smlouvy jeho provedením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla dle čl. 3, bodu 3.1.

**11.4.** Nedokončené dílo nebude objednatelům převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## Článek 12.

### Stavební deník

**12.1.** Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá vyhláška číslo 499/2006 Sb. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet investorský dozor. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku investorovi.

**12.2.** Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

## Článek 13.

### Staveniště

**13.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště, vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel – dle platné vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem.

**13.2.** Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.

**13.3.** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a vlastní zajištěnou skládku, mimo materiálu vybouraného a sutí. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.

**13.4.** Objednatel určí místa připojení energií a vod. Přípojky energií si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

**13.5.** Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.

**13.6.** Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po předání a převzetí díla.

## Článek 14.

### Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody

**14.1.** Nebezpečí škody na upravované věci přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami, bez ohledu na přechod vlastnictví. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.

## Článek 15.

### Odstoupení od smlouvy

**15.1.** Odstoupit od smlouvy lze z těchto důvodů:

- pro neplnění smluvních závazků
- pro platební neschopnost
- z rozhodnutí objednatele

15.2. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na úhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů.

## Článek 16.

### Ostatní obchodní podmínky

16.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby, provádět změny postupu prací při provádění stavby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby, či stavbu přerušit, nebo zcela ukončit před jejím dokončením, nedohodou-li se se zhotovitelem na nových platebních podmínkách.

16.2. Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě a technické podmínky dané zadávací dokumentací.

16.3. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku hradí ze svých prostředků.

## Článek 17.

### Vyšší moc

17.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.

17.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, vyskytnuvších se po uzavření smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

17.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.

17.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.

17.5. Strana zajišťující se vyšší mocí, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.

17.6. Zpožděná nebo vadná dodávka subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na subdodavatele nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v bodu 2 tohoto článku.

17.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

## Článek 18.

### Závěrečná ustanovení

18.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem v platném znění, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.

18.3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. **Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborc.cz/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelně Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).**

18.4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

18.5. Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.

18.6. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

18.7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.

18.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

**18.9** Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - **položkový rozpočet**.

V Táboře dne 6.8.2018

V Táboře dne 23.8.2018

.....  
Za zhotovitele

.....  
Za objednatele

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **600565** **Bezbariérová trasa : Žižkovo náměstí - nám. Fr. Křížíka**

Objekt: **01** **stavební úpravy**

Rozpočet: **01** **2017 - úprava trasy**

Objednatel: **Město Tábor**

IČO: **00253014**

**Žižkovo nám. 2/2**

DIČ: **CZ00253014**

**39001 Tábor**

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**

IČO: **26015889**

**Tržní 274/2**

DIČ: **CZ26015889**

**39001 Tábor**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			66 115,58
PSV			27 921,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			29 225,45
<b>Celkem</b>			<b>123 262,79</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>123 262,79</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>25 885,19</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**149 147,98** CZK

v

**Táboře**

dne

**6.8.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 129,17	1
46	Zpevněné plochy	HSV			61 717,91	50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 562,81	1
772	Kamenné dlažby	PSV			27 921,76	23
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 705,69	1
ON	Ostatní náklady	ON			29 225,45	24
Cena celkem					123 262,79	100

## Položkový rozpočet

S:	600565	Bezbariérová trasa : Žižkovo náměstí - nám. Fr. Křížíka
O:	01	stavební úpravy
R:	01	2017 - úprava trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>1 129,17</b>
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z, drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m2	39,90000	28,30	1 129,17
		A : 7,3		7,30000		
		B : 6,0		6,00000		
		C : 21,0		21,00000		
		D : 5,6		5,60000		
<b>Díl: 46 Zpevněné plochy</b>						<b>61 717,91</b>
2	566401111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	23,80000	71,20	1 694,56
		Doplnění, vyrovnání a zhutnění podkladu dlažby				
		A+B+C+D : 4,0 + 3,6 + 13,3 + 2,9		23,80000		
3	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	23,80000	301,50	7 175,70
		A+B+C+D : 4,0 + 3,6 + 13,3 + 2,9		23,80000		
4	596245021R00	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,10000	318,50	3 216,85
		A+B+C+D : 2,0+1,5+3,8+2,8		10,10000		
5	592490021	Dlažba polymerbetonová s hmatovou úpravou pro zrak, postižené 200x200, tl. 60 mm, tmavošedá	m2	11,80000	4 206,00	49 630,80
		A+B+C+D : 2,2+1,7+4,6+3,3		11,80000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 562,81</b>
6	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,58685	182,00	1 562,81
<b>Díl: 772 Kamenné dlažby</b>						<b>27 921,76</b>
7	772501160R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravouhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných, druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 60 a 70 mm	m2	7,10000	697,00	4 948,70
		A+B+C+D : 1,3+0,9+3,9+1,0		7,10000		
8	58381325R8	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula	m2	8,00000	2 745,00	21 960,00
		A+B+C+D : 1,5+1,0+4,4+1,1		8,00000		
9	998772201R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	%	247,08700	4,10	1 013,06
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 705,69</b>
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,91520	136,00	260,47
11	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,91520	315,00	603,29
12	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,49120	25,00	287,28
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,91520	9,60	18,39
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,91520	280,00	536,26
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>29 225,45</b>
15	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
16	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				



## Položkový rozpočet

S:	600565	Bezbariérová trasa : Žižkovo náměstí - nám. Fr. Křížíka
O:	01	stavební úpravy
R:	01	2017 - úprava trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
<p>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</p> <p>Včetně nákladů se zajištěním ploch mobilními zábranami.</p>						
18	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, případné náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p> <p>Vybavení pracovníků reflexními vestami.</p>						
19	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	5 733,45	5 733,45
<p>Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.</p>						
20	005261051R	Zajištění fotodokumentace stavební realizace	celek	1,00000	500,00	500,00
<p>zejména dokumentace konstrukcí před jejím zakrytím</p>						
21	00526185R	Přemístění demontovaných a nevyužitých materiálů na skládku ( do 3000 m )	t	3,20000	935,00	2 992,00
<p>Odvoz a složení materiálu na skládce Kalová pole (MěÚ Tábor), vč. uložení na palety - výměra bude upravena dle skutečnosti !</p>						