

## SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 IČ: 65993390 DIČ:  
CZ65993390 zastoupeným  
číslo smlouvy: 02PU-001519  
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

„Společností TAO AZ Sanace -Úvaly”

Zastoupená vedoucím společníkem

Společnost T.A.Q. s. r. o., Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice,  
ICO: 28868781 DIČ: CZ28868781 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147 Zastoupená:

druhým společníkem AZ SANACE a.s., se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem,  
IČ: 25033514, DIČ: CZ25033514 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  
soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

Zastoupená

číslo smlouvy:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010, ISPROFOND  
500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu  
nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši  
8 232 043, 1 1 Kč bez DPH (slovy: osm milionů dvě stě třicet dva tisíc čtyřicet tři korun českých  
jedenáct haléřů bez DPH), kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby v</u> <u>Kč bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	a	(b)	<b>(c) = (a) + (b)</b>
I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12010	8 232 043,11	1 728 729,05	9 960 772,16

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu  
prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími  
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010, ev. č.  
dle Věstníku veřejných zakázek 634910 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a  
inženýrských staveb projektovaných objednatel — Obecné podmínky ve znění Smluvních

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)  
Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) — samostatná příloha  
Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
  - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 9. 5. 2016

Práce na dané zakázce budou prováděny minimálně od 06:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a svátků, tak aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010  
Stavební práce v otevřeném řízení

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:  
PODEPSÁN

Datum: 25. 7. 2016

V Praze dne:.....

Naše zn.: 10991/21/16-213004rejč

Dle rozdělovníku

Číslo zakázky: 02PU-001519

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010“

zadávací řízení zahájeno dne 28. 4. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 634910 / výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. 5812/21/15-21300-Krejč / ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 1 1 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 úkona 1370006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném mění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou omamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 1 1 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nevhodnější nabídka na Zakáku byla vybrána nabídka s **pořadovým** číslem 7, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realimci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná sdružením uchazečů

„Společnost TAQ — AZ Sanace — Úvaly“ Vedoucí  
společník: Společnost T.A.Q. s.r.o. IČ: 28868781 se  
sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 — Dejvice  
Clen: AZ SANACE a.s. IČ: 25033514 se sídlem  
Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Celková nabídková cena uchazeče: 8 232 043,11 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná uchazečem

PORR, a.s. IČ: 43005560 se sídlem Dubečská 3238/36,  
100 00 Praha 10 — Strašnice.

Celková nabídková cena uchazeče: 8 376 056, 14 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10, podaná uchazečem

Metrostav a.s. IČ: 00014915 se sídlem Koželužská  
2450/4, 180 00 Praha 8 — Libeň

Celková nabídková cena uchazeče: 8 465 095,70 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

N + N — Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.  
IČ: 44564287 se sídlem Nerudova 2215, 412 01  
Litoměřice

Celková nabídková cena uchazeče: 8 688 739,04 Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem I I, podaná uchazečem

JHP spol. s r.o. IČ: 45798290 se sídlem  
Úsd'ední 423/62, 102 00 Praha

Celková nabídková cena uchazeče: 8 863 472,80 Kč (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

EDIKT a.s.  
IČ: 25172328 se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01  
České Budějovice

Celková nabídková cena uchazeče: 8 980 450,00 Kč (bez DPH)

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem

SaM silnice a mosty a.s.

IČ: 25018094 se sídlem Máchova 1129, 470  
01 Česká Lípa

Celková nabídková cena uchazeče: 8 981 104,76 Kč (bez DPH)

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. IČ: 25253361 se sídlem K  
Vápence 2677, 530 02 Pardubice — Zelené Předměstí

Celková nabídková cena uchazeče: 9 027 382,92 Kč (bez DPH)

I O. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

SDS EXMOST spol. s r.o. lč:  
49454501 se sídlem Údolní 413/66,  
602 OO Brno

Celková nabídková cena uchazeče: 9 265 000,00 Kč (bez DPH)

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

FIRESTA — Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
rč: 25317628 se sídlem Mlýnská 388/68, 602  
OO Brno - Trnitá

Celková nabídková cena uchazeče: 9 392 867,15 Kč (bez DPH)

12. Jako jedenáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, podaná uchazečem

COLAS CZ, a.s. lč: 26177005 se sídlem Ke Klíčovu  
191/9, 190 00 Praha 9 — Vysočany

Celková nabídková cena uchazeče: 9 830 202,30 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané Uchazečem č. 7 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou,

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného ~~podlimitního~~ řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto omámení o výběru **vhodnější** nabídky veřejné zakázky podle 81 úkona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 5 81 zákona.

V Praze dne . . . **21 -06- 2016** .....

## DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) - DPH z ceny (a)	<b>(c) = (a) + (b)</b>
I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010	8 232 043,11	1 728 729,05	9 960 772,16

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) - samostatná příloha a (g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

„S o ečnost TAQ —AZ Sanace Uvaly”

Adresa: Fetrovská 1002/59, 160 OO Praha 6

Datum: 25. 7. 2016

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb ro•ektovan 'ch ob'ednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-článku	Číslo Podčlánku	Údaje



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010  
Stavební práce v otevřeném řízení

Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, I.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 OO Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.23, 1 3	„ <u>Společnost TAO AZ Sanace -Uvaly</u> “ <sup>SS</sup>  Společnost T.A.Q. s. r. o. se sídlem Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice, vedoucí společník  a  AZ SANACE a.s., se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, - druhý s olečník"
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , I.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 OO Praha 4
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	6 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	Nepoužije se.
Záruční doba	1.1.3.7	Požadovaná záruční doba na všechny objekty je 60 měsíců s výjimkou prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba 36 měsíců.
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se
Dílo	1.1.5.8	I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Ceština
Jazyk pro komunikaci		Ceština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8. I
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	IO % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

Název Pod-článku	Číslo Podčlánku	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010  
Stavební práce v otevřeném řízení

povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 0,25% z předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	Nepoužije se.
	4.28 c)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 30.000 Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Podčlánku 6.9 poslední odstavec 0,5% předpokládané hodnoty zakázky v Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 0,05% předpokládané hodnoty zakázky v Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Nepoužije se.
	4.28 g)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku I I. 4 0,01 % předpokládané hodnoty zakázky v Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut		30 % Přijaté smluvní částky
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Nepoužije se.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Upravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8. 1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se.
	14.6. c)	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 IO % průběžné platby
	14.6 d)	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7
Název Pod-článku	Číslo Podčlánku	Údaje

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010  
 Stavební práce v otevřeném řízení

		IO % průběžné platby
		Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 IO % průběžné platby
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 25. 7. 2016

Za společnost „Společnost TAQ — AZ Sanace -Uvaly”




0

10


0

0

100



0



--	--	--	--	--	--	--	--