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SMLOUVA O DÍLO 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 lč: 65993390 DIČ: 

CZ65993390 zastoupeným  

číslo smlouvy: 02PU-001519 

(dále jen ”objednatelem”) na jedné straně 

a 

„Společností TAO AZ Sanace -Úvaly” 

Zastoupená vedoucím společníkem  

Společnost T.A.Q. s. r. o., Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice, 

ICO: 28868781 DIČ: CZ28868781 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147 Zastoupená: 

druhým společníkem AZ SANACE a.s., se sídlem: Pražská 53, 400 Ol Ústí nad Labem, 

lč: 25033514, DIČ: CZ25033514 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ustí nad Labem, oddíl B, vložka 1093 

Zastoupená  

číslo smlouvy: 

(dále jen 'dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé. 

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010, ISPROFOND 

500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 

nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 

8 232 043, 1 1 Kč bez DPH (slovy: osm milionů dvě stě třicet dva tisíc čtyřicet tři korun českých 

jedenáct haléřů bez DPH), kalkulovanou takto: 

Název stavby Nabídková cena stavbv v 

Kč bez DPH 
DPH Celková 

nabídková cena 

stavby v Kč 

včetně DPH 

  a  (b)  

I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 

12010 
8 232 043,11 1 728 729,05 9 960 772,16 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 

prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010, ev. č. 

dle Věstníku veřejných zakázek 634910 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a 

inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních 
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podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”). 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr 

(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací 

dokumentace) 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací 

dokumentace) 

Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) 

(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) —samostatná příloha 

Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují: 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu l, 

části 4 zadávací dokumentace) 

 Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle 

dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) 

 Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohou) 

Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 

dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace) 

Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

Základní datum je 9. 5. 2016 

Práce na dané zakázce budou prováděny minimálně od 06:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a 

svátků, tak aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací. 

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 

se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 

ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 
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Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 

souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

obdrží dodavatel/zhotovitel. 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

Datum: Datum: 25. 7. 2016 

PODEPSÁN  



 

 

s.--..-.—-+l ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR 

V Praze dne:  

 Naśe zn.: 10991/21/16-213004rejč Dle rozdělovníku 

Císlo zakázky: 02PU-001519 

Vyfizuje:  

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce 
nazvanou 

„I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010” 

zadávací řízeni zahájeno dne 28. 4. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 634910 / výzva 
o zahájení zadávacího řízení č.j. 5812/21/15-21300-Krejč / ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 1 
1 0007 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto v souladu s 81 úkona 1370006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném mění (dále jen „zákon”), v souvislosti se Zakázkou omamuje následující: 

l. V límci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 1 1 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek. 

2. Jako neivhodnčjši nabídka na Zakáüy byla vybrána nabídka s  číslem 7, která 
podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realimci Zakázky obsahovala nejnižší 
nabídkovou cenu, podaná sdružením uchazečů 

„Společnost TAQ — AZ Sanace — Úvaly” Vedoucí 
společník: Společnost T.A.Q. s.r.o. lč: 28868781 se 
sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 — Dejvice 
Clen: AZ SANACE a.s. lč: 25033514 se sídlem 
Pražská 53, 400 Ol Ústí nad Labem 

Celková nabídková cena uchazeče: 8 232 043,11 Kč (bez DPH) 

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná uchazečem 

PORR, a.s. lč: 43005560 se sídlem Dubečská 3238/36, 

100 00 Praha 10 — Strašnice. 
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Celková nabídková cena uchazeče: 8 376 056, 14 Kč (bez DPH) 

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10, podaná uchazečem 

Metrostav a.s. lč: 00014915 se sídlem Koželužská 

2450/4, 180 00 Praha 8 — Libeň 

Celková nabídková cena uchazeče: 8 465 095,70 Kč (bez DPH) 

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem 

N + N — Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

lč: 44564287 se sídlem Nerudova 2215, 412 01 

Litoměřice 

Celková nabídková cena uchazeče: 8 688 739,04 Kč (bez DPH) 

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem I l, podaná uchazečem 

JHP spol. s r.o. lč: 45798290 se sídlem 

Úsďední 423/62, 102 00 Praha 

Celková nabídková cena uchazeče: 8 863 472,80 Kč (bez DPH) 

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem 

EDIKT a.s. 

lč: 25172328 se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 Ol 

České Budějovice 

Celková nabídková cena uchazeče: 8 980 450,00 Kč (bez DPH) 

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem 

SaM silnice a mosty a.s. 

 
lč: 25018094 se sídlem Máchova 1129, 470 

01 Česká Lípa 

Celková nabídková cena uchazeče: 8 981 104,76 Kč (bez DPH) 

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. lč: 25253361 se sídlem K 

Vápence 2677, 530 02 Pardubice — Zelené Předměstí 
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Celková nabídková cena uchazeče: 9 027 382,92 Kč (bez DPH) 

I O. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem 

SDS EXMOST spol. s r.o. lč: 

49454501 se sídlem Údolní 413/66, 

602 OO Brno 

Celková nabídková cena uchazeče: 9 265 000,00 Kč (bez DPH) 

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem 

FIRESTA — Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

rč: 25317628 se sídlem Mlýnská 388/68, 602 

OO Brno - Trnitá 

Celková nabídková cena uchazeče: 9 392 867,15 Kč (bez DPH) 

12. Jako jedenáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, podaná uchazečem 

COLAS CZ, a.s. lč: 26177005 se sídlem Ke Klíčovu 

191/9, 190 00 Praha 9 — Vysočany 

Celková nabídková cena uchazeče: 9 830 202,30 Kč (bez DPH) 

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané Uchazečem 

č. 7 jako nejvhodnější, nebot se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou, 

Poučení: 

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a 

v případě zjednodušeného řízení do IO dnů ode dne doručení tohoto omámení o 

výběru nabídky veřejné zakázky podle 81 ükona nebo roňodnutí o vyloučení z účasti v 

zadávacím řízení. 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako 

nejvhodnější podle 5 81 zákona. 

V Praze dne . .  
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ČR, 
řízení 

DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV STAVBY: I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 

zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 

výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 

Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám. 

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s 

touto Nabídkou za následující cenu: 

Název díla 

Nabídková cena 

v Kč bez DPH * 
DPH v Kč 

Celková 
nabídková cena v 
Kč včetně 

DPH 

 
(a) 

(b) - DPH z 

ceny (a)  

I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 
12-010 

8 232 043,11 1 728 729,05 9 960 772,16 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny 

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 

položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 

závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 

zakázky. 

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) platit po celou dobu běhu zadávací 

lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr 

(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem — Obecné podmínky 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky 
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(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) (f) Výkresy (díl 5 zadávací 

dokumentace) - samostatná příloha a (g) Formuláře a ostatní dokumenty, které 

zahrnují: 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, 

části 4 zadávací dokumentace) 

Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 

4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) 

 Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohami) 

Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 

4.4.8. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) 

Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s 

prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v 

souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 

závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 

stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 

veřejné zakázky. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 

podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 

odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

 

 „S o ečnost TAQ —AZ Sanace Uvaly” 

Adresa: Fetrovská 1002/59, 160 OO Praha 6 

Datum: 25. 7. 2016 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název díla: I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb ro•ektovan 'ch ob'ednatelem ve znění Zvláštních odmínek. 

Název Pod-článku Číslo 

Podčlánku 

Údaje 
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Název a adresa 

Objednatele 

1.1.2.2, I.3 Reditelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

140 OO Praha 4 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.23, 1 3 „Společnost TAO AZ Sanace -UvalySS 

Společnost T.A.Q. s. r. o. 

se sídlem Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice, 

vedoucí společník 

a 

AZ SANACE a.s., se sídlem: Pražská 53, 400 Ol Ústí 

nad Labem, - druhý s olečník" 

Jméno a adresa Správce 

stavby 

1.1.2.4 , I.3 Reditelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 

56, 140 OO Praha 4 

Doba pro dokončení Díla 1.1.3.3 6 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v 

Technické specifikaci 

Doba pro uvedení stavby 

do provozu 

1.1.3.10 Nepoužije se. 

Záruční doba 1.1.3.7 Požadovaná záruční doba na všechny objekty je 60 měsíců 

s výjimkou prvků vodorovného dopravního značení, pro 

které platí záruční doba 36 měsíců. 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se 

Dílo 1.1.5.8 I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010 

Elektronické přenosové 

systémy 

1.3 Datové schránky 

Rozhodné právo 1.4 právo Ceské republiky 

Rozhodný j azyk 1.4 Ceština 

Jazyk pro komunikaci  Ceština 

Doba pro přístup na 

staveniště 

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8. I 

Výše Zajištění splnění 

smlouvy 

4.2 IO % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky 

 

Název Pod-článku Císlo 

Podčlánku 

Údaje 

Záruka za odstranění 

vad 
4.25 

3% Přijaté smluvní částky 
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povinnost Zhotovitele 

zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 

0,25% z předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý 

jednotlivý případ porušení 

 4.28 b) Nepoužije se. 

 4.28 c) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 
4.31 

30.000 Kč za každý případ porušení 

 4.28 d) Za porušenípovinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Podčlánku 6.9 poslední odstavec 

0,5% předpokládané hodnoty zakázky v Kč za každý 

případ porušení 

 4.28 e) 
Za nedodržení Doby pro dokončení 

0,05% předpokládané hodnoty zakázky v Kč za každý 

započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v 

Době pro dokončení 

 4.28 f) Nepoužije se. 

 4.28 g) 
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku I I. 4 

0,01 % předpokládané hodnoty zakázky v Kč za každý 

započatý den prodlení 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 
 30 % Přijaté smluvní částky 

Definice ”Jmenovaného 

podzhotovitele” 
5.1 Nepoužije se. 

Procento Podmíněných 

obnosů 
13.5.(b) (ii) Nepoužije se. 

Upravy v důsledku změn 

nákladů 
13.8 Použije se Pod-článek 13.8. l. 

Zálohová platba při 

zahájení stavebních prací 

14.2 Nepoužije se. 

 14.6. c) 
Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-
článku 4.2 a Pod-článku 4.25 

IO % průběžné platby 

14.6 d) Porušenípovinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

Název Pod-článku Číslo 

Podčlánku 

Údaje 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010 

Stavební práce v otevřeném řízení 

 

  IO % průběžné platby 

 Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu 
dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 

IO % průběžné platby 

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18 

10 % průběžné platby 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(maximální částka 

zadržených plateb) 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky 

Měny plateb 14.15 koruna česká 

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění 

Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby 

provedených prací bez DPH 

Minimální částka 

pojistného krytí 

18.2 1% Přijaté smluvní částky 

Způsob rozhodování 

sporů 

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 

Datum do kdy musí být 

jmenována DAB 

20.2 Nepoužije se. 

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se. 

Jmenování (nedojde-li 

k dohodě) provede 

20.3 Nepoužije se. 

Datum: 25. 7. 2016 

Za společnost „Společnost TAQ — AZ Sanace -Uvaly” 
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