

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

**„III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice – rekonstrukce
silnic II. etapy“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána, na základě
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8.11.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,

757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn.: B 10609

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

Zastoupený: Ing. Alešem Kramným, Ing. Josefem Pohorským - prokuristy

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice – rekonstrukce silnic II. etapa“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (Výzva k podání nabídky ID VZ0049546 –profil zadavatele, Zadávací dokumentace) a nabídkou Zhotovitele ze dne 11. 7. 2018.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností **HOR-invest s.r.o.**, se sídlem Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČ: 277 79 793, duben 2018 - stupeň PD – DPS pod zakázkovým číslem 18 01.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.

Dílo bude dále provedeno také v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Olomouce č.j. SMOL/210645/2014/OS/PK/Vra dne 19.3.2015.

4. Místem plnění jsou stavební úpravy silnice III/43622 v obci Velký Týnec – Čechovice. Stavební úpravy začínají na styku silnice III/43621 s III/43622 a končí na konci intravilánu obce (SDZ IS12). Celková délka úprav činí cca 0,303 32 km. Stavební práce spočívají v odstranění stávajícího konstrukčního souvrství, sanaci aktivní zóny komunikace a zbudování nového konstrukčního souvrství. Konstrukce vozovky je navržena v souladu s TP170 jako vozovka netuhá s krytovou vrstvou s asfaltového betonu. Součástí stavebních úprav je v km 0,003 - 0,022 rekonstrukce stávající opěrné zdi v dl. 19 m, která je navržena jako gabionová úhlová o výšce cca 1,0 - 1,5 m. Dále budou v rámci stavebních úprav předlážděny a dobudovány chodníkové plochy a upraveny vjezdy přilehlých nemovitostí k silnici III/43622. Stavba bude odvodněna od povrchové srážkové vody do nových uličních vpustí s obručnickovou mříží zaústěných do stávající jednotné kanalizace, a zemní pláň pak podélnou drenáží DN100 zaústěnou do přípojek UV.

Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které jsou předmětem díla, je blíže specifikován v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy a výkazu výměr.

Dílo je členěno na tyto stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 102 Chodníky, vjezdy

SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín **zahájení prací**: do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Termín dokončení díla (s výjimkou dokončení opravy objízdných tras): nejpozději do 3 měsíců od zahájení prací

(Do této doby se nezapočítává doba, kdy není možné provádět stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období).
3. Termín **dokončení opravy objízdných tras**: nejpozději do 30 dnů po termínu dokončení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a uvedení stavby do trvalého provozu.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH 7 957 005,57 Kč
sazba DPH 21 %
Celkem cena díla včetně DPH 9 627 976,74 Kč

(Celkem cena díla s DPH slovy:
devětmiliónůšestsetdvacetšedmdtisícdevětsetšedmdesátšest korun českých
sedmdesátčtyři haléřů)
2. Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.
3. U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH.
4. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesené daňové povinnosti na jeho příjemce (objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven zhotovitelem. Výše daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit objednatel.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. MAJETKOVÉ SANKCE

1. Sankce za nesprávné vystavení daňového dokladu:

V případě prodlení Objednatele s úhradou DPH, pokud tato skutečnost nastane z důvodu na straně Zhotovitele smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu ve výši úroku z prodlení dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů uhrazeného Objednatelem.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. PODDODAVATELÉ

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud Zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 706-58971-10 se společností Česká pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Současně je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této

smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění této smlouvy podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci zakázky.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. K uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018“
Příloha č.2: „Položkový rozpočet“
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/46/54/2018 ze dne 23. 7. 2018.

V Olomouci dne: 13 -08- 2018

V Ostravě dne: 17 -08- 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Olomoucký kraj
Mgr. Jří Zemánek
1. náměstek hejtmána

ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský
prokuristé