Příloha č. 1 ke smlouvě č. j.: 280310/2018-ČRA: Popis díla

Zakázka ET-2018-080-FO-14030/2 „Studijní cesta do ČR pro rozvoj kapacit v oblasti vody a sanitace“ (2018), je druhou částí projektu č. ET-2018-080-FO-14030 s názvem: „Zajištění udržitelného hospodaření s vodními zdroji v SNNPR“ (realizovaného 2018-2023). 

Realizátor zakázky připraví pro skupinu 3 etiopských expertů studijní cestu do ČR za účelem rozvoje jejich kapacit v oblasti vody a sanitace. Program studijní cesty bude probíhat 
v anglickém jazyce. 
Realizátor je zodpovědný za uhrazení veškerých nákladů spojených se studijní cestou 
(vč. mezinárodní dopravy, dopravy po ČR, ubytování, stravy, cestovního pojištění atd.). 
Předpokládaný termín studijní cesty: září 2018.

Program studijní cesty bude následující: 

	den
	Program
	Zajišťuje 

	1
	Přílet Addis Ababa - Praha – vyzvednutí na letišti přesun do hotelu – krátká procházka Prahou (odpoledne) 
	XXXXXX

	2
	Prohlídka laboratoří AQUATESTu a .s.
Protipovodňové opatření – Praha - Holešovice 
	XXXXXX

	3
	Čistírna odpadních vod pro město Mladá Boleslav (měst a továrna na auta Škoda) 
	XXXXXX

	4
	Geofyzikální měření na vrtech pro hodnocení kvality provedení technických prací a navrhování lokalizace nových vrtů pro vodovodní zásobování a monitoring (Rebilance zásob podzemních vod)
	XXXXXX

	5
	Jímání podzemních vod pro zásobování hlavního města Prahy a umělá infiltrace pro navyšování zásob podzemních vod (technika a management) v aluviálních náplavech (vodárna Kárané)
	XXXXXX

	6
	Zavlažovací systémy v Polabí (oblast řeky Jizery)
	XXXXXX

	7
	Odlet Praha – Addis Ababa – odvoz na letiště 
	[bookmark: _GoBack]XXXXXX



Členové studijní cesty:
- ředitel Regionálního vodního úřadu SNNPR
- ředitel Vodního úřadu zóny Sidama
- gubernátor zóny Sidama (chief administrator)

O průběhu a výsledcích studijní cesty bude vyhotovena zpráva s vyhodnocením studijní cesty a reflexí účastníků na kvalitu a přínos pro jejich další rozvoj. Zpráva, vč. fotodokumentace, bude vyhotovena v anglickém jazyce a předložena ČRA ke schválení nejpozději do 
30. 9. 2018.
1

