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Smlouva o dílo na akci "Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou", EZAK 198/2018

Rozpočtová skladba:
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0000005000, ORG: 0001887000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (napr. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

na akci
„Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou'1

1. Smluvní strany 
Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
tel.:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku
Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
564 602 419
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4211042428/6800

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Martinem Vavřičkou
Martin Vavřička
Ing. Jiří Machač
Ing. Jiří Machač
777 728 220
289 77 955
CZ28977955
Komerční banka
104-4144640267/0100
u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 31813

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Výstavba 
výjezdové základny Ledeč nad Sázavou" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.



2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Výstavba 
výjezdové základny Ledeč nad Sázavou" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.
2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací") s názvem: 
„Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou" vypracovaná dodavatelem PROJEKT 
CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 02. Projektová 
dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. 
Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem stavby. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.
2.2. Součást díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele 
a její souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a 
oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu 
v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.
2.2.2. Geodetické zaměření díla:
Součástí tohoto zaměření jsou:
geodetické zaměření skutečného provedení díla 
geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí 
doklady o vytýčení stavby
bude provedeno vytýčení stavby úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, který vystaví 
protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli.
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geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno 
a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli třikrát 
v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf
geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným 
zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude,předán 
zadavateli pětkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
2.2.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),
- zajištění řádné likvidace nebezpečných odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění 
veškerých dokladů o řádné likvidaci nebezpečného odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele 
pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových 
limitů pro provádění některých prací
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k 
provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících stáveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o 
dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo 
na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 
dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek 
či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech.
2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku
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tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 30 kalendářních 
dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 
31 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla 
v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.
2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena 
cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla 
bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud 
toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.
2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek 
položkových rozpočtů.
2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.
2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 
2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Areál Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou na Koželské ulici, 
pozemky par. č. 647, 875/1, 875/3, 876/2, 876/3, 2273/12, 2273/16, 2273/15 k.ú. Ledeč nad 
Sázavou
3.2. Práce budou zahájeny: Srpen 2018 (předpoklad)
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3.3. Předmět díla bude dokončen: 300 dnů od podpisu smlouvy
3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy po vzájemné dohodě 
v těchto případech:
3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem (např. archeologický průzkum)
3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele
3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení 
rozsahu prací před dokončením díla jako celku
3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 
zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v. souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve 
stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost 
a nese veškeré případné poplatky

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, 
v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní á hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi 
publicitu a propagaci objednatele.
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci 
investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou 
uvedeny na www.kr-vvsocina.cz/publicita/stavimeprovas.
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4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH; 9 283 791,39,-Kč

DPH 21%: 1 949 596,19,-Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 11 233 387,58,-Kč

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.
4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou, pak bude jejich cena stanovena ve výši cen v místě a čase obvyklých, maximálně do 
výše cenové hladiny definované cenovou soustavou pro toto období.
Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně za provedené práce v daném časovém období 
(běžný měsíc) na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem 1x 
měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den běžného měsíce. Za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního 
měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním 
měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané 
hodnoty (DPH) považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného 
běžného měsíce.
5.3. Postup plateb
5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem je 
Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného
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běžného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací v listinné i 
elektronické podobě (formát Excel). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedeni nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
5.3.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:
5.3.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo
5.3.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.
5.4. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve 
výši odpovídající min. výši zádržného.
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. .
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových 
dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad 
bude rovněž obsahovat název akce „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou". 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Vzhledem ktomu, že 
předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je 
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
5.7. Zhotovitel předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace 
celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud 
zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.
5.9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 
účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne 
doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
5.10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. c. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce 
trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při 
předávání díla.
6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku
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provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, 
příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.
6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. 
Smlouvy,

- geodetické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.2. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými 
orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných 
úřadech na svůj náklad

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, 
dle předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru.
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
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7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu 
případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich 
odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a 
to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední 
kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V 
případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny 
s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zhotovitel byl seznámen 
s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz v areálu nemocnice a tomuto se 
zavazuje přizpůsobit provádění díla. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn 
v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, 
resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto 
nařízení akceptovat a dílo takto provádět.
8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba se Zhotovitelem 
propojená.
Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (zhotoviteli bude 
sděleno nejpozději při podpisu Smlouvy) a dále zástupce objednatele pro věci technické 
uvedený v čl. 1 této Smlouvy.
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Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí osoba s ním propojená, je 
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě 
zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.
Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 
věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad.
Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:
Autorský dozor projektanta: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 
Pelhřimov, IČO 280 94 026
Koordinátor BOZP:
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy,
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.
8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese 
zhotovitel.
8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě.
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8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.
8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele
8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.
8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatelem nebo třetí osobou na 
základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. 
Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této 
smlouvy.
8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz čl. 2 Smlouvy.
8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem Oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
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9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9.3. Výjimky ze záruky
9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné 
záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.
9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty.
9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu 
odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním 
jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.
9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, 
nedohodnou-li se strany jinak.
9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
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10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 
plnění minimálně 10 mil. Kč.
10.2. Doklady o pojištění
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel.
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.
11.1.3 Při porušení povinností dle věty 1 odst. odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.
11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo 
provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každé jednotlivé porušení.
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.
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12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy
12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla ve stanoveném termínu z důvodů ležících na 
jeho straně delší než 30 dnů.
12.2. Způsob odstoupení od smlouvy
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:
Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby.
12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho
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podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povihnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušená od samého začátku.
13.8. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Ledči nad Sázavou, dne 16.8.2018 

Za zhotovitele

Martin Vavřička 
Jednatel

WAN DEL CZECH s.r.0.
Havlíčkova 408 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČ: 28977955 DIČ: CZ2897795S 
Tel. 777 728 220

V Jihlavě, dne....M..

Za objednatele
i

471|
i
I
I

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku
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REKAPITULACE STAVBY
Kód; 17-018

Stavba: Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen pri oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu 
funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 9 283 791,39

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 9 283 791,39 1 949 596,19

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cenas DPH V CZK 11 233 387,58

Strana 1 z 1



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-018

Stavba: Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Místo: Ledeč nad Sázavou, ut. Koželská 564 Datum: 21. 11 2017
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 9 283 791,39 11 233 387,58
VRH Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 153 000,00 185 130,00 VON

VRN Vedlejší a ostatní náklady 153 000,00 185 130,00 Soupis
SO-01 Demolice stávajícího objektu č.p. 564 406 119,37 491 404,44 STA

00 Demolice 406 119,37 491 404,44 Soupis
SO-02 Budova výjezdového stanoviště 7 239 944,70 8 760 333,09 STA

01 Architektonicko-stavební řešení 5 711 322,68 6 910 700,44 Soupis
01_a Zařízení pro vytápění 334 075,53 404 231,39 Soupis
01_b Zařízení vzduchotechniky 173 611,37 210 069,76 Soupis

Zařízení zdravotně technických instalaci, plynová
01_c

zařízení 443 736,44 536 921,09 Soupis

01_d1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 431 431,71 522 032,37 Soupis
01_d2 Bleskosvod 71 841,89 86 928,69 Soupis
01_e Zařízení slaboproudé elektrotechniky 73 925,08 89 449,35 Soupis

Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy,
10-01

oplocení 702 518,68 850 047,60 ING
10-01 a Zpevněné plochy 641 852,11 776 641,05 Soupis
I0-02b Sadové a terénní úpravy 51 107,71 61 840,33 Soupis
I0-03c Oplocení 9 558,86 11 566,22 Soupis

10-03 Areálové rozvody NN 73 711,31 89 190,69 ING
10-03 Areálové rozvody NN 73 711,31 89 190,69 Soupis

10-04 Telefonní přípojka 45 035,41 54 492,85 ING
10-04 Telefonní přípojka 45 035,41 54 492,85 Soupis

10-05 Kanalizační přípojka a areálové kanalizace 448 167,13 542 282,23 ING
10-05 b Areálová kanalizace 448 167,13 542 282,23 Soupis

10-06 Vodovodní přípojka 55 598,12 67 273,73 ING
10-06 Vodovodní přípojka 55 598,12 67 273,73 Soupis

10-07 Plynovodní přípojka a areálový plynovod 93 919,04 113 642,04 ING
I0-07a Plynovodní přípojka 31 669,28 38 319,83 Soupis
I0-07b Areálový plynovod 62 249,76 75 322,21 Soupis

10-08 Optická síť Rowanet 65 777,63 79 590,93 ING
10-08 Optická síť Rowanet 65 777,63 79 590,93 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina ■ Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. • Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen pří oceňování soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. • Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u 
některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory 
a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situací na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na 
předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb, S9 a 10 v tomto 
jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. • Vzhledem k výše 
uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 803 6119, 
815 2291, 823 2911, 822 5971, 828 7312, 828 7311, 828 8112, 827 2911, 827 1911, 827 5911, 828 8911

Cena bez DPH 153 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 000,00 21,00% 32 130,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 185 130,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 153 000,00

OST - Ostatní 153 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady 153 000,00

f
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Misto: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství, J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 153 000,00

D OST Ostatní 153 000,00
D 002 Vedlejší a ostatní náklady 153 000,00

'J K 0101 Zařízení staveniště, BOZP kpl 1,000 55 000,00 55 000,00
Veškeré náklady a činností související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně
zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního 
hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a 
úklid příjezdových a přístupových komunikací.

PP Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopu 
vč. oplocení, zábradlí, atd * vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a 
povlnostl vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadu.

Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybaveni pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební 
buňka • kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

2 K 0102 Dočasné dopravní opatření kpt 1,000 15 000,00 15 000,00|

PP

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace 
(veřejné i areálové), vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění 
správních rozhodnutí, dodání dopravních značek světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za 
správní řízeni, splnění podmínek správních rozhodnuti a orgánu DOSS.

2 K 0103 Publicita akce a propagace zadavatele kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP

Náklady na zhotoveni a osazeni Informačního panelu s údaji:
1) logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS"

3) Název akce
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žfžkova 57/1882, 587 33 Jihlava"
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trváni stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, 
kotvenou do země sloupky.

Grafika dle manuálu Kraie Vvsoclna. Umístění bude uořesněno Dři realizaci obiednavatelem.

4 K 0104
Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po 

dobu výstavby.
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební 
buňka - kancelář stavbv. místnost v oblektu. ...)

5 K 0301 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpt 1,000 8 500,00 8 500,001

PP
Vytýčení stávajících inženýrských sítí i Jejich správci, bude provedeno vč. stabiliztace bodů pro
DOtřebv stavbv

6 K 0302 Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby kpl 1,000 18 000,00 18 000,001

PP

- Vytýčení nově budovaných Inženýrských sítí a stavebních objetkú, vytýčení hranice pozemků, 
vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření během výstavby.
• Geodetické zaměření řešených objektu ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)

7 K 0305 Geometrický plán kpl 1,000 10 000,00 ioooo,oo|

PP
Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitosti (budovy, inženýrské sítě,
věcná břemena k částem pozemků, dělení a zcelování pozemků dle pokynů investora,...) v 6ti 
tištěných whotoveních + 1x elektronicky CD

8 K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 20 000,00 20 000,oo)

PP Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD

9 K 0505 Kompletace dokladové částí stavby k předání, převzetí a kolaudací díla kpl 1,000 4 500,00 4 500,00|

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měřeni, o výchozích kontrolách
provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k 
provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné 
a 1x na CD nosiči

10 K 0601 Zpracování a předložení harmonogramů kpt 1,000 2 000,00 2 000,001

PP Náklady na vyhotovení a předložení finančního a Časového harmonogramu

11 K 0501 Měření radonu kpl 2,000 5 000,00 10000,oo|

PP
Měření objemové aktivity radonu po demolici stávajícího objektu a po dokončení stavby, před
kolaudací (vč. zpracování a výstupního protokolu (posudku)).
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
SO-01 • Demolice stávajícího objektu č.p. 564 

Soupis:

00 - Demolice

KSO: 803 61 19
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a 
materiálového vzorkováni apod. * Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. • Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. ■ Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. * Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. * Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: SO-01 Demolice stávajícího objektu č.p.564 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1.1.0 Technická 
zprava 1.1.1 Půdorys 1.PP 1.1.2 Půdorys 1.NP 1.1.3 Půdorys 2.NP 1.1.4 Řezy A-A, B-B', C-C', D-D' 1.1.5 Pohledy

Cena bez DPH 406 119,37

DPH základní

snížená

Základ daně

406 119,37 
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

85 285,07
0,00

Cenas DPH v CZK 491 404,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
SO-01 * Demolice stávajícího objektu č.p. 564

Soupis:

00 - Demolice

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kra] Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou NOVA s.r.o.

Kód dílu • Popis cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 406 119,37

HSV ■ Práce a dodávky HSV 340 919,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 337,95

997 - Přesun sutě 169 581,42

PSV - Práce a dodávky PSV 65 200,00
741 - Elektroinstalace 10 000,00

783 - Dokončovací práce-nátěry 55 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
SO-01 * Demolice stávajícího objektu č.p. 564

Soupis:
00 - Demolice

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 406 119,37

D HSV Práce a dodávky HSV 340 919,37
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 337,95

1 K 981011312 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15% postupným rozebíráním j m3 1 608,807 106,50 171 337,95 CS ÚRS 2017 02

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo brázděného zdivá, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

w 2np
w 11,2*9,4*{8,04-5,68)/2 124,230

w 11,2*9,4*(5,68-2,88) 294,784

w 1np
w 11,2*9,4*(2,88+0,24+0,15+0,15) 360,058

w 11,2*9,4*0,6 63,168

w 9,5*2,3*(3,4+0,24+0,15+0,15) 86,089

w 9,5*2,3*0,6 13,110

w 5,05*9,4*{3,4+0,24+0,15+0,15) 187,032

w 5,05*9,4*0,6 28,482

w 13,35*4,8*{3,4+0,68+0,15+0,15) 280,670

w 13,35*4,8*0,6 38,448

w ipp
VY 712*4,5*(2,43-0,24+0,15+0,1) 79,056

w 4*5*(2,43-0,24+0,15+0,1) 48,800

w 2*1*12,43-0,24+0,15+0,1) 4,880

w Součet 1 608,807

D 997 Přesun sutě 169 581,42
I 2 | K 997006512 {vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km j ] 402,202) 105,60| 42 472,53 J CS ÚRS 2017 02 |

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1
km.

| 3 | K 997006519
{příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | 11 191,4601 *.»l 62 112,60|csÚRS2017 02 j

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně
za každý další 1 započatý 1 km

W (402,202-2,507)18 11 191,460

w Součet 11 191,460

| 4 | K |997006519 {příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km { | 90,2571 5'55l 500,9o|cS ÚRS 2017 02 |

PP
Vodorovná doprava suti na skíádku s naložením na dopravní prostředek a složením Poplatek k ceně
za každý další 1 započatý 1 km

W 2,507*36 90,252

w Součet 90,252
1*1" [99701380) (poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) j t | 378.286 100,00j 37 828,6oJcS ÚRS 2017 02 |

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

w 402,202 402,202

w -1,432 -1,432

w •1,464 -1,464

w •2,425 ■2,425

w -2,507 -2,507

w •16,088 •16,088

w Součet 378,286

i 6 I K |997013804
| Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) { t ( 1,432{ 841,50| 1 205,03|CSÚR$2017 02 |

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla

w výplně do 1m2

w 0,6*0,9*(0,048) 0,026

w 0,75*0,95*2*(0,048) 0,068

w 0,75*1,2*(0,048) 0,043

w 0,45*0,45*2*(0,048) 0,019

w 0,000

w 0,7*1,2*(0,048) 0,040

w 0,75*0,95*2*(0,048) 0,068

w 0,75*1,2*(0,048) 0,043

w 0,000

w výplně do 2m2

w 1,5*1,2*(0,038) 0,068

w 1,5*1,2*4*(0,038) 0,274

w 0,000

w 1,5*1,2*5*(0,038) 0,342

w 0,000

w výplně do 4m2

w 1,2*1,8*6*(0,034) 0,441

w Součet 1,432

K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce 
(skládkovné) t

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry

W 2p

W (2,94+4,03+1,96+2,19+11,01 + 10,33+4,3+20,38+13,92+14,01)*(0,01721)

1 231,96 CSÚRS 2017 02 i

1,464
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w

i 8 í K j997013814

PP
W
VY
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w

j^9 K 997013821

PP
W

W
W

[ 1o"[~K~ j997013831 

PP 
W
w
w
w
w
w
w
w
w

Součet 1,464

Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) j t i 2,425 J
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 
od.712
9,5*2,3*(0,014) 0,306
5,05*9,4*(0,014) 0,665
13,35*4,8‘(0,014) 
od.713
minerální vata

0,897

11,2*9,4*(0,00175) 
polystyren

0,184

9,5*2,3*(0,0028) 0,061
5,05*9,4*(0,0028) 0,133
13,35*4,8*(0,0028) 0,179
Součet 2,425

Poplatek za uložení stavebního odpadu s obsahem azbestu na skládce (skládkovné) j t i 2,507

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s obsahem azbestu
11,5‘(6+6)*(Q,01778)
11,5*(0,00463)

Součet_______________________________________________________________
1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

2,454
0,053
2,507

16,0881

od.776 - PVC
Inp
(10,46+3,36+12,45*11,7)‘(0,003) 0,114
2np
(11,01+20,38+13,92+14,01 )*(0,003) 0,178
Součet 0,292
4% z celkového množství
402,202*0,04 16,088
Součet 16,088

1 566,00' 3 797,55í CS URS2017 02

1 566,00 3 925,96 CS ÚRS 2017 02

1 026,00 Ti> 506,29 jcs ÚRS 2017 02~)

D PSV Práce a dodávky PSV 65 200,00
D 741 Elektroinstalace 10 000,00

11 K 741001 Odpojení od elektrického proudu demolované části kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 741002
Zachování a ochrana PS firmy ČEZ v obvodové stěně objektu, po dobu provedení

přeložky PS ( přípojkové skříně) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 55 700,00
13 K 783001 Enkapsulační postřik na demontovanou AZC krytinu m2 138,000 400,00 55 200,001



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina * Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
SO-02 • Budova výjezdového stanoviště 

Soupis:

01 - Árchitektonicko-stavební řešení

KSO: 8011911
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ209 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. ■ Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. • Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. • Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové
dokumentace: D1.1 Architektonicko-stavebni řešení 1.1-00 Technická zpráva Příloha č. 1 - Skladby konstrukcí
Příloha č. 2 - Výpočet umělého osvětlení Příloha č. 3 - Protokol o určení vnějších vlivů Příloha č. 4 - Řízení rizika 
dle ČSN EN 62305-2 1.1-01 Půdorys základů 1.1-02 Půdorys 1.NP 1.1-03 Půdorys střechy 1.1-04 ŘezA-A' 1.1-05 Řez 
B-B' 1.1-06 Pohledy 1.1-07 Konstrukce 1.NP 1.1-08 Tabulky PSV 1.3-01 Technická zprava - PBŘ 1.3-02 Půdorys 
1.NP-PBŘ TECHNICKÉ LISTY

Cena bez DPH 5 711 322,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 711 322,68 21,00% 1 199 377,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 910 700,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

SO-02 - Budova výjezdového stanoviště

Soupis:
01 - Architektonicko-stavebni řešeni

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

5 711 322,68 

2 307 385,72
1 - Zemní práce 88 467,11

2 - Zakládání 486 539,87

3 - Svislé a kompletní kortstrukce 818 499,61

4 - Vodorovné konstrukce 101 018,26
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6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 609 681,65
61 - Úprava povrchů vnitřních 135 512,90
62 - Úprava povrchů vnějších 327 581,94
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 99 932,27
64 - Osazování výplní otvorů 46 654,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 057,77

998 - Přesun hmot 126 121,45

PSV - Práce a dodávky PSV 3 403 936,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 196 773,66

713 - Izolace tepelné 110 937,47

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 000,00

741 - Elektroinstalace • silnoproud 1 006,79

762 - Konstrukce tesařské 422 082,36

763 - Konstrukce suché výstavby 540 924,44

764 - Konstrukce klempířské 713 853,56

765 - Krytina skládaná 33 579,36

766 - Konstrukce truhlářské 463 454,81

767 - Konstrukce zámečnické 335 423,72

771 - Podlahy z dlaždic 16 242,21

776 - Podlahy povlakové 127 461,10

777 - Podlahy lité 156 070,46

781 - Dokončovací práce - obklady 136 716,81
783 - Dokončovací práce - nátěry 59 513,58

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 56 196,63

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 8 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
SO-02 - Budova výjezdového stanoviště

Soupis:
01 - Architektonicko-stavebni řešeni

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem (CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 5 711 322,68

D HSV Práce a dodávky HSV 2 307 385,72
D 1 Zemní práce 88 467,11

rrjr 121101101 jsejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m j m3 | 27,500 26,28 722,7o|cS ÚRS 2017 02

pp
w

Sejmutí orníce s přemístěním na vzdálenost do 50 m

110*0,25 27,500
2 j K 131301101 jHtoubeni jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 | 1,702 294,30 500,90|cS ÚRS 2017 02

PP
w

w
w

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 
č. 1.1.01 základy
1,15*1,85*0,4*2
Součet

1,702
1,702

3 | K 132301101 jHtoubeni rýh Š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 j 22,230 1 134,00 25 208,821CS ÚRS 2017 02

PP
w
w
w
w
w

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
č. 1.1.01 základy
9,3*0,6*1*2
9,3*0,5*1
10,7*0,6*1
Součet

11,160
4,650
6,420

22,230

41K 132301201 jHtoubeni rýh Š do 2000 mm v hornině tr. 4 objemu do 100 m3 m3 j 34,425 627,30 21 594,8o|cS ÚRS 2017 02

pp
w
w
w

Hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
č. 1.1.01 základy
22,95*0,75*1*2
Součet

34,425
34,425

i 5 | K 162201101 (vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 m3 | 25,596 25,65 656,54|CS ÚRS 2017 02

pp
Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení „výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

i 6 j K 162701105 (vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 | 32,761 204,30 6 693,07 j CS ÚRS 2017 02

pp

w
w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10000 m ‘
1,702
22,23

1,702
22,230



VY

W
VY

34,425
•25,596
Součet

34,425
•25,596
32,761

7
L .

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 a i 4 ZKD 1000
m přes 10000 m m3 622,459 15,48 9 635,67 CS ÚRS 2017 02

PP

W
W

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí x horniny tř. 1 ai 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i zaDOČatvch 1 000 m
32,761*19
Součet

622,459
622,459

K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 68,798 126,00 8 668,551CS ÚRS 2017 02

PP
w
w

Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)

32,761*2,1
Součet

68,798
68,798

9 K 175101201
Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje

objektu m3 25,596 464,40 11 886,78 CS ÚRS 2017 02

PP Obsyp objektů bez prohozeni sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu

w Půdorys základů levá část pod podlahou

W 10,75*9,3*0,5/2
w vpuste
W 1,15*1,8*0,4*2
W -0,85*1,55*0,4*2
w____________ Součet________________________________ ______________________i 10 | K ] 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
PP Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

W č. 1.1.01 základy

W 25*12,9
w Součet

24,994

1,656
•1,054

_____  25,596________
m2 I 322,5QoJ~~ ~8^99f~ ~~~ 2 899,28|črÚR52Ďl7o2~]

322,500
322,500

p 2______________Zakládání_________________________________________________________ 43$ 539,87

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 

mm m3 42,486 963,00 40 914,02 CS ÚRS 2017 02

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 -
32 mm

W č. 1.1.01 základy

VY (0,1 + 10,7+0,2)*(0,2-19,3+0,2)*0,2 21,340
VY (0,25+10,55+0,1}*(0,2+9,3+0,2)*0,2 21,146
W Součet 42,486

« K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 37,179 3 380,00 125 665,02|CS ÚRS 2017 02

Př Zaklady z betonu zeiezoveno (bez výztuze) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25

W č.1.1.01 základy

W 22,95*10,8*0,15 37,179
W Součet 37,179

13 K 2733215111 Příplatek za stupeň XC2 m3 37,179 500,00 18 589,50

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 34,150 195,30 6 669,50 CS ÚRS 2017 02

PP Bedněni základu desek zřízení
W č. 1.1.01 základy

W (22,95+10,8+0,2*2)*2*0,5 34,150
W Součet 34,150

» K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 34,150 48,87 1 668,91 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění základů desek odstranění

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t 0,798 23 310,00 18 601,38 |cs ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

W č.1.1.01 základy síť 150x150x4

w 22,95*10,8*0,0014*2*1,15 0,798
w Součet 0,798

lJL K 273363021 M+D distanční podložky pro desku m2 247,860 50,00 12 393,0o|

PP M+D distanční podložky pro desku
W Půdorys základů

W 10,8*22,95 247,860
W Součet 247,860

18 JL 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 stupeň XO m3 46,295 2 403,00 111 246,89|cS ÚRS 2017 02

PP Základové pásy z betonu tř. C 20/25
W č.1.1.01 základy

W (0,5+10,7+0,6)*0,75*(1,35-0,7) 5,753
W 9,3*0,6*(1,35-0,7) 3,627
w 1,1*0,75*0,35*0,7) 0,536
w (0,5+10,7+0,6-1,1)*0,75*(1,7-0,7) 8,025
VY 1*0,5*(1,7-0,7) 0,500
W (9,3-1)*0,5*(1,35-0,7) 2,698
W 10,7*0,5*0,35-0,7) 3,478
W 0,000
W (10,55+0,6)*0,75*(2-1,2) 6,690
W 9,3*0,6*(2*1,2) 4,464
VY (0,6+0,55)*0,75*(2-1,2) 0,690
VY (10,55-0,55)*0,75*(1,7-0,95) 5,625
VY Mezisoučet 42,086
W 42,086*0,1 4,209
W Součet 46,295

19 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 29,440 195,30 5 749,63 |cs ÚRS 2017 02 j
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VY č.1.1.01 základy

W (22,95+10,8)*2*0,2 13,500
VY (10,55+9,3)*2*0,2 7,940
W (10,7+9,3)*2*0,2 8,000
VY Součet 29,440

20 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 29,440 48,87 1 438,73|« ÚRS 2017 02 |

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

21 274353141 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,17 m2 hl 1 m kus 1,000 505,80 505,8o|cS ÚRS 2017 02 |

PP Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,17 m2 hi 1 m

22 K 274353151 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,25 m2 hl 1 m kus 3,000 613,80 1 841,40|CSÚRS2017 02 |

PP Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,25 m2 hl 1 m

23 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,475 33 750,00 16 031,25|cs ÚRS 2017 02 j
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

W č.1.1.01 základy

W nad prostupy
W 1,5*0,0007*5*3 0,016
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26 I K 1279361821

W
W

W
W

W

W
W

W
W
W

w
w

w
w

prut pr.12mm dt.1,5m 2 kusy á 50cm • zavázání slováček
1,5*0,0009*2*170
Součet

z, K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. I 
C 20/25 | m2 j 25,OOo| 1 430,00 j

35 750,00

PP Základové zdi' z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv
prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes 250 do 300 rr
č.1.1.01 základy

(22,95+1Q,8+0,2*2)*2*0,25
(0,2+9,3+0,2)*0,25
(0,1 + 10,7+0,2)‘(0,7-0,2)
Součet

17,075
2,425
5,500

25,000
j Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. j i

K '279113146
C 20/25 m2 34,175 2 200,00 75 185,001CS ÚRS 2017 02 l

prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes 400 do 500 ít
č.1.1.01 základy

(0,5+10,7+0,6)*0,25
(0,2+9,3+0,2)*0,25
(5,4+0,6)‘0,25
(5,3+0,5)*0,5
(1+Q,2)‘0,5
(9,3+0,2-1)*0,25
(10,55+0,1 + 10,8+0,1+0,55)*0,75
(10,55-0,55+0,2)*0,5
Součet

2,950
2,425
1,500
2,900
0,600
2,125

16,575
5,100

34,175
I Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 0,4461 32 040,001 14 289,84 CSURS 2017 02
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 
prut pr. 12mm 2kusy á spára bednících dílců 
š,50cm
(0,5+10,7+0,6)*0,0009*2*1 
(0,2+9,3+0,2)*0,0009*2*1 
(5,4+0,6)*0,0009*2*1 
(5,3+0,5)*0,0009*2*2 
(1+0,2)*0,0009*2*2 
(9,3+0,2-1 )*0,0009*2

(10,55+0,1 +10,8+0,1+0,55)*0,0009*2*3 
(10,55-0,55+0,2)*0,0009*2*2 
š.30cm
(22,95+10,8+0,2*2)*2*0,0009*2*1
(0,2+9,3+0,2)*0,0009*2*1
(0,1+10,7+0,2)*0,0009*2*1
Mezisoučet
0,405*0,1
Součet

0,021
0,017
0,011
0,021
0,004
0,015
0,000
0,119
0,037

0,123
0,017
0,020
0,405
0,041
0,446

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 818 499,61
- K 311238335 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační P+D tl 200 mm pevnosti P 15 na MC m2 39,100 888,30 34 732,53 i CS ÚRS 2017 02

PP
Zdivo nosné Jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku zvukově Izolační na
maltu WC, pevnost cihel P15, tl. zdivá 200 mm

W č. 1.1.02 půdorys 1NP

W Č112+113
W (2,95+0,2+2,95)*3,5*2 42,700
W -0,9*2*2 •3,600
W Součet 39,100

28 K 311238354
Zdivo nosné z cihel broušených P+D tl 300 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně 

maltou
m2 150,988 1 017,00 153 554,80 CS ÚRS 2017 02

celoplošně tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdivá 300 mm
č. 1.1.02 půdorys 1NP

10,95*3,5
■0,8*2*3
-0,9*2*2
9,9*3,5
-0,9*2*2

č.1.1.04 řez AA' - obvodové zdivo podstrešní Části 

23,05*(1,5+0,75)

10,9*(1,75+1,75)
Součet

38,325
-4,800
-3,600
34,650
-3,600
0,000

51,863
38,150

29 K 311238746
Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených P+D tl 500 mm lepené 

celoplošně m2 177,412 1 755,00 311 358,06 CS ÚRS 2017 02

Zdivo nosné jednovrstvé z dhel děrovaných tepelně izolačních broušené, lepené celoplošně
PP tenkovrstvou maltou, tl. zdivá 500 mm
W č. 1.1.02 půdorys 1NP

W (23,05+10,9)*2*3,5 237,650
w •10,8*3,5 ■37,800
W •1*0,75*6 -4,500
w •1,25*1,62*3 -6,075
w -1,25*1,62*3 -6,075
w -1*0,75*2 •1,500
w -17,15*0,25 -4,288
w Součet 177,412

30 K 311238801 Zdivo nosné vnější Tl z cihel broušených s vnitřní izolací tl 380 mm lepené celoplošně m2 18,563 2 700,00 50 120,10 CS ÚRS 2017 02

Zdivo nosné Jednovrstvé z cihel děrovaných tepelné Izolačních broušené, s integrovanou vnitřní 
izolaci z expandovaného (samozhášlvého) polystyrenu lepené celoplošně tenkovrstvou maltou, tl. 
zdivá 380 mm 
č. 1.1.02 půdorys 1NP 

(23,05+10,9)*2*0,25 
-10,8*0,25 
17,15*0,25
Součet 

16,975
•2,700
4,288

18,563

31 K 311238912
Výplň kapes obvodového zdivá typu THERM extrudovaným polystyrénem lepeným do 

drážky m 45,000 150,00 6 750,00

děrovaných cihel extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm lepeným do drážky 
E01
2,6*2*1 
E02 '
2*2*2 .

E03
0,75*2*8

5,200

8,000

12,000
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w E04
w 1,65*2*3 9,900
w E05
w 1,65*2*3 9,900
w Součet 45,000

K 317141222 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1000 mm kus 3,000 548,10 1 644,30ÍCS ÚRS 2017 02

PP
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, šířky překladu
150 mm, pro světlost otvoru pres 900 do 1000 mm

w překlad Cl
w 3 3,000
w Součet 3,000

317141223 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1100 mm kus 6,000 584,10 3 504,60|CS ÚRS 2017 02

PP
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, šířky překladu
150 mm, pro světlost otvoru přes 1000 do 1100 mm

w překlad C2

w 6 6,000
w Součet 6,000

illJU 317141225 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1500 mm kus 1,000 784,80 784,801 CS ÚRS 2017 02

PP
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, šířky překladu
150 mm, pro světlost otvoru přes 1250 do 1500 mm

w překlad C3

w 1 1,000
w Součet 1,000

35 K 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 4,000 247,50 990,00JCS ÚRS 2017 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky
100 cm

36 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 2,000 306,90 613,80|c$ ÚRS 2017 02

PP
Překlady keramické vysoké [HEtUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm,
délkv 125 cm

33 X 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 72,000 355,50 25 596,00jCS ÚRS 2017 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky
150 cm

38 * 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 30,000 436,50 13 095,00jCS ÚRS 2017 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky
175 cm

39 K 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 3,000 629,10 1 887,30 |CS ÚRS 2017 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky
225 cm

40l K 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 3,000 896,40 2 689,20(cS ÚRS 2017 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky
300 cm

41 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,240 4 311,00 1 034,64f CS ÚRS 2017 02

PP Vyzdívka mezí nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
w č. 1.1.07 půdorys 1NP • konstrukce

w 0101
w 7,5*0,2*0,16 0,240
w Součet 0,240

42 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,033 6 984,00 230,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo
vvškvdo 120 mm

« M 130108)40 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm ‘ 0,033 19 440,00 641,52 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová UPN, vjakosti 11 375, h=80 mm

w 0102
w 18,17*0,001*1,05 0,019
w 0103
w 12,98*0,001*1,05 0,014
w Součet 0,033

44 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu 1, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,423 6 408,00 2 710,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu 1 nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
vvškv do 220 mm

45 « 130107)80 ocel profilová IPN, v Jokostl II 375, h-160 mm t 0,423 19 350,00 8 185,05 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová iPN, v jakosti 11 375, b=160 mm

w O101
VY 402,75*0,001*1,05 0,423
W Součet 0,423

46 K 317998111 Tepelná izolace mezí překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm m 3,000 36,09 108,271 CS ÚRS 2017 02

PP izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm

VY č. 1.1.07 půdorys 1NP ■ konstrukce

W vnitřní překlady B3 Č112+113

w 1,5*2 3,000
VY Součet 3,000

47 K 317998112 Tepelná izolace mezí překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm m 55,500 43,02 2 387,61 CS ÚRS 2017 02

PP Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 70 mm

w č. 1.1.07 půdorys 1NP • konstrukce

VY obvodové překlady

W 1,5*8*2 24,000
W 1,75*6*2 21,000
w 2,25*1*2 4,500
VY 3*1*2 6,000
W Součet 55,500

48 x 331231125 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 5 MPa m3 5,895 4 842,00 28 543,591CS ÚRS 2017 02

PP
Pilíře volné stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo knže)
pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M 1, na 
maltu ze suché směsi 5 MPa

VY č. 1.1.02 půdorys 1NP

W či09 obvodové zdivo

w (10,8+0,2)*(3,5+0,25)*0,3 12,375
w -0,9*2*0,3*2 -1,080
W -3*3*0,3*2 •5,400
W Součet 5,895

49 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých príčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 78,388 525,60 41 200,73 CS ÚRS 2017 02

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotností 500 kg/m3 na tenké 
maltové lože, tloušťky příčky 100 mm

W č.1.1.02 půdorys 1NP

W Č103-104

W 2,5*3,75 , . 9,375
W Č105-108
W 1,5*3,75*3 16,875
W Č109
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w 8,15*3,75 30,563
w •1,8*2,3 •4,140
w •1,2*2,3 -2,760,
w či 18-123

w (3,15+3,15+1 + 1 + 1)*3,75 34,875
w •0,8*2*4 -6,400
w Součet 78,388

50 K 342272523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých pnčkovek objemové hmotnosti 
500 kg/m3 m2 150,680 714,60 107 675,93

PP
Příčky z pórobetonových přesných pnčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké
maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

VY č. 1.1.02 půdorys 1NP

w Č101-104

w (9,9+2,65*2)'3,6 54,720
w -0,8*2 -1,600
w -0,9*2 -1,800
w -1,1*2 •2,200
w Č105-108

w (3,95+0,1 +3,95)*3,6 28,800
w -0,9*2*4 -7,200
VY Č111

w 4,65*3,6 16,740
W •0,9*2 •1,800
VY či 15-116

W (3,25+0,15+1,4+2,05)*3,6 24,660
VY Č118-123

W (4,8++4,8+1,4+1,t)*3,6 43,560
W •0,8*2*2 •3,200
W Součet 150,680

I 51 j K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 75,6001 89,73 6 783,59 CSURS 2017 02□

W
w

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
č.1.1.02 půdorys 1NP

č101-104

3,6*5
č 105-108

3,6*4
Č109

3,6
Č111
3,6*2
Č115-116

3,6*3
Č118-123
3,6*6
Součet  

18,000

14,400

3,600

7,200

10,800

21,600
75,600

52 K 346244381 Iplentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 2,400 496,801 1 192,32 CSURS 2017 02

Plentováni ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

W č. 1.1.07 půdorys 1NP • konstrukce

w 0101
W 7,5*0,16*2 2,400
W Součet 2,400

53 K 346272115
Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných pnčkovek objemové

hmotnosti 500 kg/m3
m2 7,920 783,00 6 201,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Prizdivky izotacni a ochranné z pórobetonových tvárnic objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké
maltové lože tloušťky prizdivky 150 mm

W č,1.1.02 půdorys 1NP

W Č120

VY 1,1*3,6 3,960
W Č123
W 1,1*3,6 3,960
W Součet 7,920

54 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 11,100 250,20 2 777,22 CS ÚRS 2017 02

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníku, výklenku nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve 
stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem

VY č. 1.1.07 půdorys 1HP - konstrukce

W O101
W (7,5+2,1+1,5)*1 11,100
VY Součet 11,100

55 K 389941021 Atontáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců ks 16,000 75,60 1 209,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kovových doplňkových konstrukci pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu 
do 1 ks

VY č. 1.1.07 půdorys 1NP - konstrukce

VY 0101
W 0,2*5*16 16,000
W Součet 16,000

56 M 120102180 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm j t 0,016 18 540,00 296,64 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm

D A, Vodorovné konstrukce 101 018,26
K 411362112 Ztužení koster na hranách konstrukce trámů válcovanou ocelí 11 373 | t 0,037 45 400,00 1 679,80ÍCS ÚRS 2017 02

Ztuženi koster z betonářské oceli na hranách konstrukce stropních trámů (žeber, kazet) a ve styku
PP (koutu) s deskou popř. trámů samostatných válcovanou ocelí tvaru L jakéhokoliv profilu, z oceli 11

373
W Půdorys 1 .NP + řez pozn.18

W č 109

YV 3,3*0,004*2 0,026
VY 1,45*0,004 0,006
W 0,15*0,002*(7+7+2) 0,005
W Součet 0,037

58 K 411362112 1 Příplatek za úpravu Pz žárový pozink kg 37,000 160,00 5 920,00

59 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 10,385 2 619,00 27 198,32 CS ÚRS 2017 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

W č. 1.1.02 půdorys 1NP

VY obvodpvý věnec

W (23,05+10,9)*2*0,4*0,25 6,790
W Č112+113 - zdivo tl.20cm

W (2,95+d,2+2,95)*2*0,2*0,25 0,610
W zdivo tl.30cm !

W 10,95*0,3*0,25 0,821
w 9,9*0,3*0,25 0,743
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0,038

příčky ti. 10cm
Č103-1CM

2,5*0,1*0,15
Č105-108

1,5*0,1*0,15*3
Č109

8,15*0,1*0,15 
či 18-123

(3,15+3,15+1 + 1 + 1)*0P1*0,15 
příčky ti. 15cm 
Č101-104

(9,9+2,65*2)*0,15*0,15 
č105-108

(3,95+0,1 +3,95)*0,15*0,15 
č 111
4,65*0,15*0,15
0115*116

(3,25+0,15+1,4+2,05)*0,15*0,15 
Č118-123

(4,8++4,8+1,4+1,1 )*0,15*0,15

0,068

0,122

0,140

0,342

0,180

0,105

0,154

0,272

i 60 | K |41735111S j Zřízení bednění ztužujících věnců |
m2 j 71,8501 246,60| 17 718,21 (cSÚRS 2017 02 |

PP Bednění bočntc ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
w č. 1.1.02 půdorys 1NP
w obvodový věnec
w (23,05+10,9)*2*0,25*2 33,950
w Č112+113 * zdivo tl.20cm
w (2,95+0,2+2,95)*2*0,25*2 6,100
w zdivo U.30cm
VY 10,95*0,25*2 5,475
w 9,9*0,25*2 4,950
w příčky tl.1 Ocm
w či 03-104
w 2,5*0,15*2 0,750
w Č105-108
w 1,5*0,15*2*3 1,350
w č 109
w 8,15*0,15*2 2,445
w Č118-123
w (3,15+3,15+1+1+1)*0,15*2 2,790
w příčky tl.15cm
w Č101-104
w (9,9+2,65*2)*0,15*2 4,560
w Č105-108
w (3,95+0,1+3,95)*0,15*2 2,400
w či 11
w 4,65*0,15*2 1,395
w Č115-116
w (3,25+0,15+1,4+2,05)*0,15*2 2,055
w či 18-123
w (4,8++4,8+1,4+1,1)*0,15*2 3,630
w Součet 71,850

1 61 | K j 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců j m2 | 71,85o| 53,82 j 3 866,97 J CS ÚRS 2017 02 |

PP Bedněni boČníc ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
I 62 | K |417361821 jVýztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 1,319 j 33 840,00 44 634,9ď|cS ÚRS 2017 02 |

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500
w č. 1.1.02 půdorys 1NP

w obvodový věnec = 8kg/bm
w (23,05+10,9)*2*0,008 0,543
w či 12+113 - zdivo tl.20cm = 6kg/bm
w (2,95+0,2+2,95)*2*0,006 0,073
w zdivo tl.30cm = 6kg/bm
w 10,95*0,006 0,066
w 9,9*0,006 0,059
w příčky tl.10cm = 5kg/bm
w Č103-104
w 2,5*0,005 0,013
w Č105-108
w 1,5*0,005*3 0,023
w Č109
w 8,15*0,005 0,041
w Č118-123
w (3,15+3,15+1 + 1 + 1)*0,005 0,047
w příčky tl.15cm = 5kg/bm
w Č101-104
w (9,9+2,65*2)*0,005 0,076
w Č105-108
W (3,95+0,1+3,95)*0,005 0,040
W č 111
W 4,65*0,005 0,023
VY či 15-116
VY (3,25+0,15+1,4+2,05)*0,005 0,034
W Č118-123
W (4,8++4,8+1,4+1,1)*0,005 0,061
w Mezisoučet 1,099
w kotvení do hlavního věnce
W 1,099*0,20 0,220
W Součet 1,319

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 609 681,65
D 61 Úprava povrchů vnitřních 135 512,90

j 63 | K |611131121 (Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně j m2 | 101,9501 51,93[ 5 294,26 jcS ÚRS 2017 02 j

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně
stropů

w P1
w 24,17 24,170
VY P2
W 77,78 , 77,780
W Součet 101,950

| 64 j K [611181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů * | m2 | 101,950| 160,00 J 16 312,OojcS ÚRS 2017 02 |
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PP

65 j K {612131111

PP
W
W
VY
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
VY
w
W
W
VY
W
W
W
VY
VY
W
VY
W
W
w
w
W
VY
VY
VY
VY
VY
W
W
w
w
W
W
W
W
W
W
VY
W
VY
W
W
W
W
W____________

66 | K |612321341

PP
w
w
W
W
W
w
W
VY
W
W
W
VY
VY
VY
W
W
W
W
VY
W
VY
W
W
VY
W
W
W
W
w
W
VY
w
W
W
VY
W
W
VY
VY
W
w
VY
W

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení
vodorovných konstrukcí stropů rovných_______________________________ _______________

|Potymercementový spojovací můstek vnitrních stěn nanášený ručně 

Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně 
Půdorys 1.NP 

Č101
(3,6+2,65)*3,9 
-1,1*2+(1,1+2,1*2)*0,05 
Č102
(1,5+2,65*2)*3,9
-0,9*2+(1+2,1*2)*0,05
Č103+104

(2,5‘3+1,3+1,25)*3r9 
-0,8*2*3+ (0,9+2,1*2)*0,05 
č 105
(1,7+1,5*2)*3,9 
-0,9*2+(1 +2,1*2)‘0,05 
Č106+107

(2+1,5'2)*(3,9-2)*2
Č108
(2+1,5)*(3,9-2) 
č 109

(3,95+8,15)*3,9 
(3,95+8,15*2)*3,9 

-0,9*2*7 
-0,8*2 
■1,1*2
-1,8*2,3*2+(1,8+2,3*2)*0,1 
-1,2*2,3*2+(1,2+2,3*2)*0,1 
čil 1 

4,65*3,9
-0,9*2+(1+2,1*2)*0,05
či 14
4,65*3,9
■0,9*2
Č115
(1,4+2,05)*(3,9-2)
Č116
(3,25+2,05)‘(3,9-2) 
či 17 
4,8*2*3,9 
•0,8*2 
Č118
(1,5+1,4*2)*(3,9-2)
Č119
(2,05+2,1)*2*(3,9-2)

Č120
(1,5+1,1*2)*(3,9-2)

Č121
(1,5+1,4*2)*(3,9-2)

Č122
(2,05+2,1)*2*(3,9-2)
Č123
(1,5+1,1*2)*(3,9-2)
Č124 
4,8*3,9 
-0,8*2
Součet_________________________________________________________________________
jvápenocementová omítka štuková vnitrních stěn tl.lOmm nanášená strojně_________

Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn tUOmm nanášená strojně

Č101
(5,7+2,65)*(3,9-2)

Č102 
1,5*3,9
-1*0,75+(1+0,75*2}*0,3
Č103
(2,5+1,25)*3,9 
-0,9*2+{1+2,1*2)*0,2 
Č104 
-1,3*3,9
-0,9*2+(1 +2,1*2)*0,2
Č105
1,7*3,9
•1*0,75+(1+0,75*2)*0,3 
č106+107+108 
(2+2+2+1,5)*(3,9-2)
Č109
(8,15+3,95+3,95)*3,9
-3*3*2
-0,9*2*2
(0,75+0,75)*2*0,2 

či 11
(3+4,65+3)*3,9
-1,25*1,6+(1,25+1,6*2)*0,3

Č112+113
(2,95+2,95)*2*3,9*2 
•0,9*2*2+(1 +2,1*2)*0,1 *2 
-1,25*1,6*2+(1,25+1,6*2)*0,3*2 

či 14
(10,95+1,65)*2*3,9 
■4,65*3,9
-1,65*2,6+{1,65+2,6*2)*0,3 
•0,9*2*5+(1+2,1*2)*0,2 
*0,8*2*3 
Č115
(1,4+2,05)*(3,9-2)
Č116 -
(2,05+3,25)*3,9 

•0,9*2+(1+2,1*2)*0,2 
-1,25*1,6+(1,25+1 

Č117
2,65*3,9*2
-0,9*2+ (1+2,1 *2)*0,2

m2 J 386,150)

24,375
■1,935

26,520
-1,540

39,195
•4,545

18,330
•1,540

19,000

6,650

47,190
78,975

•12,600
-1,600
-2,200
•7,640
•4,940

18,135
•1,540

18,135
-1,800

6,555

10,070

37,440
-1,600

8,170

15,770

7,030

8,170

15,770

7,030

18,720
-1,600

386,150
m2 | 380,360|

15,865

5,850
0,000

14,625
•0,760

•5,070
•0,760

6,630
0,000

14,250

62,595
-18,000

-3,600

41,535
-0,665

92,040
•2,560
•1,330

98,280
-18,135

•2,235
-7,960
-4,800

6,555

20,670
-0,760
■0,665

20,670
-0,760

50,04 j

165,60|

19 322/95|CS ÚRS 2017 02 j

62 987,62 [ CS ÚRS20l7o2~~|
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w •1,25*1,6+(1,25+1,6*2) *0,2 •1,110
w Č118
VY 1,5*(3,9.-2) 2,850
W Č120
W 1,5‘{3,9-2) 2,850
W Č121

W 1,5*(3,9-2) 2,850
W Č123

W 1,5*{3,9-2) 2,850
w Č124

w (2,65+4,8+2,65)*3,9 39,390
w •0,9*2+{1+2,1*2)*0,2 -0,760
w •1,25*1,6+(1,25+1,6*2)‘0,3 •0,665
w Součet 380,360

67 K 612321391

68 ! K 612331121

71 K 622142001

| 75 j AI \590514800 

PP 
W

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
strojně 380,360 15 815,37 CS URS 2017 02

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně

|Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn tUOmm nanášená ručně 47,600j 207,00 9 853,20|CS URS 2017 02
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn tUOmm nanášená ručně
Půdorys 1.NP
Č101

(5,7+2,65)*2 16,700
Č106

1,7*2 3,400
č 107

2*2 4,000
Č108

(1,5+2)*2 7,000
Č115

(1,4+2,05)*2 6,900
•0,8*2+0,2*2*2 •0,800
Č118

1,5*2 3,000
•0,8*2+0,2*2*2 ■0,800
Č120
1,5*2 3,000
Č121
1,5*2 3,000
-0,8*2+0,2*2*2 •0,800
Č123

1,5*2 3,000
Součet 47,600

69 K 612331191 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 47,600 64,08 3 050,21
CS ÚRS 2017 02 |

PP Příplatek k cementové omítce vnitrních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

70 * 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepící páskou m2 44,266 65,00 2 877,29)CS ÚRS 2017 02 |

PP Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepící páskou

w Půdorys 1.NP

w 0,9*2*2 3,600
w 3*3*2 18,000
w 1,25*1,65*3 6,188
w 1*0,75*2 1,500
w 1,65*2,6 4,290
w 1,25*1,65*3 6,188
w 1*0,75*3 2,250
w 1*0,75*3 2,250
w Součet 44,266

D 62 Úprava povrchů vnějších

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 282,977 180,00

327 581,94

50 935,86 CS URS 2017 02

PP Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

W Půdorys 1.NP

W 10,35*1,5 15,525
VY (11,75+0,2+0,2+0,5)*5,3 67,045
W 23,05*4,55 104,878
W 10,9*(5,3+4,55)/2*2 107,365
W 0,000
W -1,25*1,65*3+(1,25+1 ,Ď5*2)*0,2*3 -3,458
W -1*0,75*2+(1+0,75*2)*0,2*2 •0,500
W •1,65*2,6+0,65+2,6*2)*0,2 •2,920
W •1,25*1,65*3+(1,25+1,65*2)*0,2*3 -3,458
W -1*0,75*3+0+0,75*2)*0,2*3 -0,750
W -1 *0,75*3+0+0,75*2)*0,2*3 -0,750
W Součet 282,977

| 72 j K 1622143001 (Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů I m I 67,90o) 81,00 j 5 499,9ojcs ÚRS 2017 02 j
PP Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů

| 73 | M \553430100 \profil omítkový soklový pro omítky venkovní I m I 71,295 | 71,37 | 5 088,32\CSÚRS201702 |

Půdorys 1.NP 

(23,05+10,9)*2 
67,9*0,05 
Součet

67,900
3,395

71,295

74 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 328,550 27,72 9 107,41 CS ÚRS 2017 02

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou 
277,85 
25,35 
25,35 
Součet

277,850
25,350
25,350

328,550
í/ířa rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 291,743 I 16,38\ 4 778,75\CS URS 2017 02
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 n

viz tab.PSV 
(1,65+2,6*2)*1 

2,6*2*1 .

(1,1+2,1*2)*2 
2,1*2*2 
(1+0,75*2j*8 

0,75*2*8 
(1,25+1,65*2)*3

6,850
5,200

10,600
8,400

20,000
12,000
13,650
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w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
W

76 I M |590575700

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

77 | M |5905/5/20

PP
W
w
w
w
w

w
w
VY
W
W

1,65*2*3 9,900
(1,25+1,65*2)*3 13,650
1,65*2*3 9,900
(3+3*2)*2 18,000

3*2*2 12,000

0,000
vnitřní otvory

(1+2,1*2)*18 93,600
(1,8+2,3*2)*2 12,800
(1,2+2,3*2)*2 11,600
rohy budovy

(5,3+4,55)*2 19,700
Mezisoučet 277,850

277,85*0,05 13,893
Součet 291,743

jpro/11 okenní s nepřiznanou okapnid LTU plast 2,0 m | m | 26,618 1 27,18 ] 723,48 les ÚRS 2017 02

profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnici PVC 2,0 m ~
viz tab.PSV
1,65*1 1,650
1,1*2 2,200
1*8 8,000
1,25*3 3,750
1,25*3 3,750
3*2 6,000
Mezisoučet 25,350
25,35*0,05 1,268
Součet 26,618
\prafll parapetní ■ ThermospoJ LPEplast 2 m j m j 26,618 j 35,0/| 931,90 jcs ÚRS 2017 02

profil parapetní se sklovtáknitou armovací tkaninou PVC 2 m 
viz tab.PSV
1,65*1 1,650
1.1*2 2,200
1*8 8,000
1,25*3 3,750
1,25*3 3,750

3*2 6,000
Mezisoučet 25,350

25,35*0,05 1,268
Součet 26.618

78 | K 1622143004 |WDntáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | m | 127,90o| 24,211 3 096,4ó|cS ÚRS 2017 02

PP
VY
W
VY
W
VY
VY
VY
W
VY

Montáž omítkových samolepicích začisťevadch profilů {APU lišt)
Půdorys 1.NP
(0,9+2*2)*2*2 19,600
(1,25+1,65*2)*3*2 27,300
(1+0,75*2)*2*2 10,000
(1,65+2,6*2)*2 13,700
(1,25+1,65*2)*3*2 27,300
(1+0,75*2)*3*2 15,000
(1+0,75*2)*3*2 15,000
Součet 127,900

79 | M j 590514750 \profll akennl s tkaninou APU tISta 6 mm \ m j (34,295 1 26,46 | 2 552,45 |cí ÚRS 2017 02

PP
VY
W

profil okenni s tkaninou APU lišta 6 mm
127,9*1,05 134,295
Součet 134,295

80 | K 1622211011 |Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 85,375( 435,6o| 37 189,35|cS ÚRS 2017 02

PP
VY
VY
W

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm
Půdorys základů

{23,05+10,9+0,2)*2*1,25 85,375
Součet 85,375

81 | M |283760130 | deska polystyrénová soklová XPS fOOOx 500 x 50 mm | m2 | 87,083] 176,401 15 361,44 |cS ÚRS 2017 02

PP
W
W

deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 50 mm
85,375*1,02 87,083
Součet 87.083

82 | K 1622211021 |Montáz zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 43,705| 448,20| 19 588.58|cs ÚRS 2017 02

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do I ....

120 mm
W
VY
W
W
VY
W
W

Půdorys 1.NP
10,35*4 41,400
•3*3*2 -18,000
-0,9*2*2 -3,600
věnec +3,55m
(23,05+0,2+10,9)*2‘(0,25+0,1) 23,905
Součet 43.705

8J AI 23.3759.? 80 deska fasádní polystyrénová EPS 70 ř 1000x500 x 10O mm-Tech.llst 1.3 m2 44,579 196,20 B 746,40 CS ÚRS 2017 02

PP samozhášlvý objemová hmotnost 15 až 20 k*/ml 1000 x 500 x 100 mm
W
W

43,705*1,02 44,579
Součet 44,579

84 K 622212061
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do
80mm m 11.440 185,40 2 120,98 CS ÚRS 2017 02

PP přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
W
W
VY
W

Půdorys 1.NP * Č109+103+104

(3+3*2)*0,4*2 7,200
(1,1+2,1*2)*0,4*2 4,240
Součet 11.440

85 | 41 |283759330 \deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000x500x50 mm | m2 | 4,6681 98,101 457,93 |cs ÚRS 2017 02

PP
desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, J
samozháštvy objemová hmotnost 15 až 20 ka/m3 1000 x 500 x 50 mm

VY
W

11,44*0,4*1,02 4,668
Součet 4.668

86 | K 1622252001 |*«°ntáž zakládacích soklových lišt zatepleni | m i 5,75o| 176,4oj- 1014.3o|cs ÚRS 2017 02

PP
VY
VY
W

Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

3,2 * 3,200
2,55 . 2,550
Součet ' 5.750

87 | 41 |590516280 \lfšta zakládací LO 53 mm ti 1,0 mm "|" m | 3,360 ( 86,8o\ 291,65 les ÚRS201702

PP
kontaktní zateplovad systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta soklová - . - ------ '-----—-— ------------ 1
zakládací LO délka 2 m délka 2 m 53 mm U. 1,0 mm

w Půdorys 1.NP
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0,4*8
3,2*0,05

3,200
0,160

S3 590514160 lišta zakládocí LO 103 mm tl 1,0 mm m 2,678 129,60 347,07 C5 ÚRS 2017 02

PP Kontaktní zateptovací systémy příslušenství kontaktních zaleptovacích systémů lišta soklová -
zakládací 10 délka 2 m délka 2 m 103 mm tl. 1,0 mm

w Půdorys 1.NP

w 10,35 10,350
w -3*2 •6,000
w -0,9*2 •1,800
w Mezisoučet 2,550
w 2,55*0,05 0,128
w Součet 2,678

89 K 622511101 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 31,770 327,60 10 407,85 CS ÚRS 2017 02

PP Tenkovrstvá akrylátová mozaiková lemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn _ J

w Pohledy
w 23,05*0,7 16,135
w 23,05*0,3 6,915
w 10,9* (0,5+0,3) 8,720
VY Součet 31,770

90 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn

307,353probarvená m2 250,00 76 838,25 CS URS 2017 02

PP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetnl penetrace vnějších stěn probarvená

w 282,977 282,977
w 11,44*0,4 4,576
w 0,000
w 10,35*4 41,400
w -3*3*2 -18,000
w -0,9*2*2 •3,600
w Součet 307,353

91 K 622811001 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm m2 282,977 248,40 70 29t ,491CS ÚRS 2017 02

PP Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 44,266 27,36 1 211t12| CS ÚRS 2017 02

PP Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 99 932,27

93 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C

20/25
m3 1,390 3 087,00 4 290,93 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

w dl
w (2,35+1,65+2,35+1,65)*0,08 0,640
w e)
w (3,15-1+3,15-1+3,07)*0,08 0,590
w 0
w (1+1 )*0,08 0,160
w Součet 1,390

94 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C

m3 11,212 CS ÚRS 2017 0220/25 2 925,00 32 795,10

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

w a)
w (14,01+8,7+8,7)*0,09 2,827
w b>
w 18,37*0,09 1,653
VY c)
w (12,94+12,94)*0,09 2,329
w S)
w (4,03+3,05+3,06+3,06)*0,09 1,188
w h)
w (15,14+3,12+3,3+2,61+6,88}*0,09 2,795
w vnější čistící rohož

w 1,5*1,4*0,1*2 0,420
VY Součet 11,212

95 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C

m3 9,041 CS ÚRS 2017 02K
20/25 2 853,00 25 793,97

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

W Ch)
W 64,58*0,14 9,041
W Součet 9,041

96 * 631319111 Příplatek k mazamně za provedení prahu do 200x100 mm m 2,000 500,00 1 000,00|CSÚRS2017 02

PP Příplatek k cenám mazanln za vytvořeni prahu v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v =
do 200x100 mm

w č.1.1.02 půdorys 1NP

w či 19+122
W 1*2 2,000
W Součet 2,000

97 K 631319211 Příplatek k mazaninám za přidáni PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 3,983 250,00 995,75 CS ÚRS 2017 02

PP Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové 
vyztužení 0,9 ksi/m3

W S)
W 13,2*0,09 1,188
W h)
W 31,05*0,09 2,795
W Součet 3,983

98 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 I 1,160 552,00 640,32|cS ÚRS 2017 02 1

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

W vnější čistící rohož

W (1,5+1,4)*2*0,1*2 1,160
w Součet 1,160

99 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 1 1,160
119,60 138.74ÍCSÚRS2017 02 I

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

100 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,706 23 310,00 16 456,86jcS ÚRS 2017 02 j

a)
31,41*0,0014
b)
18,37*0,0014

c)

0,044

0,026
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W 25,88*0,0014 0,036
W d)
W 8*0,0014 0,011
W e)
W 7,37*0,0014 0,010
W 0
W 2*0,0014 0,003
w 8)
w 13,2*0,00444 0,059
w h)
w 31,05*0,00444 0,138
w ch)
w 64,58*0,00444 0,287
w Mezisoučet 0,614
w 0,614*0,15 0,092
w x Součet 0,706

101 K 632451494 j Příplatek k cenám potěru za strojní přehíazení povrchu m2 | 108,830] 30,001 3 264,90 jCS ÚRS 2017 02 ]

PP Potěr pískocementový běžný Pňplatek k cenám za strojní přehíazení povrchu
w 3)
w 13,2 13,200
w h)
w 31,05 31,050
w ch)
w 64,58 64,580
w Součet 108,830

[t02| K 633991111 j Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody 1 | 201,860 j 20,001 4 037,20 jCS ÚRS 2017 02 |

PP Nástřik proti odpařování vody betonových povrchu

|1031 K j 634112115 j Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezí stěnou a mazaninou | m | 266,800j 16,381 4 370,18 |cs ÚRS 2017 02 |

104} K 1634661111

W

W

r

L,

P
PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou podlahovým páskem výšky 150 mm

w Č101
VY (6,2+2,65)*2 17,700
VY Č102
W (2,65+1,5)*2 8,300
VY Č103
W (2,5+1,25)*2 7,500
VY Č104
W (2,5+1,3)*2 7,600
VY Č105
W (1,7+1,5)*2 6,400
W Č106
W (2+1,5)*2 7,000
VY Č107
W (2+1,5)*2 7,000
VY Č108

VY (2+1,5)*2 7,000
W Č109
W (8,15+3,95)*2*2 48,400
W Č111
W (4,65+2,95)*2 15,200
W či 12
W (2,95+2,95)*2 11,800
W Č113
VY (2,95+2,95)*2 11,800
W Č114
W (10,95+1,65)*2 25,200
W či 15
W (2,05+1,4)*2 6,900
W Č116
W (3,25+2,05)*2 10,600
W č 117
W (4,8+2,65)*2 14,900
W či 18
W (1,5+1,4)*2 5,800
W Č119

W (2,1+2,05)*2 8,300
W Č120

W (1,5+1,1)*2 5,200
W Č121

W (1,5+1,4)*2 5,800
W Č122

W (2,1+2,05)*2 8,300
w Č123

W (1,5+1,1)*2 5,200
VY Č124

W (4,8+2,65)*2 14,900
w Součet 266,800

| Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem 34,650 2 179,83 CS URS 2017 02
Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm

Č101 
2,65 
Č109 
4*4*2 
Součet

2,650

32,000

105 K 634911113 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v Čerstvé betonové mazanině m 34,060 69,57 2 369,551 CS ÚRS 2017 02

PP
ftezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm,
hloubkv Dřeš 20 do 50 mm

106 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8*16 se zhutněním m3 1,260 1 269,00 1 598,94 ÍCS ÚRS 2017 02

PP

W
w
w

Násyp ze štěrkopísku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16

vnější čistící rohož

1,5*1,4*0,3*2
Součet

1,260
1,260

D 64 Osazování výplní otvorů 46 654,54
107 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 24,000 204,30 4 903,2ojcS ÚRS 2017 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na
cementovou maltu, olochv otvoru do 2.5 m2

108 M 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zděni 800 L/P • specifikace viz tab.PSV ozn.E07 kus 10,000 1 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02

109 553311190 zárubeň ocelová pro běžné zděni 110 900 UP ■ specifikace viz tab.PSV ozn.E08, E10 kus 5,000 1 600,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 02

W 2 2,000

I

I

rV
I

r

r
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w 3 3,000
w Součet 5,000

110 M 553312050
zárubeň ocelová s drážkou vč. těsnění 110 DV 1100 UP - specifikace viz tab.PSV 

ozn.E09 kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 02

111 M 553312010
zárubeň ocelová s drážkou vč. těsnění H 110 DV 800 UP ■ specifikace Wz tab.PSV 

ozn.E11 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 02

112 M 553312030
zárubeň ocelová s drážkouyi. těsnění H 110 DV 900 UP ■ specifikace viz tab.PSV 

ozn.E12 kus 7,000 1 600,00 11 200,00 CSÚRS 2017 02

113 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm kus 3,000 40,32 120,96 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž pnivětrníkú nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm

114 M 562456901 mřížka větrací TÍZn - 1.NPpozn.16 kus 3,000 1 000,00 3 000,00

115 K 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce kus 3,000 20,16 60,48 CS ÚRS 2017 02

116 AI 286112380 trubka plastová 150X4,0X500 SN4 PVC kus 3,000 123,30 369,90 CSÚRS 2017 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 057,77
„7 K 9000, M+D stožár pro instalaci antény - viz půdorys střechy kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP M+D stožár pro instalad antény - viz půdorys střechy

K 90002 M+D fotoluminiscenční tabulky kus 20,000 100,00 2 000,00
PP M+D fotoluminiscenční tabulky

119 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do

m2 443,400 CSÚRS 2017 021,5 m v do 10 m 49,95 22 147,83

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

W (23,05+10,9+2*1,5)*2*6 443,400
w Součet 443,400

120 K 9411112311
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za dobu

dle potřeb zhotovitele m2 443,400 1,08 478,87
'

W 443,4 443,400
w Součet 443,400

121 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š

m2 443,400 CS ÚRS 2017 02do 1,5 m v do 10 m 30,24 13 408,42

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
do 200 ka/m2 šířky tř. W12 pres t ,2 do 1.5 m, výsky do 10 m

,22 X 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 443,400 12,33 5 467,12 j CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukcí lešení z textilie z umělých vláken

123 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za dobu dle potřeb zhotovitele m2 443,400 0,32 141,89 CS ÚRS 2017 02

124 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 443,000 8,32 3 685,76 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

125 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lese novou podlahou v do 1,9 m

m2 201,860 36,72 CS ÚRS 2017 02zatížení do 150 kg/m2 7 412,30

u Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce
i eše nové podlahy do 1,9 m

W č.1.1.02 půdorys 1NP

w 15,14+4,03+3,12+3,3+2,61+3,05+3,06+3,06+64,58 101,950
w 14,01+8,7+8,7*18,37+3,07+6,88+12,94+2,35+3,15+1,65+2,35+3,15+1,65+12,94 99,910
w Součet 201,860

,26 K 95290,,,, Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 251,245 35,00 8 793,581 CS ÚRS 2017 02 1

PP

Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užívaní budov bytové nebo občanské výstavby •
zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění 
a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění Jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařfzovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

w č.1.1.02 půdorys 1NP

w 23,05*10,9 251,245
w Součet 251,245

127 K 953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdivá bez jejich dodání kus 4,000 130,50 522,00 CS ÚRS 2017 02

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních Jinde neuvedených do vynechaných či
PP vysekaných kapes zdivá, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 

ka/kus

128 M 449321130 přistroj hasicí ruční 183B kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CSÚRS 2017 02

129 M 449321131 přistroj hasiči ruční 21A/113B kus 2,000 2 000,00 4 000,00

D 998 Přesun hmot 126 121,45
130 K 9980,100, Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m * 636,977 198,00 126 121,45 IcS ÚRS 2017 02 I

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci
PP zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 

m

D PSV Práce a dodávky PSV 3 403 936,96
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 196 773,66

,3, K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 268,470 7,09 1 903,45 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem
penetračním

w (23,05+0,25*2)*(10,9+0,25*2) 268,470
w Součet 268,470

132 X 7,,,,200, Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním m2
| 72,220

15,48 1 117,97ÍCSÚRS2017 02 i

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkostí natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem
penetračním

w č. 1.1.01 základy

w (23,05+10,9)*2*1 67,900
w (1,25+0,55)*2*0,6*2 4,320
w Součet 72,220

,33 M ,,,63,500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal9k$ | t | 0,f06 43 830,00 4 645,98 CS ÚRS 2017 02 |
PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

w 268,47*0,0003 0,081
w 72,22*0,00035 0,025
w Součet 0,106

134 K 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studená těsnicí stěrkou | m2 | 9,370
,119,70 1 121 ,S9jcS ÚRS 2017 02 |

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na plose vodorovné V těsnicí stěrkou

VY e)
W 7,37 7,370
W f) '•

W 2 2,000
W _______ ___________Součet 1___________________________________________ L___________________________ 9,370

135j K |~711113127*” [izolace proti zemní vlhkosti svislá zá studená těsnicí stěrkou ~] ^m2 ] 152/79o] B5,9o| 20 764,1ó[cS ÚRS 2017 02 |

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S těsnicí stěrkou
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í

viz keramické obklady 

152,79 ,
Součet

136 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 > 536,940 72,90 39 142,931CS ÚRS 2017 02

PP Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením HAIP na plose vodorovné V '

W 268,47*2 536,940
W Součet 536,940

,37 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 | 144,440; 83,70 12 089,63 IcS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením HAIP rva ploše svislé S
w 72,22*2 144,440
w Součet 144,440

,38 M 628526740 pás modifikovaný SBS j m2 | 395,405 117,00 46 262,39 CS ÚRS 2017 02

W 268,47*1,15 308,741
VY 72,22*1,2 86,664
W Součet 395,405

139 M 628361100 pás těiký asfaltovaný Al vložka m2 395,405 126,00 49 821,03 CSÚRS 2017 02

140 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 268,470 36,36 9 761,57 CS ÚRS 2017 02
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z
textilii, vrstw ochranné

141 M 693,1,420 textilie 200 3/m2 m2 281,894 25,00 7 047,35 CSÚRS 20,7 02

PP textilie 200 g/m2
w 268,47*1,05 Přepočtené koeficientem množství 281,894

142 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
i 4,085 757,80 3 095,61 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

P 713 Izolace tepelné 110 937,47

143 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1

m2 64,580 15,75 CS ÚRS 2017 02
vrstva 1 017,14

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

W ch)
w 64,58 64,580
w Součet 64,580

,44 2837592,0 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 50 mm m2 65,872 ,6 7,40 11 026,97 CSÚRS 20,7 02

PP deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm

w 64,58*1,02 65,872
w Součet 65,872

145 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2

m2 137,280 36,81 CS ÚRS 2017 02K
vrstvy 5 053,28

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

w a)
w 31,41 31,410
w b)
w 18,37 18,370
w 0
w 25,88 25,880
w dl
w 8 8,000
w e)
w 7,37 7,370
w f)
w 2 2,000
w s)
w 13,2 13,200
w b)
w 31,05 31,050
w Součet 137,280

,46 AI 283758800 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm m2 280,051 116,10 32 513,92 CS ÚRS 20,7 02

PP deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 50 mm

w 137,28*2*1,02 280,051
w Součet 280,051

147 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 326,000 23,67 7 716,42 CS ÚRS 2017 02

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
rr specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
w S1
w 326 326,000
w Součet 326,000

148 M 63,5082,0 deska minerální Izolační tí.80 mm W 0,039 IV.m-f.fC-/ m2 332,520 84,33 28 041,41 CS ÚRS 2017 02

w 326*1,02 Přepočtené koeficientem množství 332,520

149 K 713191114
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým 
položeným volně m2 201,860 29,52 5 958,91 CS ÚRS 2017 02

OJJ Montáž tepelné Izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropůrí vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým položeném volně
W 64,58 64,580
w 137,28 137,280
w Součet 201,860

1150 A, 62821,090 pás asfaltovaný 300$!m2 m2 | 232,139 80,00 ,8 57,, ,2 CSÚRS 20,7 02

w 201,86*1,15 232,139
w Součet 232,139

I 151
K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m j t | 1.524

681,30 1 038,30|cS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika • zařizovací předměty 25 000,00

152 K 725-Z03
M+D mycí stůl s jedním dřezem 260x70x85cm celonerezové provedení - specifikace viz

tab.PSV ozn.Z03
kus 1,000 25 000,00 25 000,00

“

D 741 Elektroinstalace • silnoproud 1 006,79

153 K 741110303 Montáž trubka ochranná plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně m 10,000 47,34 473,40 CS ÚRS 2017 02

P

Ir

P

č.1.1.02 půdorys 1NP • pozn.18 

5*2 :
Součet

10,000
10,000
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154 M 345713550 trubka elektroinstalační ohebná DN100 m 10,000 51,48 514,80 CS ÚRS 2017 02

L155 K 998741101 Přesun-hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m 0,007 2 655,00 18,59 CS ÚRS 2017 02
PP ťresun nmot pro silnoproud stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

d 762 Konstrukce tesařské 427 082.36
156 K [762001 [m+D konstrukce provětrávacího otvoru u okapu - viz řez A-A' - pozn.4 j m I 48,10o[ 300.00 14 430,001

w 24,05*2 48,100 . ' ----------------------- ’ ~ J

VY Součet 48.100

1571 K [762002 [m+D konstrukce podélného odvětrání ■ viz rez A*A' - pozn.5 j m | 48,100{ 100.00 j 4 810.001
W 24,05*2 48,100 " ’ ~ ' ^

w Součet 48.100

1S8 j K
762083111 Impregnace re2iva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 23,528 653,40

15 373,2o|cS ÚRS 2017 02

pp Prače spolecne pro tesařské konstrukce impregnace rezivá máčením proti dřevokaznému hmyzu a
houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

YV 6,061 6,061
W 0,006 0,006
W 16,843 16,843
W 0,618 0,618
W Součet 23.528

159
K !762332131

L
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120

cm2 m 900,300 108,90 98 042,67 CS ÚRS 2017 02

rrHIUU vaxaiijuii wiuuum iuo.il ^Amuv]riil, xruiuvytn, VaiDOVycn, SianOV
nebo obdélníkového půdorysu, 2 řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VY
VY
VY
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
W
w
w
w
w
VY
w
w
w
W __________

|w| M |605121250

VY
W
YV
VY
W
W
W
VY
VY
W
W
VY
W
VY
W
VY
W
W
VY
W
VY
W
W
VY
YV
W
W
VY
VY
VY _____

[í6í| At [605141140

~ PP

lem podélné části střechy 5x16 

24,3*2
štítový hranol 5x16 

13,3*2
trámky pro Štítový hranol 5x16 

1,2*28

kontralatě 8x8 

13,2*22
lem za kontralatěmi 5x16 

24,3*1
kontralatě v prov. mezeře 8x8 

13,2*18
kontralatě za spád.stupněm 6x8 

6,8*18
spádový stupeň 

24,3*1
hřebenový hranol 6x6 

24,3*1
štítový hranol 6x6

13,2*2
6,7*2
lem vylezu 5x14 
1,1*2
lem výlezu 4x6 

1,1*2

statika • vedlejší lávka 6x6 

1,2*20
Součet____________________________________

Iřezívo stavební hranolek průřezu do 100cm2

tem podélné části střechy 5x16

24,3*2*0,05*0,16
štítový hranol 5x16

13,3*2*0,05*0,16
trámky pro štítový hranol 5x16

1,2*28*0,05*0,16

kontralatě 8x8 
13,2*22*0,08*0,08 
lem za kontralatěmi 5x16 

24,3*1*0,05*0,16 
kontralatě v prov.mezere 8x8 
13,2*18*0,08*0,08 
kontralatě za spád.stupněm 6x8 

6,8*18*0,06*0,08 
spádový stupeň 6x10 
24,3*1*0,06*0,1 
hřebenový hranol 6x6 

24,3*1*0,06*0,06 
štítový hranol 6x6 

13,2*2*0,06*0,06 
6,7*2*0,06*0,06 
lem výlezu 5x14 
1,1*2*0,05*0,14

statika - vedlejší lávka 6x6 
1,2*20*0,06*0,06 
Mezisoučet 

5,51*0,1
Součet__________________________________ __

jřezfvo jehličnaté,střešní latě impregnované

řezivo Jehličnaté,střešní latě impregnované

48.600

26.600

33,600
0,000

290.400

24,300

237,600

122.400

24,300

24,300

26.400
13.400

2,200

2,200
0,000

24,000
900,300_______ _______________________________________________

m3 | 6,061 | ~~6 300,001 38 184,3o\cS ÚRS 2017 02

0,389

0,213

0,269
0,000

1,859

0,194

1,521

0,588

0,146

0,087

0,095
0,048

0,015
0,000

0,086
5,510
0,551
6,061

m3 I 0,006 j ajoo.ooj 37,80 |cS ÚRS 201702

lem výlezu 4x6 
1,1*2*0,04*0,06 
0,005*0,1 
Součet

0,005

0,001

162 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60* z hrubých prken na sráz m2 638,000 76,23 48 634,74 CS ÚRS 2017 02

prken hrubých na sraz tl. do 32 nim
bednění na vaznících

312
bednění pod krytinou ,

326
Součet

312,000

326,000
638,000
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163 M [6051)0600 (řezivo Jehličnaté omítané střed jakost 1 m3 16,843 \ 6 300,00 |
106 110,90 jCS ÚRS 2017 02 [

PP řezivo jehličnaté omítané střed jakost 1
W bednění na vaznících

W 312*0,024 7,488
W bednění pod krytinou
W 326*0,024 7,824
W Mezisoučet 15,312
W 15,312*0,1 1,531
W Součet 16,843

j 164 j K j762341650 [Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken j m2 | 114,5001 236,7o| 27 102,15 |cS ÚRS 2017 02 j

PP
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve
spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných

!165 j M [óí)899950 [palubky imrk ti.24 mm [ m2 125,950 | 227,70 \ 28 678,82 j CSÚRS 2017 02 ~\

PP palubky smrk tl,24 mm

W 114,5*1,1 125,950
w Součet 125,950

I 166 j K 1762395000 j Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny j m3 j 23,575| 739,80| 17 440,79|cS ÚRS 2017 02 1
Spojovací prostředky krovů, bedněni a laťování, nadstřešnkh konstrukcí svory, prkna, hřebíky,PP pásová ocel, vruty

w 5,51 5,510
w 0,005 0,005
w 15,312 15,312
w 114,5*0,024 2,748
w Součet 23,575

] 167 K |762521108 (položení podlahy z hrubých fošen na sraz j m2 j 17,550[ 75,51| 1 325,20 jCS ÚRS 2017 02 j
PP Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých

w revizní lávka

w 35,1*0,5 17,550
w Součet 17,550

I 168 j AI |605110220 j řezivo Jehličnaté - středové ti. 32-100 mm, jakost 1 j m3 j 0,618 | 6 200,00 | 3 893,40\CSÚRS2017 02 |
W 35,1*0,5*0,032 0,562
w 0,562*0,1 0,056
w Součet 0,618

I 169 j K j 762595001 [spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů [ m2 | 7,550 j 24,031 421,73 jcS ÚRS 2017 02 |
PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

(l7o( K (998762101 [přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m j 1 1 14,812] 1 188,00| 17 596,66(CS ÚRS 2017 02 ]

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 540 924,44
l171l K [763131432 J SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD j m2 | 160,32oj 557,101 89 314,27|cS ÚRS 2017 02 |

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilu
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez Tl

W P2
VY 4,03+3,05+3,06+3,06+64,58 77,780
w P3
w 14,01+8,7+8,7+18,37+6,88+12,94+12,94 82,540
w Součet 160,320

H K (7631314711 (SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD j m2 [ 41,5-401 562,50| 23 366,25] j

pp
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profitů
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 15 mm, bez TI

w Pí
w 15,14+3,12+3,3+2,61 24,170
w P4
w 3,07+2,35+3,15+1,65+2,35+3,15+1,65 17,370
w Součet 41,540

l ,73l K (763131751 [Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu [ m2 | 231,235| 19,621 4 536,83 (CS ÚRS 2017 02 |

pp
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových
desek montáž parotěsné zábrany

w č.1.1.02 půdorys 1NP

w (23,05-0,3*2)*(10,9-0,3*2) 231,235
w Součet 231,235

|f7*| M (283292820 j folie parotěsná Al vložka 4-vrstvá s lepenými spoji | m2 | 254,359 | 31,4f j 7 989,42 (CSÚRS 2017 02 |

w 231,235*1,1 254,359
w Součet 254,359

1,75l K (763131752 [Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 J 502,49o| 28,89 j 14 516,94 j CS ÚRS 2017 02 j

pp
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových
desek montáž jedné vrstw tepelné izolace

w č.1.1.02 půdorys 1NP

w 23,05*10,9*2 502,490

w Součet 502,490
|Í76| M [631481130 \deska minerální Izolační tl. 120 mm AD 0,039 W.m-1.K-1 j m2 \ 512,540 | 150,30 | 77 034,76 (CS ÚRS 2017 02 |

W 502,49*1,02 512,540
w Součet 512,540

b77íK [763131761 [příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě [ m2 j 10,61o| 39,69| 421,11 JcS ÚRS 2017 02 |
pp Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

W P1
W 2,61 2,610
W P4
W 2,35+1,65+2,35+1,65 8,000
W __________________ Součet___________________________________________________ _________________ ______________ 10,610

178 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou 
nosnou konstrukci vč.dodávky roštu m2 99,910 450,00 44 959,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm 
včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

W P3
W 14,01+8,7+8,7+18,37+6,88+12,94+12,94 82,540
w P4
w 3,07+2,35+3,15+1,65+2,35+3,15+1,65 17,370

w Součet 99,910

179 M 590360890 panel akustický bilý 600x600mm • specifikace viz technické listy m2 109,901 500,00 54 950,50 CS ÚRS 2017 02

w 99,91*1,1 109,901
w Součet 109,901

180 K 763902
M+D střešních a větrovacích vazníků vč.kotevního materiálu, dopravy, nátěru,
jeřábové práce a statického výpočtu m2 313,853 650,00 204 004,45

PP
M+D střešních a větrovacích vazníků vč.kotevniho materiálu, dopravy, nátěru, jeřábové práce a
statíckéhb výpočtu

W Půdorys střechy . -

W 24,05*13,05 313,853
W Součet 313,853
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Kl 763903 |
M+D 2x třmenu vč.spojovací desky, svorníků, hřebíků a nátěru • krajový spoj i kus 28,000|

400,00 11 200,00 ' í

PP M+D 2x třmenu vč.spojovaci desky, svorníků, hřebíků a nátěru - krajový spoj

182 K 763904 M+D 4x třmenu vč.spojovací desky, svorníků, hřebíků a nátěru • středový spoj kus 14,(XX) 350,00 4 900,00j
i

PP M+D 4x třmenu vč.spojovari desky, svorníku, hřebíků a nátěru - středový spoj
i 1 S31 *! 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 5,376 j 693,90 3 730,41 CSÚRS 2017 02

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovtáknítých,
pp cementovtáknítých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v oblektech vvškv do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 713 853,56
| 184 K 764901 j M+D provětrávací mřížka TiZn - řez B-B pozn.8 [ m [ 48,100 400,00 19 240,00 ;

w ’ůdorys střechy

w 24,05*2 48,100

w Součet 48,100
| 185 K 764902 [M+D provětrávací mřížka TiZn - řez B-B pozn.4 ] m 48,100 400,00 19 240,00

w Půdorys střechy

w 24,05*2 48,100

w Součet 48,100

186 K 7640414211 Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu včetně tmelení rš 500 mm m 26,700 242,00 6 461,40
i

pp hlatační lišta z titanzínkového předzvětralého plechu připojovací, včetně tmeleni rš 500 mm

w č. 1.1.03 půdorys střechy

w 13,35*2 26,700

w Součet 26,700

187 K 7641414011
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 570 mm 

tl.8mm sklonu do 30°
m2 326,000 1 529,00 498 454,00

PP
(rytina ze svitků nebo tabuli z titanzínkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 570 mm tt.8mm, sklon střechy do 30 st.

1188 K 764141491 Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětralého plechu za těsněni drážek m2 326,000 36,52 11 905,52|CSÚRS2017 02

PP
Krytina ze svitků nebo tabuli z titanzínkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a
výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.

189 K 764223455 Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný jednotrubkový (vč. kotvení a spojek) m 30,050 556,60 16 725,83 CS ÚRS 2017 02

PP Oplachování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný Jednotrubkový

W č. 1.1.03 půdorys střechy • pozn.7
W 24,05 24,050

w 1*6 6,000
w Součet 30,050

|190 K 764242405 ©plechování štítu závětmou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 50,750 484,00 24 563,00jcS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování střešních prvku z titanzínkového předzvětralého plechu štítu závětmou lištou rš 400

W č.1.1.03 půdorys střechy

W 13,35+24,05+13,35 50,750

W Součet 50,750

1191 K 764242434 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 24,200 409,20 9 902,64 |CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování střešních prvků z titanzínkového předzvětralého plechu okapu otopovým plechem
střechy rovné rš 330 mm

w č.1.1.03 půdorys střechy

W 24,2 24,200

W Součet 24,200

192 K 7642434141 M+D spádového stupně - víz půdorys střechy pozn. 3 m 24,050 542,30 13 042,32)

193 K 764246405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 

400 mm
m 14,200 517,00 7 341,40 CS ÚRS 2017 02

Oplechování parapetů z titanzínkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bezpp rohů rš 400 mm
W č.1.1.02 půdorys 1NP

W 1,3*6 7,800

w 0,8*8 6,400

w Součet 14,200

194 K 764341414
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 330

mm
m 68,700 392,70 26 978,49 CS ÚRS 2017 02

pp
Lemování zdí z titanzínkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

w č.1.1.02 půdorys 1NP - kóta +3,55

YV (23,05+10,9+0,2*2)*2 68,700

W Součet 68,700

195 K 764345424
Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého plechu střech s krytinou 

skládanou D do 200 mm
kus 4,000 894,30 3 577,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Lemováni trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzínkového předzvětralého plechu 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr pres 150 do 200 mm

196 K 764345426
Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého plechu střech s krytinou

skládanou D do 400 mm
kus 3,000 1 500,00 4 500,00

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních tácových prvků z titanzínkového předzvětralého plechu 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 300 do 400 mm

j 197 K 764541407 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm L"i | 24,200 1 287,00 31 145,40 [CS ÚRS 2017 02

PP Žlab podokapní z titanzínkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm

198 K 764541448
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 400/100

mm
kus 3,000 959,20 2 877,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Žlab podokapní z titanzínkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný 
ťtrvchtvřový), rš žtabu/průměr svodu 400/100 mm

199 K 764548323
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 

mm
m 18,000 767,80 13 820,40 CS ÚRS 2017 02

PP Svod z titanzínkového lesklého válcovaného {Mechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový,
průměru 100 mm

W 6*3 18,000

VY Součet 18,000

j 200 1 ‘
(998764101 [Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m I t ( 3,001 | 1 359,00 4 078,361CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v oblektech výšky do 6 m

D 765 Krytina skládaná 33 579,36

201 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20' lepením na bednění 

nebo izolaci
m2 326,000 41,67 13 584,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojjstné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na
bednění nebo tepelnou Izolaci

|202 1 M \283292950 | membrána podstrešni s aplikovanou spojovací páskou ‘ | m2 | 353,600 I 33,93 | 12 167,30 CSÚRS 2017 02

W 326*1,1 358,600
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203 M ‘{283292970 páska spojovací oboustranně lepící mA 391,200 5,77 2 257,22 CSÚRS 2017 02

PP oáska spojovací oboustranně lepící parotěsných folii
w (326/1)*1,2 391,200
YV Součet 391,200

204 K 765191031 jAtontáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m ' 290,400 11,07 3 214,731CS ÚRS 2017 02

pp Montáž pojistné hydroizolační fólie lepeni těsnících pásků pod kontralatě
W viz výpid dřevěných prvků

W kontralatě 8x8

W 13,2*22 290,400
W Součet 290,400

205 2832930401 páska těsnicí m 319,000 7,25 2 312,75
w 290*1,1 319,000
w Součet 319,000

205 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,057 753,30 42,94 i CS ÚRS 2017 02

pp
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výsky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 463 454,81
207 K 766231113 Montáž půdního poklopu kus 1,000 2 500,00 2 500,00jCS ÚRS 2017 02

PP Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizaci

208 61 612331740 protipožární uzávěr-vlko s protipožární,protihlukovou a zateplovacl vložkou kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CSÚRS 2017 02

PP
uzávěr přestupový protipožární s plechovým víkem s protipožární,protihlukovou a zateplovací
vložkou

209 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých a sklápěcích výsky do 2,5 m s 
rámem do zdivá

m2 6,094 486,00 2 961,68 CSÚRS 2017 02

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých
nebo sklápěcích do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

W 1,25*1,625*3 6,094
w Součet 6,094

210 AI 611-E04 okno plast 125x162,5cm vč.kováni a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.E04 kus 3,000 14 000,00 42 000,00

211 M 611-E05 okno plast 125x162,5cm vč.kovánf a doplňků * specifikace viz tab.PSV ozn.E05 kus 3,000 12 000,00 36 000,00

212 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých a sklápěcích s rámem do zdivá kus 8,000 480,60 3 844,80 CS ÚRS 2017 02

Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých
PP nebo sklá Decích do zdivá

213 M 611-E03 okno plast 100x75cm vč.kovánf a doplňků ■ specifikace viz tab.PSV ozn.E03 kus 8,000 6 500,00 52 000,00

214 K 766629001 M+D tepelně izolační podkladní profil pro okna m 15,500 600,00 9 300,00

PP M+D tepelně izolační podkladní profit pro okna

W viz tab.PSV
W 1*8 8,000
W 1,25*3 3,750
W 1,25*3 3,750
W Součet 15,500

215 766629002 M+D tepelně izolační podkladní profil pro dveře m 3,450 600,00 2 070,00

PP M+D tepelně izolační podkladní profil pro dveře

w viz tab.PSV
YV 1,65 1,650
VY 0,9*2 1,800
W Součet 3,450

216 K 766629215
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (oboustranná 
montáž a dodávka)

m 82,900 133,20 11 042,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěnim a rámem okna při 
rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm

W viz tab.pSV
W (1,65+2,6)*2*1 8,500
W (0,9+2)*2*2 11,600
W (1+0,75)*2*8 28,000
W (1,25+1,65)*2*3 17,400
W (1,25+1,65)*2*3 17,400
W Součet 82,900

217 K 766660001 Atontáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 10,000 496,80 4 968,00 CS ÚRS 2017 02

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zirubne povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm_______

2f8 M 611629340
dveře vnífřní hladké laminované CPL plné Ikřfdlé 80x197 cm * specifikace viz 

tab.PSV ozn.E07
kus 10,000 3 200,00 32 000,00 CS ÚRS 2017 02

219 K 766660002 Atontáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 5,000 539,10 2 695,50 CS ÚRS 2017 02

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubne povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm ___________________________________

220 M 611629360
dveře vnitřní hladké laminované CPL ptné Ikřfdlé 90x197 cm * specifikace viz 

tab.PSV ozn.EOS
kus 2,000 3 200,00 6 400,00 CSÚRS 2017 02

221 M 611629620
dveře vnfířhf hladké laminované CPL sklo 2/3 Ikřfdlé 90x197 cm - specifikace viz 

tob.PSV ozn.ElO
kus 3,000 4 000,00 12 000,00 CSÚRS 2017 02

222 K 766660021
Atontáž dveřních křídel otvíravých Ikřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 

zárubně
kus 1,000 845,10 845,10 CS ÚRS 2017 02

Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, sířkv do 600 mm___________________________

223 Ai 611656100
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost El (EW) 15 DP3-C, Ikřidlové 80 x 197 

cm • specifikace viz tab.PSV ozn.EII
kus 1,000 5 200,00 5 200,00 CS ÚRS 2017 02

224 K. 766660022
Atontáž dveřních křídel otvíravých Ikřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

kus 8,000 981,00 7 848,00 CS ÚRS 2017 02

Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm_______________________________ __________________

225 AI 611656110
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost El (EW) 15 DP3-C, Ikřidlové 90 x 197 
cm - specifikace viz tab.PSV ozn.E12

kus 7,000 5 200,00 36 400,00 CSÚRS 2017 02

226 M 611656120
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost El (EW) 15 DP3-C, Ikřidlové 110 x

197 cm - specifikace viz tab.PSV ozn.E09
kus 1,000 10 400,00 10 400,00 CSÚRS 2017 02

227 K 766660411 Atontáž vchodových dveří Ikřídlových bez nadsvětlíku do zdivá kus 2,000 2 214,00 4 428,00 CS ÚRS 2017 02

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdivá 
jednokřídlových bez nadsvětlíku________________________________________________

228 Ai 611-E02 dveře vchodové plast 90x200cm vč.kovánf a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.E02 kus 2,000 17 820,00 35 640,00

229 K 766660717 Atontáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 9,000 163,80 1 474,20 CS ÚRS 2017 02

pp Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou

W E09 1
W 1 ' 1,000
VY Eli
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1,000w
w
w
VY
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E12
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Součet

1,000

7,000
9,000

230 M 549172650 samozavfrač dverf /jydrau/fcfcií 9,000 2 000,00 18 000,00 '[CSÚRS 2017 02

PP samo zavírač dveří hydraulický

231 766660718 Atontáž dveřních křídel dokpvání stavěče křídla kus 24,000 52,56 1 261,44|CS ÚRS 2017 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce stavěče křídla

232 M 549163620 stavěč dveří kus 24,000 105,30 2 527,20 jcS ÚRS 2017 02

PP kování dveřní stavěč dveří

233 K 766660722 Atontáž dveřního kování kus 24,000 160,20 3 844,80|cS ÚRS 2017 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku

234 M 549240091 dveřní kováni - klika kus 24,000 1 500,00 36 000,00

235 K 766694111 Atontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 8,000 101,70 813,60
-i

CSÚRS 2017 02

Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300
mm, délkv do 1000 mm

236 K 766694112 Atontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 6,000 136,80
r - ^

820,80|CS ÚRS 2017 02

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300
mm, délkv přes 1000 do 1600 mm

237 M 607941040 deska parapetní vnitřní 0,34 x 1 m m 17,820 369,00 6 575,58 CSÚRS 2017 02

W 1,05*8 8,400
w 1,3*3 3,900
w 1,3*3 3,900
w Atezisoučet 16,200
w 16,2*0,1 1,620
w Součet 17,820

238 M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm kus 28,000 45,18 1 265,04 CSÚRS 2017 02

pp koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

239 K 766811222 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky kus 1,000 151,20 151,2ojcs ÚRS 2017 02

pp Montáž kuchyňských línek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky {včetně silikonu)

240 AI 5522002 varná deska • specifikace viz tab.PSVozn.TOl kus 1,000 7 000,00 7 000,00
PP varná deska - specifikace viz tab.PSV ozn.TOl

241 K 766811223 Příplatek k montáží kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu kus 1,000 84,51 84,51 CSÚRS 2017 02

PP Montáž kuchyňských Unek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)

242 M 5522003 dřez - specifikace viz tab.PSVozn.TOl kus 1,000 3 000,00 3 000,00

243 K 766-T01 M+D kuchyňské linky • specifikace viz tab.PSV ozn.TOl kus 1,000 44 000,00 44 000,00

PP M+D kuchyňské linky • specifikace víz tab.PSV ozn.TOl

244 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m ‘ 1,843 593,10 1 093,08 (CS ÚRS 2017 02

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
PP dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 335 423,72
245 K 767531111 Atontáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 5,280 39,42 208,14|CS ÚRS 2017 02

PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových
W 201
W 1,4*1,1*2 3,080
W Z02
W 1*1,1*2 2,200
W Součet 5,280

246 M 697520300
rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/$umové vlnovky/ - specifikace viz 

tab.PSV ozn.201
m2 3,388 4 086,00 13 843,37 CSÚRS 2017 02

PP rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/
W 1,4*1,1*2 3,080
W 3,08*0,1 0,308
VV Součet 3,388

2 47 M 697520700
rohož vstupní provedeni umělohmotné profily se silon, kartáčky - specifikace viz 
tab.PSV ozn.202

m2 2,420 5 472,00

—

13 242,24 CSÚRS 2017 02

PP rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky

W 1*1,1*2 2,200
W 2,2*0,1 0,220
W Součet 2,420

248 - 767531121 Osazení zapuštěného rámu z l profilů k čistícím rohožím m 9,200 62,10 571,32|CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vstupních čisticích zón z rohoži osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z l
profilů

W (1,4+1,1)*2 5,000
w (1+1,1)*2 4,200
w Součet 9,200

249 M 697521600 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - 41 m 10,120 276,30 2 796,16 CS ÚRS 2017 02

PP rám pro zapuštěni, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 • Al

W 9,2*1,1 10,120
w Součet 10,120

250 K 767640114
Atontáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevnými bočními díly a 

nadsvětlíkem kus 1,000 3 402,00 3 402,00 CSÚRS 2017 02

PP Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevnými bočními díly a nadsvětlíkem

251 M 553-E01
stěna AL 165x260cm vč.kovánf a doplňků, bezpečnostní sklo, poníkové kování ■ 

specifikace viz tab.PSV ozn.EOl
kus 1,000 59 000,00 59 000,00

252 K 767651112 Atontáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2 kus 2,000 8 810,00 17 620,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2

vrata garážová sekční zateplená LPU 300x300cm vč.doplňků a kování (manuální

253 M 553-E06- ovládání, semafor, havarijní odjištění, větrací mřížky)- specifikace viz tab.PSV 

ozn.206
kus 2,000 75000,00 150 000,00

254 K 767651121 Atontáž vrat garážových sekčních • kliky se zámkem kus 2,000 73,89 147,78 CS ÚRS 201702

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ručni 
otevírání

255 * 767651131 Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk pár 2,000 192,60 385,2oJcS ÚRS 2017 02

PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod

256 K 767651126 Atontáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu kus 2,000 1 098,00 2 196,001 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu

257 M 553E06-2 pohon gatáfových sekčních * specifikace viz tab.PSV ozn.E06 kus 2,000 15 000,00 30 000,00

PP pohon garážových sekčních á výklopných vrat
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258 T 767812111 Atontáž markýz šířky do 2000 mm na zeď kus 1,000 1 170,00 1 17Íoo]cS ÚRS 2017 02

PP Montáž markýz výsuvných nebo kazetových na zeď šířky do 2000 mm

259 AI 553-Z04 markýza 165x120cm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z04, půdorys pozn.2 kus 1,000 18 000,00 18 000,00

260 K 767-0104 M+D táhla dl.10,3m vč.napínacího šroubu - specifikace viz výpis oceli ozn.0104 kus 1,000 11 216,70 11216,70

261 767-0105 M+D táhla dl.10,2m vč.napínacího šroubu - specifikace viz výpis oceli ozn.0105 kus 1,000 11 107,80 11 107,80

262 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 0,591 874,80 517,01 CSÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v oblektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 16 242,21

263 K 771574118
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 

ks/m2 m2 15,370 285,30 4 385,06 CS ÚRS 2017 02

PP Atontáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných
hladkých přes 35 do 45 ks/ m2

w d)
w 8 8,000
w e)
w 7,37 7,370
w Součet 15,370

264 AI 697611350 dlaždice keramické 1. j. m2 16,907 365,00 6 171,06 CS ÚRS 2017 02

W 15,37*1,1 16,907
w Součet 16,907

265 K 771574131
Atontáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do

50 ks/m2
m2 2,000 306,90 613,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných
protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2

w o
w 2 2,000
w Součet 2,000

266 M 5976113701 dlaždice keramické protiskluzné 1. J. m2 2,200 368,00 809,601

w 2*1,1 2,200
w Součet 2,200

267 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 17,370 8,87 134,07 jcS ÚRS 2017 02
PP Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 Jednotlivě
W d)
W 2,35+1,65+2,35+1,65 8,000
W e)
VY 3,15-1+3,15-1+3,07 7,370
W 0
W 2 2,000
W Součet 17,370

268 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 26,740 35,19 940,9a|cs ÚRS 2017 02
PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

w d)
w 8 8,000
w e)
w 7,37*2 14,740
w n
w 2*2 4,000
w Součet 26,740

269 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 17,370 169,20 2 939,00 |CS ÚRS 2017 02

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa

w d>
w 8 8,000
w e)
w 7,37 7,370
w 0
w 2 2,000
w Součet 17,370

270 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t I 0,544 | 420,30 228,641CS ÚRS 2017 02

pp
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v oblektech výšky do 6 m

D 776 Podlahy povlakové 127 461,10
271 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 i 75,660 | 24,57 1 858,971 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)

W a)
W 31,41 31,410
w b)
w 18,37 18,370
w c)
w 25,88 25,880
w Součet 75,660

272 K 776141114 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm | m2 i 75,660 | 333,00 25 194,78)CS ÚRS 2017 02

pp
Příprava podkladu vyrovnáni samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do
10 mm

w a)
w 31,41 31,410
w b)
w 18,37 18,370
w C)
VY 25,88 25,880
w Součet 75,660

273 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem vč.dodávky lepidla) ] m2 I 49,780 101,70 | 5 062,63 ]CS ÚRS 2017 02

pp Atontáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

w a)
w 31,41 31,410
w b)
w 18,37 18,370
w Součet 49.78C '

274 M 284110190 PVC homo$enn1 zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR - specifikace viz technické listy 54,758 850,00 46 544,20 CSÚRS 2017 02

I275 K 776221111

49,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,758
I Lepení pásů z PVC standardním lepidlem vč.dodávky lepidla) 25,880 101,701

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
c) J

25,88

2 632,00 CSÚRS 2017 02

25,880
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Součet 25,880

1276; M \284110140 [PVC hetero$enní protlskluzné tl.žmm ■ specifikace viz technické listy 28,
25,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

608,00 17 308,54\CS URS 2017 02

277I K 776223111

|278 K 1776421312

s

jSpoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla {včetně frézování)

Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) 
(49,78/2)*1,25 
(25,88/2)*1,25 
Součet

47,288^

31,113
16,175
47,288

1 689,631CS URS 2017 02

(Montáž přechodových šroubovaných lišt 20,7001 92,70 1 918,89 CS URS 2017 02
Montáž lift přechodových šroubovaných 
viz tab.PSV 
0,8*10 
0,9*2 

1,1 
0,9*3 
0,8*1 
0,9*7 
Součet

8,000
1,800

1,100
2,700
0,800
6,300

20,700
I profil přechodový 22,770 I 6 455,30 |CS URS 2017 02

20,7*1,1
Součet

krytiny v.100m na sokl 
č.1.1.02 půdorys 1NP 

čili
(4,65+2,95)*2 

či 12
(2,95+2,95)*2
Č113
(2,95+2,95)*2
Č114
(10,95+1,65)*2 
či 15

(2,05+1,4)*2 
Č117

(4,8+2,65)*!
Č124
(2,65+4,8)*2 
Součet

a vytažením podlahové

22,770
22,770

280 K
[M+D systémového obrubového žlabu s ukončením systémovým profilem a vytažením
(podlahové krytiny v.lOOm na sokl m 100,700 180,00 18 126,00

15.200 

11,800 

11,800

25.200 

6,900

14,900

14,900

|281| K (998776101 (přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m 1 1 1 1,4Cm| 334,80| 470,06 jcS ÚRS 2017 02 |

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v oblektech výšky do 6 m

D 777 Podlahy lité 156 070,46
|282| K (629995219 (očištění vnějších ploch otryskáním (brakováním) betonového povrchu 1 m2 ! 108,83oj 189,001 20 568.S7 (cS ÚRS 2017 02 |

PP Očištěni vnějších ploch otryskáním (brakováním) betonového povrchu
w S)
w 13,2 13,200
w h)
w 31,05 31,050
w ch)
w 64,58 64,580
w Součet 108,830

j 283( K (777131101 [penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad 1 012 1 108,830| 250,001 27 207,5o|cS ÚRS 2017 02 |

PP Penetračni nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý

W S)
w 13,2 13,200
w h)
w 31,05 31,050
w ch)
w 64,58 64,580
w Součet 108,830

|žm| k (777511105 (Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy 1 m2 1 108,38o| 756,90| 82 032,82|cS ÚRS 2017 02 |

pp Kryd stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm
1285j K (777911113 [pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl 1 m 1 103,300j 248,40 [ 25 659,72jcS ÚRS 2017 02 |

PP
Napojení na stěnu nebo sokl fabfonem z epoxidové stěrky plněné pístem a výplňovým spárovým
profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé

w č.1.1.02 půdorys 1NP

w Č101
w (6,2+2,65)*2 17,700
w •1,1+0,05*2 •1,000
w Č102

w (2,65+1,5)*2 8,300
w •0,8+0,05*2 •0,700
w Č103
w (2,5+1,25)*2 7,500
w •0,9+0,3*2 •0,300
W Č104
w (2,5+2,3)*2 9,600
w -0,9+0,3*2 •0,300
w Č105

w (1,7+1,5)*2 6,400
w •0,9 •0,900
w Č106
w (2*1,5C2 7,000
w •0,9 •0,900
w č 107

w (2+1,5)*2 7,000
w -0,9 •0,900
w Č108

w (2*1,5)-2 7,000
w •0,9 •0,900
w č 109
w (8,15+3,95)*2*2 48,400
w •3*2 •6,000
w -0,8 •0,800
w •0,9*7 -6,300
w -1,1 •1,100
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w •1,2*2+0,1*2 -2,200
w -1,8*2+0,1*2 •3,400
w či 16
w (3,25+2,05)*2 10,600
w •0,9+0,2*2 -0,500
w Součet 103,300

12861 K i 998777101

781

w
w

|Presun hmot tonážní pro podlahy-lité v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v obtektech výšky do 6 m

Dokončovací práce - obklady
Montáž obkladaček vnitrních póroví nových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (liste!) pórovínových lepených flexibilním
lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2
Č101
(6,2+2,65)*2*2 
•1,1*2 
č 106
(2+1,5)*2*2
-0,9*2+0,05*2*2
Č107
(2+1,5)*2*2 
■0,9*2+0,05*2*2 
č 108
(2+1,5)*2*2
•0,9*2+0,05*2*2
Č111
1,5*2
(0,6+2,95+0,6)*0,6 
Č115
(2,05+1,4)*2*2 
•0,8*2+0,3*2*2 
či 18
(1,5+1,4)*2*2 
•0,8*2*2+0,2*2*2 
Č119
(2,05+2,1)*2*2 
-0,8*2 *2 
1*0,1*2 
Č120
(1,5+1,1 )*2*2 
•0,8*2 
1*0,15 
Č121
(1,5+1,4)*2*2 
-0,8*2*2+0,2*2*2 
Č122
(2,1+2,05)*2*2 
-0,8*2*2 
1*0,1*2 
Č123
(1,5+1,1)*2*2 
-0,8*2 
1*0,15 
Součet

601,55 jCS ÚRS 2017 02

136 716,81

61 116,00 CS ÚRS 2017 02

35.400 
•2,200

14,000
-1,600

14,000
-1,600

14,000
-1,600

3,000
2,490

13,800
-0,400

11,600
•2,400

16,600
•3,200
0,200

10.400 
-1,600 
0,150

11,600
-2,400

16,600
-3,200
0,200

10,400
-1,600
0,150

152,790
j 2881 M \597610200 | obk/ddačfcy keramické /. š | 168,069 | 350,00 | 58 824,15 jcS ÚRS 2017 02 |

w 152,79*1,1 168,069
w Součet 168,069

| 2891 K [7S1494511 j Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 1 m l 99,45oj 81,54| 8 109,151 CS ÚRS 2017 02 |

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací

w Č101
w (6,2+2,65)*2 17,700
w -1,1+0,05*2 -1,000
w Č106
w (2+1,5)*2 7,000
w -0,9+0,05*2 -0,800
w Č107
w (2+1,5)*2 7,000
w •0,9+0,05*2 -0,800
w Č108
w (2+1,5)*2 7,000
w -0,9+0,05*2 •0,800
w Č111
w 1,5+2*2 5,500
w 0,6+2,95+0,6+0,6*2 5,350
w Č115
w (2,05+1,4)*2 6,900
w •0,8+2*2 3,200
w či 18
w (1,5+1,4)*2 5,800
w -0,8‘3+2*2 1,600
w Č119
W (2,05+2,1 )*2 8,300
w •0,8*2 -1,600
w 2 2,000
w Č120
w (1,5+1,1)*2 5,200
w *0,8 -0,800
w 1,1 1,100
w Č121
w (1,5+1,4)*2 5,800
w -0,8*3+2*2 1,600
w Č122
w (2,1+2,05)*2 8,300
W •0,8*2 -1,600
W 2 2,000
VY Č123 ‘ •
W (1.5+1,1)*2 5,200
W -0,8 -0,800
W 1,1 1,100
VY Součet 99,450
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295 K 783314201

296 K 783317101

297 K 783813131

| 290j K j 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů j m2 152,79o|

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu
i 2911 K 1781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem [ m 75,OOoj

PP Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem
w Č101
w (6,2+2,65)*2 17,700
w -1,1 •1,100
w Č106
w (2*1,5)-2 7,000
w •0,9+0,05*2 •0,800
w č 107
w (2*1,5)2 7,000
w •0,9+0,05*2 -0,800
w č 108
w {2+1,5)*2 7,000
w -0,9+0,05*2 ■0,800
w Č111
w 1,5 1,500
w Č115
w (2,05+1,4)*2 6,900
w •0,8+0,3*2 •0,200
w či 18
w (1,5+1,4)*2 5,800
w •0,8*3+0,2*2 -2,000
w či 19
w (2,05+2,1)*2 8,300
VY •0,8*2 -1,600
w 1*2 2,000
w Č120
w (1,5+1,1)*2 5,200
w -0,8 -0,800
w Č121
w (1,5+1,4)*2 5,800
w -0,8*2*3+0,3*2 •4,200
w Č122
w (2,1+2,05)*2 8,300
w -0,8*2 -1,600
w 1*2 2,000
w Č123
w (1,5+1,1)*2 5,200
w •0,8 -0,800
w Součet 75,000

| 292) K (998781101 j Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t | 2,5461

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
pp dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry
| 293 j K 1783001 j Nátěr ocelových zárubní kus 24,OOo|

pp Nátěr ocelových zárubní
|294j K |7B3118101 jLazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 263,35o|

pp Lazurovad nátěr truhlářských konstrukd jednonásobný syntetický
w obložení okap.římsy
W 114,5*2*1,15 263,350
YV Součet 263,350

3 5,191 5 376,68 j CS ÚRS 2017 02 ]

29,61| 2 220,751 CS ÚRS 2017 02 |

1 070,08 CS URS 2017 02

59 513,58
400,00 9 600,001 ~~]

69,12| 18 202,75jCS ÚRS 2017 02 |

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí 34,545

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
Půdorys 1.NP konstrukce

7,5*0,574*3
(2,1+1,5)*0,314
(10,3+10,2)*1
Součet

77,85 2 689,33 CSÚRS 2017 02

12,915
1,130

20,500
34,545

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 34,545 2 596,06 CS URS 2017 02
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí Jednonásobný syntetický standardní
Penetrační syntetický, olejový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových 

omítek
Penetrační syntetický, olejový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek

Č102
(2,65+1,5)*2*2
•0,8*2
Č103
{2,5+1,25)*2*2 
-0,9*2*0,3*2*2 
Č104
(2,5+1,3)*2*2 
•0,9*2+0,3*2*2 
č 105
(1,7+1,5)*2*2
-0,9*2
Č109
(8,15+3,95)*2*2*2 
-0,8*2*1 
-0,9*2*7 
•1,1*2 
•3*2*2 
Č116
(3,25+2,05)*2*2 
-0,9*2+0,3*2*2

144,000 51,21 7 374,24 CS ÚRS 2017 02

16,600
*1,600

15,000
-0,600

15.200 
-0,600

12,800
•1,800

96,800
•1,600

•12,600
-2,200

•12,000

21.200 
•0,600

Č101
15,14
<6,2+2,65)*2*(3,5-2) 
č 102

15,140
26,550
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w 4,03 4,030
w (2,65+1,5)*2*(3,5-2) 12,450
w Č103
w 3,12 3,120
w (2,5+1,25)*2'(3,5-2) 11,250
w č 104

w 3,3 3,300
w (2,5+1,3)*2*(3,5-2) 11,400
w č 105
w 2,61 2,610
w (1,7+1,5)*2*(3,5-2) 9,600
w č 106
w 3,05 3,050
w (2*1,5)-2‘(3,5-2) 10,500
w č 107
w 3,06 3,060
w (2.1,5|-2-(3,5-2) 10,500
w č 108
w 3,06 3,060
w (2+1,5)*2‘(3,5-2) 10,500
YV č 109
w 64,58 64,580
w (8,15+3,95)*2*(3,5*2)*2 72,600
W -3‘3*2 •18,000
w Č111
w 14,01 14,010
w (4,65+2,95)*2*3 45,600
w či 12
w 8,7 8,700
W (2,95+2,95)*2*3 35,400
W č 113
W 8,7 8,700
VY (2,95+2,95)*2*3 35,400
W či 14
W 18,37 18,370
W (10,95+1,65)*2*3 75,600
YV či 15
VY 3,07 3,070
W (2,05+1,4)"2*(3-2) 6,900
VY Č116
W 6,88 6,880
VY (3,25+2,05)*2*(3-2) 10,600
VY Č117
VY 12,94 12,940
W (4,8+2,65)*2*3 44,700
VY Č118
W 2,35 2,350
W (1,5+1,4)*2*(3-2) 5,800
YV Č119
YV 3,15 3,150
W (2,1+2,05)*2*(3-2) 8,300
W Č120
W 1,65 1,650
W (1,5+1,1)*2*(3-2) 5,200
W Č121
VY 2,35 2,350
W (1,5+1,4)*2*(3-2) 5,800
W Č122
W 3,15 3,150
W (2,1+2,05)*2*(3-2) 8,300
W Č123
W 1,65 1,650
W (1,5+1,1)*2*(3-2) 5,200
VY Č124
W 12,94 12,940
W {4,8+2,65)*2*3 44,700
W Součet 696,710

300 K
j Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech I

784211121 ' m2
Ivysky do 3,80 m j

696,710 42,21 29 408,13 CSÚRS 2017 02

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3.SO m

301 K 784211163 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu m2 696,710 18,45 12 854,30 CS ÚRS 2017 02

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 
provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech

d 786 Dokončovací práce ■ čalounické úpravy_____________________________ _______ _____________________ ____________ 8 700,00

302 K 786-E05-1 M+D vnitrní horizontální žaluzie 125x162,5cm • specifikace víz tab.PSV ozn.E05 kus 3,000 1 100,00 3 300,00

303 K 786-E05-2 M+D síť proti hmyzu 125x162,5cm - specifikace viz tab.PSV ozn.£05 kus 3,000 1 800,00 5 400,00

mms

: i

k
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
SO-02 * Budova výjezdového stanoviště 

Soupis:

01_a - Zařízení pro vytápění

KSO: 8011911
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele • Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. ■ V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. ■ Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vycházi dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: D.1.0 Technika prostředí staveb 1.4.0.1 Koordinační schéma 1.NP - rozvody TPS a) Zařízení pro 
vytápění staveb 1.4.1.0 Technická zpráva 1.4.1.1 Půdorys 1.NP - ÚT TECHNICKÉ LISTY

Cena bez DPH 334 075,53

DPH základní

snížená

Základ daně

334 075,53
0,00

Sazba daně

21,00%
15,0056

Výše daně

70 155,86
0,00

Cena s DPH v CZK 404 231,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina * Ledeč nad Sázavou 

SO-02 - Budova výjezdového stanoviště

Soupis:
01_a - Zařízení pro vytápění

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu * Popis

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Náklady soupisu celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

334 075,53 

334 075,53
713 - Izolace tepelné 20 102,21

731 - Ústřední vytápění - kotelny 102 011,56

732 • Ústřední vytápění - strojovny 2 539,04

733 - Ústřední vytápění; potrubí 77 381,17

734 - Ústřední vytápění ■ armatury , 24 315,12
735 - Ústřední vytápění -'otopná tělesa 80 226,43



OST ■ Ostatní 27 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou 

SO-02 ' Budova výjezdového stanoviště

Soupis:

01_a - Zařízeni pro vytápění

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 21.11.2017

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky PSVPSV
713

334 075,53

334 075,53

K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 
do 50 mm m 263,000 48,24 12 687,12 CS ÚRS 2017 02

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybu tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou
PP úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 

potrubí D do 50 mm iednovrstvá
VY 165+72+18+8 263,000

2 * 283770960 izolace potrubí pěnový polyetylén 15 x 20 mm w 165,000 24,84 4 098,60 CSÚRS 2017 02

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 15 x 20 mm
w - viz. technický list část B) č. 11

w (1+2,5+1+2,5+1+2,5+1+3+1+5,5+1+3+1+0,5+1+0,5+1+0,5+1+0,5+1+2+1+5+1+2+1+0,5+1 + 
0,5+1+2,5+1+2(5+0,5+1+2+1+2+1,5+1+1)‘2+14+25

165,000

UL M 283771060 fzoíace potrubí pěnový poíyetyíen 18 x 20 mm m 72,000 27,27 1 963,44 CSÚRS 2017 02

pp izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 18 x 20 mm

W * viz. technický list část B) č. 11

W (3+6,5+2,5+8+0,5+3+3)*2+7+12 72,000

4 M 283770460 Izolace potrubí pěnový polyetylén 22 x 25 mm m 18,000 48,24 868,32 CSÚRS 2017 02

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 22 x 25 mm
W • viz. technický list část B) č. 11

W (4+2,5)*2+5 18,000

283770490 Izolace potrubí pěnový polyetylén 28 x 25 mm m 8,000 54,63 437,04 CSÚRS 201702

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 28 x 25 mm
w - viz. technický list Část B) č. 11

w (1,5+1}*2+1+2 8,000

6 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro Izolace tepelné v objektech v do 6 m 0,070 681,30 47,69les ÚRS 2017 02
pp

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v oblektech výšky do 6 m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 102 011,56

731244492
Montáž kompletu kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 20

soubor 1,000 CSÚRS 2017 02K kW, regulace, zásobníkového ohřívače a příslušenství 3 015,00 3 015,00

M 484176910
kotel plynový kondenzační sólo Jednookruhový závěsný 3,3 - 14,9 kW, včetně

kus 1,000 80 000,00 CSÚRS 2017 02re$utace, podstavného neprímoohrívanéh ozásobnikového ohřívače 1201 80 000,00

kotel plynový kondenzační sólo jednookruhový závěsný 3,3 -14,9 kW 
max. tepelný příkon 14,3 kW 
vestavná expanzní nádoba 101

dodávka včetně regulace:
Regulátor plynového kotle pro otopný okruh a teplou vodu. Ekvitermni regulátor s venkovním 
teplotním čidlem a vnitrním termostatem.

PP • ekvitermni regulátor 
- vnitřní termostat
• venkovní teplotní čidlo
- včetně prokabetováni čfdet a kotle - kabel JYTY 4x1

Ohřívač stacionární zásobníkový s Jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 120 1 v.pl. 1,45 m2 
včetně připojovacích armatur, propojovacího potrubí a příslušenství

w - viz. technický list část B) č. 1

w 1*1 1,000

K 731249220 Montáž odkouření kpl 1,000 7 500,00 7 500,00
PP Montáž odkouření

10 M 484772620 odtah spalin délky cca 4,0m včetně tvarovek a příslušenství soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CSÚRS 2017 02

odtah spalin - příslušenství • průchodka střechou rovná, otvor D 125 mm - plast
1x revizní koleno 87", 80/125 mm

PP odtah spalin pro kondenzační kotle,4x koaxiální D 80/125, kominek D 80/125, PP, o délce 1000mm

• viz. technický list část B) č. 1

11 K 731109 Revize komínu kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Revize komínu

« M 484265565 Protipožární Izolace odkouření v mezistřešnfm prostoru D*M | m2 1,963 400,00 785,20
PP Protipožární izolace odkouření v mezistřešním prostoru - dodávka + montáž

W 0,000
w 2*3,14*(0,125/2)*5 1,963

13 K vp0010021 Prostup střechou pro komín o průměru 125mm | kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Vytvoření prostupu střechou, včetně oplechování a systémového utěsněni prostupu

JL 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m L.l 0,076 2 781,00 211,3ójcs ÚRS2017 02

►
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pp Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v oblektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 2 539,04
15

K j732331614
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 litrů soubor

i
1,000 1 719,00 1 719,00 CSÚRS 2017 02

PP Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o
objemu 251

w - viz. technický list část B) č. 3
w 1*1 1,000

,6 * 484265567 Servisní armatura k exp. 3/4“ D*M kus 1,000 750,00 750,00
PP Servisní armatura k exp. 3/4' D+M
w - viz. technický list část B) č. 6
w 1 1,000

17 K 732199100 Montáž + dodávka orientačních štítků soubor 1,000 60,39 60,39 j CS ÚRS 2017 02 I

pp Montáž orientačních štítků

,8 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m ‘ 0,008 1 206,00 9,651 CS ÚRS 2017 02 I

PP Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 733 Ústřední vytápění • potrubí 77 381,17
,9 * 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 165,000 240,30 39 649,50|C5 ÚRS 2017 02 1

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdýcb spojovaných měkkým pájením D 15/1
w • víz. technický list část B) č. 11

w (1+2,5+1-+2.5+1+2,5+1 +3+1 + 5,5+1+3+1 +0.5+1+0,5+1+0,5+1+0,5+1+2+1+5+1+2+1+0.5+1+ 
0,5+1+2,5+1+2,5+0,5+1+2+1+2+1,5+1+1)*2+14+25

165,000

20 X 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 0 18x1 \ m 72,000 276,30 19 893,60ÍCS ÚRS 2017 02 |

pp Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D18/1
w • viz. technický list část B) č. 11

w (3+6.S+2,5+8+0,5+3+3)1+7+12 72,000

21 X 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 18,000 316,80 5 702,40 jCS ÚRS 2017 02 1

pp Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0
w - víz. technický list část B) č. 11

w (4+2,5)*2+5 18,000

22 K 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 8,000 432,00 3 456,00ÍCS ÚRS 2017 02 I

pp Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5
w * viz. technický list část B) č. 11

W (1,5+1)1+1+2 8,000

23 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 263,000 13,50 3 550,50 |CS ÚRS 2017 02 1

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5
w 165+72+18+8 263,000

24 M MATm00053 Prvky pro uchycení a kotvení potrubí UT • dodávka*montái kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 i

PP
Prvky pro uchycení a kotveni potrubi ITT - dodavka+montáž
Uskladněni a montáž stávaticich prvků oro uchycení - otočná tělesa showroom

25 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m 0,138 936,00 129,17|CS ÚRS 2017 02 1

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 24 315,12

26 734221532
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1 /2 PN 16 do 1106C bez hlavice

kus 2,000
CSÚRS 2017 02 |

ovládání 287,10 574,20

PP Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110"C bez hlavice ovládání

22 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110'C otopných těles VK kus 20,000 292,50 5 85O,0o(cS ÚRS 2017 02 i
PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládáni ventilů PN 10 do HOst.C kapalinové

otopných těles VK
W - viz. technický list část B) č. 10
YV 20 20,000

28 K 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem kus 2,000 292,50 585,OojcS ÚRS 2017 02 1

PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládáni ventilů PN 10 do HOst.C kapalinové
s vestavěným čidlem

W • viz. technický list část B) č. 10

W 2 2,000

29 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110*C kus 1,000 175,50 175,50 i CS ÚRS 2017 02 ]

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do HOst.C přímé G 1/2
w - viz. technický list část B) Č. 5
w 1 1,000

30 X 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110T kus 1,000 293,40 293,40|CS ÚRS 2017 02 I

pp Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1
VY • viz. technický list část B) c. 5
W 1 1,000

31 K 734261333 Šroubem' topenářské rohové G 1/2 PN 16 do I20°C kus 2,000 137,70 275,40 J CS ÚRS 2017 02 |

PP Šroubem topenářské rohové G 1 /2 PN 16 do 120" C

W • viz. technický list část B) č. 16

W 2 2,000

32 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110° C radiátorů typu VK kus 20,000 584,10 11 682,00|cS ÚRS 2017 02 1

PP
Šroubem připojovací armatury radiátorů (typu ventil kompakt] PN 10 do 110 st.C, regulační
uzaviratelné rohové G 1 /2 x 18

W * víz. technický list část B) Č. 9
W 20 20,000

33 JL 734291123 Kohout plnící a vypouštěcř G 1/2 PN 10 do 110° C závitový kus 3,000 178,20 534,60 j CS ÚRS 2017 02 i
PP Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěci PN 10 do HOst.C

J4 .K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130° C svnitřními závity kus 1,000 352,80 352,801CS ÚRS 2017 02 1
PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1

W - viz. technický list část B) Č. 6
W 1 1,000

K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185‘C vnitřní závit kus 1,000 180,90 180,90|cS ÚRS 201702 I
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 /2
W • viz. technický list část B) Č. 4
W 1 1,000

36 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185“C vnitřní závit kus 3,000 379,80 1 139,40|CS ÚRS 2017 02 I
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1

W - viz. technický list část B) č. 4

W 3 3,000

37 K 734411102
Teploměr jtechnický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 

75 mm -
kus 2,000 418,50 837,00 CSÚRS 2017 02 J

PP Teploměr technický s pevným stonkem a Jímkou zadní připojeni průměr. 63 mm délky 75 mm
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38 K 734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní 
připojení kus 2,000 909,00 1 818,00 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojeni -

39 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,025 676,80 16,921CS ÚR5 2017 02

PP Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 80 226,43

40 K 735152173
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 
600/600 mm výkon 362 W kus 4,000 2 466,00 9 864,00 CS ÚRS 2017 02

PP

vv
w

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková bez přídavné přestupní plochy
[typ 101 výšky tělesa 600 mm 600 mm / 362 W stavební délky / výkonu 
• viz. technický list část B) č. 8

4 4,000

41 735152272
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/500mm výkon 501 W

kus 2,000 2 682,00 5 364,00 CS ÚRS 2017 02

pp

w
w

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní
plochou ftyp 111 výšky tělesa 600 mm 500 mm / 501 W stavební délky / výkonu 
- víz. technický list část B) č. 8

2 2,000

42 K 735152457
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka
500/1000mm výkon 1117Y/

kus 1,000 3 762,00 3 762,00 CS ÚRS 2017 02

pp

w
w

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoodesková s jednou přídavnou přestupní
plochou [typ 211 výšky tělesa 500 mm 1000 mm / 1117 W stavební délky / výkonu 
• viz. technický list část B) č. 8

1 1,000

43 K 735152459
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 
500/1200mm výkon 1340W

kus 1,000 4 086,00 4 086,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudeskové s jednou přídavnou přestupní 
plochou [typ 211 výšky tělesa 500 mm 1200 mm / 1340 W stavební délky / výkonu

W • viz. technický list část B) č. 8

W 1 1,000

44 K 735152473
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka
600/600 mm výkon 773 W kus 1,000 3 357,00 3 357,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudeskové s Jednou přídavnou přestupní
plochou [typ 211 výšky tělesa 600 mm 600 mm / 773 W stavební délky / výkonu

w - viz. technický list část B) č. 8

w 1 1,000

45 K 735152474
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka
600/700 mm výkon 902 W

kus 2,000 3 555,00 7 110,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudeskové s jednou přídavnou přestupní
plochou f typ 211 výšky tělesa 600 mm 700 mm / 902 W stavební délky / výkonu

w - viz. technický list část B) č. 8

w 2 2,000

46 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výska/délka
600/ 1000mm výkon 1288W

kus 1,000 4 122,00 4 122,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou [typ 211 výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1288 W stavební délky / výkonu

W • viz. technický list část B) č. 8

W 1 1,000

47 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/1200mm výkon 1546W kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 02

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní
plochou [typ 211 výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 1546 W stavební délkv / výkonu

w - viz. technický list část B) č. 8

w 2 2,000

48 K 735152495
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 
900/800mm výkon 1403 W

kus 4,000 4 761,00 19 044,00 CS ÚRS 2017 02

pp
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 
plochou (typ 211 výšky tělesa 900 mm 800 mm / 1403 W stavební délky / výkonu

w • víz. technický list část B) č. 8

w 4 4,000

49 K 735152573
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 
600/600mm výkon 1007 W

kus 2,000 3 654,00 7 308,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými 
přestupními plochami [typ 22} výšky tělesa 600 mm 600 mm / 1007 W stavební délky / výkonu

VY - viz. technický list část B) č. 8

W 2 2,000

50 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výsky tělesa do 1500 mm kus 2,000 189,90 379,8ojcS ÚRS 2017 02
PP Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm

51 M Aí47rn00í005 Trubkové otopné těleso 1220 x 600mm kus 2,000 2 000,00 4 000,00

PP Trubkové otopné těleso 1220 x 600mm

W - viz. technický list část B) č. 15

W 2 2,000
52 K vp00013 Montáž elektrické topné vložky do koupelnového otopného tělesa kus 2,000 200,00 400,00

PP Montáž elektrické topné vložky do koupelnového otopného tělesa

53 M MATm00066 Elektrická topná vložka do koupelnového otopného těleso, výkon 300 W /(US 2,000 1 000,00 2 000,00

PP Elektrická topná vložka do koupelnového otopného tělesa, výkon 300 W s vypínačem a regulátorem

W • viz. technický list část B) č. 15

w 2 2,000
54 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t , 0,531 809,10 42.9,63 IcS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D OST Ostatní 27 500,00
55 K vp ost0001 Výstupní revíze všech instalovaných zařízení pro vytápění kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

56 K vp ost0005 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

57 K vp o$t007 Spojovací, těsnící a závěsný materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
58 K vp_pozar Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč. atestu kus 4,000 2 000,00 8 000,00

Požární ucpávky a dotěsnění prostupů vč.atestu

Prostupy * prostupy mezi PÚ v požárně dělicích konstrukcích (stěnách a stropech) budou provedeny 
certifitovaným způsobem dle cl. 11.1 ČSN 730802, čl. 6.2 ČSN 730810, čl. 12.2 ČSN 730804 a čl. 4.2 
ČSN 730872 oprávněnou firmou, která předloží ke kolaudaci patřičné doklady dle vyhl. č. 246/01 Sb. 

pp o splnění požadovaných vlastností utěsnění prostupů (především požární odolnosti). Při použití
manžet, tmelů a pod. je jejich požární odolnost určena požadovanou odolnosti požárně dělicí 
konstrukce a za postačující se považuje odolnost do 90 minut. Pokud požárně dělicí konstrukce 
prostupující'vedle sebe více potrubí podle čl. 6.2.2 ódst. a) a b) ČSN 730810 a jsou většiho světlého 
průřezu než 2000 mm2, přičemž Jejich vzájemná osová vzdálenost Je menší než 300 mm, musí být 
všechna tatd potrubí utěsněna manžetami podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

59 K vp001001 Topná zkouška ! kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

60 K vp001002 Zednické pripomoce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
SO-02 - Budova výjezdového stanoviště 

Soupis:

01_b - Zařízení vzduchotechniky

KSO: 8011911
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koielská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých části soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen pri oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. ■ Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. • Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akd. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 0.1.4 Technika prostředí staveb 1.4.0.1 Koordinační schéma 1 .NP - rozvody TPS b) Zařízení 
vzduchotechniky 1.4.2.0 Technická zpráva 1.4.2.1 Půdorys 1 .NP - VZT TECHNICKÉ LISTY

Cena bez DPH 173 611,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 173 611,37 21,00% 36 458,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

CenasDPH v CZK 210 069,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
50-02 - Budova výjezdového stanoviště

Soupis:
01_b - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koielská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem 173 611,37

PSV - Práce a dodávky PSV 153 111,37
713 - Izolace tepelné 6 511,68

751 - Vzduchotechnika 146 599,69

OST - Ostatní 20 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
SO-02 ■ Budova výjezdového stanoviště

Soupis:
01_b - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11.2017

Zadavatel: Kraj Vysoana Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
173 611,37

D PSV Práce a dodávky PSV 153 111,37
D 713 Izolace tepelné 6 511,68

LL K 713vp iz0012 Atontáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi m2 8,420 173,70 1 462,55|

W potrubí 150mm

W {Pi*(0,150+2*0,015+2‘0)*4) 2,262
w potrubí 250mm

w {Pi*(0,250+2*0,015+2*0)*7) 6,158

2 M 631lzot 001 Tepelná izolace ti. 15mm ALS - nezasítěný pěnový polyetylén m2 8,420 300,00 2 526,00

3 K 713vp_pož_i Montáž požární izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi m2 4,398 173,70 763,93
W (Pi*(0,25+2*0,015+2*0)*2,5) 2,199
w (Pi*(0,25+2*0,015+2*0)*2,5) 2,199

< M 631lzol 0pož Tepelná Izolace protipožární m2 4,398 400,00 1 759,20 j

PP systém protipožární ochrany vzduchotechnického potrubí, d 125

w (Pi*(0,25+2*0,015+2*0)*2,5) 2,199
w (Pi'(0,25+2*0,015+2*0)*2,5) 2,199

0 751 Vzduchotechnika 146 599,69

* K 751 vp hl 01 Atontáž výfukového a nasávacího sloupu kus 4,000 500,00 2 000,00 j

pp montáž do připraveného betonového základu

w 100mm
w 1 1,000
w 125mm
w 1 1,000
w 200mm
w 1 1,000
w 250mm
w 1 1,000

M 429vp sl 01 100 protldežtová výfuková střešní hlavice kus 1,000 660,00 660,001

w 1 1,000

7 M 429vp sl 02 150 protldeštová výfuková střešní hlavice kus 1,000 816,00 816,00 \

w 1 1,000

8 Aí 429vp sl 04 250 protldeštová výfuková střešní hlavice kus 2,000 1 260,00 2 520,00

9 K 751 vp pr03 Atontáž prostupu střešním pláštěm kus 4,000 2 000,00 8 000,00

to AI 429vp_pr_03 systémový prostup střešním pláštěm kus 4,000 2 000,00 8 000,00
stěnový průchod

PP včetně typového řešeni hydrotzolace (radon) v místě prostupu

w 4 4,000

11 K 751 vp tv 02 Atontáž tvarovky odvodu kondenzátu kus 4,000 350,00 1 400,00

12 M 429vp řv 02 set odvodu kondenzátu kus 4,000 2 400,00 9 600,00

W 4 4,000

13 K 751111012 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm kus 2,000 129,60 259,20]CS ÚRS 2017 02

W 2 2,000

14 M 4291710vax malý axiální ventilátor 125, průtok 180 m3/h, 150Pa kus 2,000 3 000,00 6 000,00 |

ventilátor axiální malý Izolovaný skříň z nárazuvzdorného plastu, průtok 180 m3/h, 150Pa, d 125

PP
mm 25W IP44

viz tech, list č. 4
w 2 2,000

« K 751122011 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm kus 1,000 148,50 148,501 CS ÚRS 2017 02

W 1 1,000

16 M 42917lOvrl malý radiální ventilátor 100, průtok 155/80 m3/h,150Pa kus 1,000 3 000,00 3 000,00 |

ventilátor radiální malý izolovaný skříň z nárazuvzdorného plastu, průtok 155/80 m3/h,150Pa, d 10C

PP
mm 26/17W IP44

víz.tech. list č. 5
w 1 1,000

i17
* 751122012 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm kus I 1,000 167,40 167,4o|cS ÚRS 2017 02

w 1 1,000
í's

M 4291710vr2 Malý radiální ventltáto s nasávact komorou, průtok 800 m3/h d 148 mm ] kus j 1,000
n 000,00 ff 000,00 |

Malý radiální ventilátor s nasávací komorou do stropu, průtok 800 m3/h d 148 mm příkon 175 W
PP IP44

víz. tech, list č. 1 ♦ 2
W 1 1,000

1 19 K 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm | kus
1 1,000 I 159,30 j 159,3o|cS ÚRS 2017 02

w 1 1,000
| 20 AI 4291710 ventilátor radiální do kruhového potrubí průtok 1100 m3/h d 250 mm | kus 1 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |

ventilátor radiální potrubní izolovaný skříň z pozinkovaného plechu průtok 1100 m3/h d 250 mm
PP příkog 140 W IP44 

viz. tech, list č. 6
W 1 1,000

I 21 M 4291851pm 250 pružná manžeta | kus 1 2,000 | 2 140,00 | 4 280,001
w 2 2,000

I- M 4291852pm 125 pružná manžeta | kus 1 6,000 | 1 380,00 | 8 280,00 |
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23 M 4291855pm 150 pružná manžeta kus 1,000 1 660,00 1 660,00
" 1

24 K 751311011 Mtž vyústi lineární podhledové do 0,100 m2 kus 3,000 133,20 399,60 CS ÚRS 2017 02

25 M 429vyus t 002 Komfortní vyúsíko jednořadá - přívodní s resuiaci na potrubí d 25Omm kus 1,000 450,00 450,00
26 M 429vyust 003 Komfortní vyůstka Jednořadá • přívodní s resuiaci na potrubí d 160mm kus 2,000 400,00 800,00

27 K 751322011 Mti talířového ventilu 0 do 100 mm kus 4,000 88,92 355,68 CS ÚRS 2017 02
W 4 4,000

28 AI 4291826vl KK 100 tat.ventll kov.odvod kus 4,000 350,00 1400,00
W 4 4,000

19 * 751322012 Mti talířového ventilu D do 200 mm kus 2,000 111,60 223,201 CS ÚRS 2017 02

w 2 2,000

30 AI 4291826vl2 KK 125 tal.ventil kov.odvod kus 2,000 370,00 740,00
W 2 2,000

3’ * 429188353 relé časové kus 4,000 800,00 3 200,00
w 4 4,000

. -J

32 751377012 Mti odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového kus 1,000 785,70 785.70ÍCS ÚRS 2017 02

w 1 1,000

33 429M dis001 Komínový odsavač par výkon 450M2fh kus 1,000 6 000,00 6 000,00
W 1 1,000

34 K 751398012 Mti větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 11,000 222,30 2 445,3o|cS ÚRS 2017 02

w 1+10 11,000

35 M 429l833vm1 125 větrací mřížka plastová - barva dle požadavku investora kus 1,000 J00,00 300,00

36 AI 4291833vm2 150 větrací mřížka plastová * barva dle požadavku Investora kus 10,000 400,00 4 000,00
VY 10 10,000

37 K 751398013 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 300 mm kus 1,000 267,30 267,3ojcS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

38 AI 4291833vm3 250 větrací mřížka plastová * barva dle požadavku Investora kus 1,000 600,00 600,00
W 1 1,000

39 K 751398031 Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2 kus 11,000 155,70 1 712,70 CS ÚRS 2Q17 02

40 M 4291833dm vnitřní větrací mřížka do dveří kus 11,000 500,00 5 500,00

41 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 12,500 294,30 3 678,75 CS ÚRS 2017 02

42 M 429810100 trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 100 mm ti. 0,50 m 12,500 83,25 1 040,63 CSÚRS 2017 02

43 AI 429751000 objímka kruhového závěsu potrubí s pryži D 100 mm kus 10,000 33,21 332,10 CSÚRS 2017 02

44 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 14,000 467,10 6 539,40 CS ÚRS 2017 02

W 7+4+3 14,000

45 AI 4298101tk1 trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované 0 125 mm tt. 0,50 m 7,000 176,40 1 234,80

46 AI 429751010 objímka kruhového závěsu potrubí s pryží D 125 mm kus 15,000 38,61 579,15 CSÚRS 2017 02

47 Aí 4298101VO trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 150 mm tl. 0,50 m 4,000 176,40 705,60

48 M 4298101V1 trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 160 mm tl. 0,50 m 3,000 176,40 529,20

49 M 429751020 objímka kruhového závěsu potrubí s pryží D 160 mm kus 5,000 46,44 232,20 CS ÚRS 2017 02

50 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm m 10,000 696,60 6 966,00 CS ÚRS 2017 02

5/ AI 4298101 ts trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 250 mm tl. 0,50 m 8,000 279,90 2 239,20
W 8 8,000

52 M 4298101ti trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 225 mm tl. 0,50 m 2,000 279,90 559,80

53 M 429751040 objímka kruhového závěsu potrubí s pryž! D 250 mm kus 10,000 5 8,86 588,60 CS ÚRS 2017 02

54 K 751514161 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 100 mm kus 8,000 78,66 629,28 CS ÚRS 2017 02

W d-100mm
W 8 8,000

» M 429810800 oblouk segmentový 0S.60.d1 d1=100 mm kus 8,000 143,10 1 144,80 C5 ÚRS 2017 02 j
W 8 8,000

56 K 751514162 Mti oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm kus 2,000 89,91 179,82 CS ÚRS 2017 02

57 AI 4298108ob oblouk 01102^901200 mm kus 1,000 487,00 487,00
W 1 1,000

5S líL 42981090b odbočka dl Id2 -901200 mm kus 1,000 487,00 487,00 1
YY 1 1,000

59 K 751514163 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou 0 do 300 mm kus 2,000 134,10 268,20 CS ÚRS 2017 02

60 M 4298108ob1 oblouk d1/d2 *90/250 mm kus 2,000 587,00 1 174,00

61 K 751514761 Mti protidešťové Stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm kus 1,000 123,30 123,30 CS ÚRS 2017 02

62 M 4291853VH výfuková hlavice 100 kus 1,000 660,00 660,00

63 K 751514762 Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2017 02

64 M 42918S4VH výfuková hlavice 150 kus 1,000 780,00 780,00

65 K 751514763 Mti protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 300 mm kus 2,000 224,10 448,20 CS ÚRS 2017 02

66 AI 429I856VH výfuková hlavice 250 kus 2,000 1260,00 2 520,00

67 K 751514mo Mtž odbočka do plech potrubí kruh s přírubou D do 100mm kus 3,000 200,00 600,00
W 3 3,000

68 M 429811510 odbočka jednostranná 90° 100 /100 mm kus 3,000 134,10 402,30 CSÚRS 2017 02 |

W 3 3,000

69 AI 4298111ps přechod osový PRO. d1.d2 250 1200 mm kus 1,000 463,00 463,00 ' I
VY 1 1,000

70 K 751514678 Mti škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm kus 8,000 67,41 539,28 i CS ÚRS 2017 02 I

W 8 8,000

71 4291853sk 100 zpětná klapka kus 8,000 600,00 4 800,00 [

VY 8 8,000

72 K 751398041 Mti protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 1,000 178,20 178,20 CS ÚRS 2017 02

73 M 4291854sk Žaluziová klapka 160 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D OST Ostatní 20 500,00
74 K vp ost002 Stavební přípomoce vč. materiálu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP - provedeni a zapravení drážek, prostupů a pod.

75 K vp ost003 Zaregulování zařízení vzduchotechniky kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 |

PP Zarefulován) zařízeni vzduchotechniky

76 K vp ost007 Drobný spojovací, těsnící a závěsný materiál kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 ' ' 1
PP

Drobný spojovací, těsnicí a závěsný materiál (závitové tyče M8, hmoždinky, příchytky, matice,
těsnící pásky, rychlou pí nací spony, závěsy, profily L.U)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
SO-02 - Budova výjezdového stanoviště 

Soupis:

01 _c - Zařízeni zdravotně technických instalací, plynová zařízeni

KSO: 801 1911 CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

• U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. ■ Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele • Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vylil. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. • Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situací na trhu. * Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky ■ Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 0.1.4 Technika prostředí staveb 1.4.0.1 Koordinační schéma 1.NP • rozvody TPS c) Zařízení 
zdravotně technických instalací, plynová zařízení 1.4.3.0 Technická zpráva 1.4.3.1 Půdorys základů - ZT11.4.3.2 
Půdorys 1.NP - ZT11.4.3.3 Axonometrie rozvodu plynu 1.4.3.4 Vzorový řez odvodňovacím žlabem TECHNICKÉ 
LISTY

Cena bez DPH 443 736,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 443 736,44 21,00% 93 184,65
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 536 921,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou 

SO-02 ■ Budova výjezdového stanoviště

Soupis:
01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

443 736,44 

86 445,46
1 - Zemní práce 28 539,97

4 - Vodorovné konstrukce 2 147,84

8 - Trubní vedení 41 157,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV 357 290,98
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713 ■ Izolace tepelné 3 350,08
721 ■ Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 116 006,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 122 466,27
723 - Zdravotechnika • vnitřní plynovod 11 694,57
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 99 692,24
727 - Zdravotechnika - požární ochrana 3 497,60

783 - Dokončovací práce - nátěry 583,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
SO-02 • Budova výjezdového stanoviště

Soupis:

01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízeni

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem
443 736,44

D HSV Práce a dodávky HSV 86 445,46
D 1 Zemní práce Z8 539,97

1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,576 509,40 10 990,81 CS ÚRS 2017 02

PP

W
W
w
w
w
w
w
w
w

Hloubeni zapálených i nezapálených rýh šířky do 600 mm $ urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
26*( (0.45+0.70)/2)*0.6
3,0*0.5‘0.5
8*0,5*0,5
2,5*0,5*0,6
12*( (0,45+0,55)/2)*0,6
5*0.5*0.6
1,5*0,5*0,65
7.5*((0.5+0.65)/2)*0.6
1,30*0,65*0,55*2

8,970
0,750
2,000
0,750
3,600
1,500
0,488
2,588
0,930

* K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 14,-171 144,00 2 083,82 IcS ÚRS 2017 02

PP

w

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až A
21,576-7,105 14,471

* 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,471 204,30 2 956,43 |CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m m3 274,949 15,48 4 256,21 CS ÚRS 2017 02

PP

w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších I započatých 1 000 m
14,471*19 'Přepočtené koeficientem množství 274,949

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 30,389 126,00 3 829,01 CS ÚRS 2017 02

PP
w

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
14,471*2,1 Přepočtené koeficientem množství 30,389

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanfnou se zhutněním m3 7,105 71,55 508,36 jCS ÚRS 2017 02

PP

w

Zásyp sypanínou z Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem oblektú v těchto vykopávkách
21,576-6,735-1,92-1,926-3,89 7,105

7 * 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,735 162,90 1 097,13 j CS ÚRS 2017 02

PP

w
w
w
w

Obsypání potrubí strojně sypanínou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bei Dfoboieni svoanlnv
15*(0.11+0.2)*0.6
3*(0.125+0.2)*0.6
14*(0.2+0.2)*0.6
Součet

2,790
0,585
3,360
6,735

! a M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 ř 12,729 221,40 2 818,20 CSÚRS 2017 02

PP
w

štěrkopísek frakce 0-16
6,735*1,89 Přepočtené koeficientem množství 12,729

D 4 Vodorovné konstrukce 2 147,84

9 K 4S1573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku I m3 1 1,220 700,20 1 344,38 i CS ÚRS 2017 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

w 32*0.1*0.6 1,920
l’°

Ai 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 | t | J.629 | 221,40 803,46 CSÚRS 2017 02

PP
W

štěrkopísek frakce 0-16
1,92*1,89 Přepočtené koeficientem množství 3,629

p 8______________ Trubní vedeni_________________________ '_____________________________________ __________________ ___________ - _____________ 41 157,65________________

ti | K 18712652VI [Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 ~[~ m ] 240001 136,8o| - 3 283,2o|cS ÚRS2017 02 j

— Kanalizační potrubí z tvrdého .PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 X, hladkéhcTpinostěnného —
^ jednovrstvého, tuhost třídy SN A DH 110, vč. tvarovek
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W 1 + 1+2+ 1,5+1+ 1,5+7,5+2,5+1,5+1 + 1 21,500
W 2.5 2,500
W Součet. 24,000

12 * 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tf. C 20/25 otevřený výkop m3
Tw?

2 592,00 4 992,19]CS ÚRS 2017 02

PP Podkladní a zajišťován konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky
a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

w 27,5*0,5*0,1 1,375
w {1,3*0,65*0,45 • 1,0*0,35*0,-3)*2 0,551
w Součet 1,926

13 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m 5,000 151,20 756,00JCS ÚRS 2017 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výtopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125, vč. tvarovek

w 2,5+1 3,500
w 1,5 1,500
w Součet 5,000

14 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 4,000 285,30 1 141,20|CS ÚRS 2017 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výtopu ve sklonu do 20 96, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč. tvarovek

W 1+3 4,000

» K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 41,000 359,10 14 723,10ÍCS ÚRS 2017 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 56, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

W 15+10,5+2+11 38,500
w 2,5 2,500
w Součet 41,000

16 K 891152211 Montáž vodoměru (přemístění vodoměru) kus 1,000 351,00 351,00 CS ÚRS 2017 02

17 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 60,21 60,21 CS ÚRS 2017 02

PP
Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 roura 
šachtová torusovaná Příplatek k cenám 2211 - 2242 za uříznutí šachtové roury

18 K 899102113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů nad 50 kg do 100 kg kus 1,000 539,00 539,00|CS ÚRS 2017 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti Jednotlivě přes 50 kg do 100 kg

19 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti pres 50 do 100

kg
kus 1,000 333,90 333,90 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

20 K 89910229R
Ochrana revizní šachty proti promrzání obložením polystyrenem EPS tl. 50 mm *
1,0x1,0 m kolem korug. trubky pod poklop RŠ /D+M/ kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

21 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném
výkopu m3 3,890 2 565,00 9 977,85 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výtopu, beton tř. C 20/25

w 27,5*0,5*0,3 + 1,3*0,65*0,45*2 4,886
w -((Pl*0,055*0,055*1,5) ♦ (Pl*0,08*0,08*4) + (Pl‘0,1*0,1*22)) • 1,0*0,35*0,3*2 •0,996
w Součet 3,890

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 600,00

22 K 93593239R
Odvodňovací žlab z kompozitu pro zatížení C250 vnitřní š 300 mm s roštem 
můstkovým z litiny - s filtračním substrátem m 2,000 7 300,00 14 600,00 CS ÚRS 2017 02

pp
Odvodňovací žlab z kompozitu pro zatížení C250 vnitrní i 300 mm s roštem můstkovým z litiny • s 
vícestupňovým filtračním substrátem

D PSV Práce a dodávky PSV 357 290,98
D 713 Izolace tepelné 3 350,08

23 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1x 0

18,000
do 50 mm

m 48,24 868,32 CSÚRS 2017 02

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybu tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou
PP úpravou hliníkovou fólií (Izolační materiál ve specifikaci) přetopenými samolepící hliníkovou páskou 

potrubí D do 50 mm jednovrstvá
W 10+8 18,000

24 M 71346102
Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny AI fólií DN 28 mm, tl. 20 mm (A = 0,033 

W.m-f.K-f při 10’C) m 8,000
r-

86,70 693,60

PP
Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI fólií DN 28 mm, tl. 20 mm (A = 0,033 W.m-1 .K-1 při 
10*C)

VY 7+1 8,000

25 M 71346103
Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI fólií DN 35 mm, tl. 20 mm (A = 0,033 
W.m-f.K-f při 10’C) m 10,000 71,30 713,00

PP Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI fólií DN 35 mm, tl. 20 mm (A « 0,033 W.m-1.K-1 při 
10*0

26 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólii staženými AI páskou 1x D

4,000 62,64 250,56 CS ÚRS 2017 02
do 150 mm m

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou
PP úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 

potrubí D ořeš 100 do 150 mm lednovrstvá

27 M 71346301
/zoloční pofrubnf pouzdro z kamenné víny s Aí fólii DN 114 mm, tl. 30 mm (A = 0,033 

W.m-1.K-1 pří 10’C) m 4,000 149,00 596,00

PP Izolace odvětráni kanalizace

28 M 631546200 páska samolepící ALS Šířka 50 mm, délka 50 m kus 1,000 228,60 228,60 CS ÚRS 2017 02

PP páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 116 006,88
29 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 2,500 441,00

1 102,50|cS ÚRS 2017 02 j

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT systém] odpadní (svislé) DN 100

W 0.5+2 2,500

30 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 m 15,000 260,10 3 901,50 1
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN32

w 3+0.5+1.5+3+3+3+1 15,000

31 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 6,500 260,10 1 690,65|cs ÚRS 2017 02

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojován DN 40
W 2+1+2.5+1 6,500

K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 12,000 287,10 3 445,2ojcS ÚRS 2017 02 |

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojován DN 50

w 1.5+1.5+1.5+1.5+1+2.5+1.5+1 12,000

33 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 5,000 425,70 2 128,50|CS ÚRS 201702 1

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 100
W 1+1.5+1+1+0.5 5,000

34 * 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 m 12,000 251,10 3 013,20 jCS ÚRS 2017 02 1

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] větrán DN 110

w 6+6 12,000
pssj K ]t21194104 IVyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 40 j kus 51,93 j 363,51 |cs ÚRS 2017 oT
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Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DM 40 
1+2+3+1

i 36 ! K 1721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus ; 8,000[

8,000

57,51j

PP
w

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení upevněni odpadních výpustek DN 50

3+4+1
I 37 I K '721194109 IVyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 I 4,000- 85,68 |

PP Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedení.a upevnění odpadních výpustek DN 100
| 38 « 1721211911 [Montáž vpustí podlahových DN 40/50 kus | 4,0001 99,90 j

PP Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 40/50
w 2+1 + 1 4,000

460.08JCS URS 2017 02

342^721CS ÚRS 2017 02 |

399,60 CS URS 2017 02

39 M 55161750R podlahová vpust se svislým odtokem DH50 ■ TL příloha č. 9 kus 3,000 1 200,00 3 600,00

40 M 55161760R balkónový vtok s otočným kloubem DN50 ■ TL příloha č. 10 kus 1,000 1 600,00 1 600,00

41 K 721219114 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm kus 2,000 874,80 1 749,60 CS ÚRS 2017 02

PP Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1000 mm

42 M 552332020
žlab sprchového koutu vč. roštu, délky 850 (950) mm vč. systémové zápachové 
uzávěrky - TL příloha č.4

kus 2,000 5 500,00 11 000,00 CSÚRS 2017 02

43 K 7258691010 Montáž zápachových uzávěrek do DN 40 kus 9,000 97,20 874,80

44 M 55161770R podomitkový sifon pro odovod kondenzátu DN32 ■ TL přitoha č. 7 kus 4,000 1 200,00 4 800,00

45 M 55161771R Kolenová přípojka na odtokovou hadici 1‘ x připojení hadice 3/4‘ kus 4,000 200,00 800,00

46 M 55161780R
Kalich pro Okapy se zápachovou uzávěrkou a s kuličkou pro suchý stav DN32 - TL 
příloha č.19 kus 1,000 400,00 400,00

47 K 7212208VD Větrací hlavice DN100 z PP /D+M/ - TL příloha č. 13 kus 2,000 550,00 1 100,00

48 K 7212209VD Poklop 3Q0/300mm (415/415) vč. rámu a podlahové výplně /D+M/ - TL příloha č.12 kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

49 K 721221OR Zednické a stavební prípomoce pro vnitřní kanalizaci kpl 1,000 18 000,00 18 000,00
Zednické a stavební prípomoce pro vnitrní kanalizaci
- vysekání (vyfrézováni) drážek do zdí a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních

PP konstrukcích a zdech
- hrubé za pravení drážek a prostupů po provedení ístalace potrubí

vr. notřebného materiálu

50 K 72127360R
Systémový prostup potrubí DN50 hydroizolací z asfaltových pásů (atest proti pronikání 

radonu) /D+M/
kpl 9,000 3 000,00 27 000,00

W 5+4 9,000

51 K 72127362R
Systémový prostup potrubí DN100 hydroizolací z asfaltových pásu (atest proti

pronikání radonu) /D+M/ kpl 4,000 3 000,00 12 000,00

52 K 72127363R
Systémový prostup potrubí DN125 hydroizolací z asfaltových pásů (atest proti
pronikání radonu) /D+M/ kpl 2,000 3 240,00 6 480,00

53 K 72127364R
Systémový prostup potrubí DNI60 hydroizolací z asfaltových pásů (atest proti 

pronikání radonu) /D+M/
kpl 1,000 3 960,00 3 960,00

54 K 721290111 Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 99,000 16,38 1 621,62 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
W 37+9+2,5+15+6,5+12+5+12 99,000

» 721290112 Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 28,000 21,60 604,8o|cS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

56 K 998721101 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,148 463,50 68,60|CSÚRS2017 02

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná
PP dopravní vzdálenost do 50 m v oblektech výsky do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 122 466,27
» K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 6,500 344,70 2 240,55 j CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25
w 4.5+0.5+1.5 6,500

58 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m t 96,000 218,70 20 995,2o|cS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 2,8

W Ve stavební kci
w studená voda
VY 1+3+0,5+2+2+2.5+2+2+1+3 19,000
w 2+1+1+2.5+3.5+2.5+3.5+1+2.5 19,500
w teplá ♦ cirkulace teplé vody

w 2.5+4+2+1+3+8 20,500
w 3+2+2+2+1+2.5+3.5 16,000
w 1.5+2+6+1 + 1+1 12,500
w 8.5 8,500

59 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm i m 37,000 266,40 9 856,8o|cs ÚRS 2017 02

pp Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

w Ve stavební kci
w studená voda
w 2+2+2+1.5 7,500
w teplá + cirkulace teplé vody

w 2+8+3+2+2+2+2+1.5 22,500
w Volně po zdi (nad podhledem)

w teplá + cirkulace teplé vody

w 0.5+0.5+1+1.5 3,500
w 3.5 3,500

60 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 45,000 | 317,70 14 296,5ojcS ÚRS 2017 02

pp Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 4,4

w Ve stavební kci
w studená voda
w 5+2.5+2+5+S 22,500
w 4+1 5,000
w teplá + cirkulace teplé vody

W 5+2.5 7,500
w Volně po zdi (nad podhledem)

w studená voda
w 1+2 3,000
w teplá + cirkulace teplé vody

w 1+2 3,000
w 4 4,000

61 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolacními trubicemi z PE tl do 9 mm

96,000 CS ÚRS 2017 02
DN do 22 mm *

m 45,18 4 337,28

Ochrana potrubí termoizolacními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

1“ K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí.pňlepenýmí termoizolacními trubicemi z PE tl do 9 mm 

DN do 45 mm
m 65,000 54,81 3 562,65 CS ÚRS 2017 02
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Ochrana potmbi termoizolacními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

W 30+35 • 65,000

63 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 2,000 140,40 260,80! CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 '

64 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1 /2 s jedním závitem kus 16,000 160,20 2 563,20 j CS ÚRS 2017 02

PP
w

Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1 /2
2+2+2+2+2+2+2+Z 16,000

65 K 722220121 Nástěnka pro baterií G 1/2 s jedním závitem pár 5,000 318,60 1 593,00|CS ÚRS 2017 02

PP
W

Armatury s Jedním závitem nástěnky pro baterii G 1 /2
2+1+1+1 5,000

66 K 722221134 Ventil výtokový G 1 /2 s jedním závitem * TL příloha č.8 soubor 4,000 348,30 1 393,20|CS ÚRS 2017 02

w 3+1 4,000

67 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem • TL příloha č.20 kus 5,000 183,60 918,00 CS ÚRS 2017 02

68 K 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity • TL příloha č. 17 kus 1,000 223,20 223,20 CS ÚRS 2017 02

69 722231074 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110‘C se dvěma závity * TL příloha č. 17 kus 2,000 287,10 574,20 CS ÚRS 2017 02

70 K 722231084 Ventil zpětný G 1 PN 16 do 90'C kus 1,000 2 223,00 2 223,00 CS ÚRS 2017 02

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16do90st.C [EAJ vnitřní závit G 1

71 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1 /2 • TL příloha č. 22 kus 1,000 345,60 345,60 CS ÚRS 2017 02

72 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185‘C vnitřní závit - TL příloha č.14 kus 3,000 180,90 542,70 CS ÚRS 2017 02

73 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185‘C vnitřní závit - TL příloha č.14 kus 5,000 262,80 1 314,00 CS ÚRS 2017 02

74 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185'C vnitřní závit • TL příloha č. 14 kus 7,000 379,80 2 658,60 CS ÚRS 2017 02

75 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185‘C vnitřní závit s vypouštěním • TL příloha
č. 15 kus 5,000 349,20 1 746,00 CS ÚRS 2017 02

76 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185‘C vnitřní závit s vypouštěním • TL příloha č. 15 kus 2,000 468,90 937,80 CS ÚRS 2017 02

77 K 722234264 Filtr G 3/4 PN 16 do 120‘C s 2x vnitřním závitem - TL příloha č.21 kus 1,000 269,10 269,10 CS ÚRS 2017 02

78 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 /2 kus 2,000 56,43 112,86 CS ÚRS 2017 02

PP Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur $e dvěma závity ostatních typu G 1 /2

79 M 55129492R Vyvažovači ventil DN15 - TL příloha Č. 16 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

PP

Funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavíraní
Tlaková třída: PN 20
Teploty: max. pracovní teplota: 150 ‘C 

min. pracovní teptota: -20 °C

80 K 72223910R Vyvážení (zaregutování) cirkulačního okruhu kpt 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Vyvážení (zaregutování) cirkulačního okruhu

81 K 722250132 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový - TL příloha č. 11 soubor 1,000 6 372,00 6 372,00 CS ÚRS 2017 02

82 K 722302VD Cirkulační oběhové čerpadlo teplé vody / D+M/ • TL příloha č.18 kus 1,000 8 500,00 8 500,00

83 K 722305VD Tlakoměr 0-1,0 MPa s man. kohoutem kus 1,000 650,00 650,00

84 K 722303R Zednické a stavební prípomoce pro vnitřní vodovod kpl 1,000 11 200,00 11 200,00

PP

Zednické a stavební při po moce pro vnitřni vodovod
- vysekáni (vyfrézováni) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních 
konstrukcích a zdech
• hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení (stalace potrubí 

vř. rmtřehného materiálu

85 K 722300VD Výstupní revize hydrantového systému a rozvodu požární vody kpt 1,000 3 000,00 3 000,00

86 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 184,500 33,21 6 127,25 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Zkoušky, proptach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50
6.5+96+37+45 184,500

87 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 184,500 29,97 5 529,47 jcs ÚRS 2017 02 I

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potmbi proplach a desinfekce vodovodního potmbi do
DN 80

88 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,249 414,90 103,31 CSÚRS 2017 02 j

PP
Přesun hmot pro vnitrní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky do 6 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 694,57
89 * 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 13,000 328,50 4 270,50ÍCS ÚRS 2017 02 j

PP Potmbi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25

W 3.5+4.5+2+1+2 13,000

90 K 723150366 Chránička D 44,5x2,6 mm m 1,500 256,50 384ř751 CS ÚRS 2017 02 1

PP
W

Potmbi z ocelových trubek hladkých chráničky D 44,5/2,6

0,5+0,5+0,5 1,500

91 K 723190202 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15 soubor 1,000 872,10 872,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Přípojky plynovodni ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na 
závit, bezešvých, běžných DN 15

92 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185‘C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká 

řada
kus 1,000 225,90 225,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plno průtokové (s koulí] vnitřní závit 
těžká rada G 1 /2

93 K 7232313R Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní rozvod plynu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 1

PP

Zednické a stavební prípomoce pro vnitmi rozvod plynu
- vysekání (vyfrézováni) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních 
konstrukcích a zdech
• hrubé 2apravení drážek a prostupů po provedení fstatace potmbi 
vř. nnt řehně ho materiálu

94 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí ■ zkouška DN do 80 m 14,500 13,50 195,751 CS ÚRS 2017 02 1

PP Zkouška těsností potmbi DN přes 40 do 80 vč. výstupní revíze rozvodu a plynových spotřebičů

W 13+1.5 14,500

95 K 580506322 Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 100 m úsek 1,000 727,20 727,20jCS ÚRS 2017 02 1

PP Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvzdušnění plynovodu DN do 80, délky přes 20 do 100 m

96 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m ! ‘
0,044 417,60 18,37 jCS ÚRS 2017 02 1

PP
Přesun hmot pro vnitmi plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zaňzovact předměty 99 692,24
97 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá I soubor j 4,000 1 044,00 4 176,00[CS ÚRS 2017 02 |
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PP Umyvadla montái umyvadel ostatních typu na šrouby do zdivá

98 M 1642110310 umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bité, příloha č. 1 kus 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 02

99
K !725829131

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1 /2 ostatní typ kus 4,000 109,80 439,20 CSÚRS 2017 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1 /2

100 M 551440470 stojánková baterie umyvadlová páková - příloha č. 1 i kus 4,000 1 080,00 4 320,00 CS ÚRS 2017 02

101 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus 4,000 97,20 388,80 CS ÚRS 2017 02

pp Zápachové uzávěrky zařlzovacich předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

102 M 55161312R sifon umyvadlový, chrom - příloha i. 1 kus 4,000 500,00 2 000,00

103 K 725119125 M>ntáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 2,000 1 548,00 3 096,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zařízeni záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

104 M 642360410 klozet keramický závěsný hluboké splachování - příloha č. 2 kus 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2017 02

105 K 726111031
Instalační předstěna • klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní 
zděné kce vč. ovládacího tlačítka - příloha č.2

soubor 2,000 7 092,00 14 184,00 CS ÚRS 2017 02

106 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 • příloha č.3 kus 2,000 278,10 556,20 CS ÚRS 2017 02

PP Zápachové uzávěrky zaňzovacich předmětů pro dřezy DM 40/50

107 * 725829111 Mintái baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 1,000 147,60 147,6o|cS ÚRS 2017 02

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1 /2

108 M 551440480 stojánková baterie dřezová, páková ■ příloha č.3 kus 1,000 861,30 861,30 CSÚRS 2017 02

109 K 725249103 Montáž koutu sprchového soubor 2,000 844,20 1 688,40 CS ÚRS 2017 02

PP Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montái sprchových koutů

110 M 554843430
Sprchové dveře posuvné trojdílné, šířky 1000 mm, výšky 1880 mm (vstup 528 mm) • 

příloha č. 4
kus 2,000 6 354,00 12 708,00 CS ÚRS 2017 02

111 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy kus 2,000 277,20 554,40 CS ÚRS 2017 02

PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterii s nastavitelnou výškou sprchy

112 M 551455880 nástěnná baterie sprchová • příloha č.4 kus 2,000 1 026,00 2 052,00 CSÚRS 2017 02

113 M 551455090 sprchový kompet ■ viz. příloha č.4 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CSÚRS 2017 02

114 K 725339111 Montáž výlevky soubor 2,000 714,60 1 429,20 CS ÚRS 2017 02

PP Výlevky montáž výlevky

115 M 642711010 výlevka keramická • příloha Č.5 kus 2,000 5 500,00 11000,00 CSÚRS 2017 02

116 K 725829101 Montái baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 2,000 206,10 412,20 CS ÚRS 2017 02

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

117 M 551456870 nástěnná baterie dřezová ■ příloha č.5 kus 2,000 1 368,00 2 736,00 CSÚRS 2017 02

118 K 725119101 Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého kus 2,000 1 053,00 2 106,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zaňzení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených

119 AI 642340610 nádrž klozetu se splachovacím mechanismem - Wz. příloha č. 5 kus 2,000 1 782,00 3 564,00 CS ÚRS 2017 02

120 K 7258692VD Mycí stůl 700 / 2600 mm * nerez (kotven do zdi na šrouby) /D+M/ ■ příloha č.6 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
PŘESNÝ ROZMÉR ZAMĚŘIT PO PROVEDENI OMÍTEK NA OBVODOVÝCH ZDECH V MÍSTNOSTI - NÁSLEDNÉ 
ZADAT DO VÝROBY

K 725829101 Mjntáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,000 206,10 206,101 CS ÚRS 2017 02

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

122 M 551440060 stojánková baterie dřezová, páková • příloha č.6 kus 1,000 1 458,00 1 458,00 CSÚRS 2017 02

123 K 725813111 Ventil rohový vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 12,000 175,50 2 106,00 CS ÚRS 2017 02

VY 4*2+2+2 12,000
| 124 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m i 1 | 0,212 485,10 102,84jcS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 3 497,60
| 125

K 727111504 Prostup kovového potrubí D 50 mm stěnou bez izolace | kus | 4,000 | 374,40 | 1 497,60|CSÚRS2017 02

PP
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stěnou - dle PBŘ min. požární
odolnost 15 minut v provedeni EW

I 126r 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce | kus | 4,000 | 500,00 | 2 OOO.OojcS ÚRS 2017 02

pp
Protipožární ochranné manžety z Jedné strany dělící konstrukce • dle PBft min. požární odolnost 15
minut v provedení EW

D 783 Dokončovací práce - nátěry 583,34
1127yr (783614651 [Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm l 01 | 14,50o| 11,70 | 169,651CS ÚRS 2017 02

pp
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm
svntetfckv standardní

I 128 1 K |783615551 |Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm l m I 14,5001 15,03 | 217,941CS ÚRS 2017 02

pp Mezi nátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
1129 1 K j 783617601 [Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | 14,500 13,50 | 195,75 [CS ÚRS 2017 02

pp
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 iron jednonásobný syntetický
standardní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
SO-02 * Budova výjezdového stanoviště 

Soupis:

01_d1 - Zařízeni silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8011911
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

■ U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dáte výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. ■ Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: Dl .4 Technika prostředí staveb 1.4.0.1 Koordinační schéma 1.NP - rozvody TPS d) Zařízení 
silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů 1.4.4.0 Technická zpráva 1.4.4.1 Půdorys 1.NP - El 1.4.4.2 
Půdorys střechy - bleskosvodů 1.4.4.3 Schéma rozvaděče - R1 TECHNICKÉ LISTY

Cena bez DPH 431 431,71

DPH základní

snížená

Základ daně

431 431,71

0,00

Sazba daně

21,00%

15,oas

Výše daně

90 600,66

0,00

Cena s DPH v CZK 522 032,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
SO-02 - Budova výjezdového stanoviště

Soupis:
01_d1 - Zařízeni silnoproudé elektrotechniky

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 431 431,71

PSV - Práce a dodávky PSV 378 655,71
741 - Elektroinstalace - silnoproud 302 276,90

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 76 378,81

M - Práce a dodávky M 52 776,00

.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

SO-02 - Budova výjezdového stanoviště

Soupis:

01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o,, Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

1PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky PSVPSV
741

431 431,71 

378 655,71

K 741110041 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně m 250,000 24,75 6 187,50 CS ÚRS 2017 02

2 M 345710720 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 250,000 4,82 1 205,00 CS ÚRS 2017 02

3 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 440,000 27,90 12 276,00 CS ÚRS 2017 02

4 M 3457/0740 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 80,000 f2,24 979,20 CS ÚRS 2017 02

5 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 360,000 7,67 2 761,20 CS ÚRS 20/7 02

6 K 741112061 Atontáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 130,000 23,94 3 112,20 CS ÚRS 2017 02

7 M 345715110 krabice přístrojová Instalační KP 68/2 kus 80,000 4,64 371,20 CSÚRS 2017 02

8 M 345715630 rozvodka krabicová zPHKR 97/5 kus 50,000 93,60 4 680,00 CSÚRS 2017 02

9 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2

(CYKY)
m 35,000 20,70 724,50 CS ÚRS 2017 02

10 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 35,000 7,98 279,30 CS ÚRS 20/7 02

11 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 1 068,000 22,86 24 414,48 CS ÚRS 2017 02

12 M 341110300 kabel silový s Cu Jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1068,000 9,99 10 669,32 CSÚRS 2017 02

13 K 741122016 Atontáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 936,000 24,03 22 492,08 CS ÚRS 2017 02

14 M 341110360 kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 936,000 16,02 14 994,72 CS ÚRS 2017 02

viz. těch. listy č. 14

15 K 741122031
Atontáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 

(CYKY)
m 185,000 30,69 5 677,65 CS ÚRS 2017 02

16 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 115,000 26,01 2 991,15 CSÚRS 2017 02

17 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 70,000 16,20 1 134,00 CS ÚRS 2017 02

te K 741122032 Atontáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) m 40,000 31,86 1 274,40 CS ÚRS 2017 02

19 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 40,000 64,89 2 595,60 CSÚRS 201702

vli. těch. Ustyč. 14

20 K 741122033 Atontáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY) m 5,000 32,94 164,70 CS ÚRS 2017 02

21 M 3411107V6 fcobeí sKový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 m 5,000 100,00 500,00
viz. těch. listy č. 14 

5 5,000

22 K 741124731 Atontáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) m 40,000 28,17 1 126,80 CS ÚRS 2017 02

23 M 3412155V0 kabel sdělovací JYTY AI laminovanou fólii 4x1 mm m 40,000 Í5,00 600,00

24 K 741132101 Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 8,000 47,88 383,04 CS ÚRS 2017 02

W 4*2 8,000

* K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem be2 letováni kus 62,000 55,26 3 426,12 CS ÚRS 2017 02

W 60+2 62,000

26 K 741132131 Ukončení kabelů 4x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 4,000 75,42 301,681 CS ÚRS 201702

W 2*2 4,000

27 K 741132132 Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 4,000 90,90 363,60 i CS ÚRS 2017 02
YV 2*2 4,000

28 K 741132147 Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem be2 letováni kus 4,000 125,10 500,40 i CS ÚRS 2017 02

W 2*2 4,000

29 K 741210002 Atontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,000 286,20 286,20 CS ÚRS 2017 02

30 M 357180000R2 Rozvodnice oceloplechová pod omítku 7/252 kus 1,000 8 500,00 8 500,00

PP

Rozvodnice oceloplechová pod omítku 7 rady/36 modulů 
včetně příslušenství ( přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)

31 K PKR5 Kabelové průchodky pro rozvaděče soubor 1,000 500,00 500,00

32 K PKR4 Atontážní a instalační materiál pro rozvaděče soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

PP
Montážní a instalační materiál pro rozvaděče
- propojovací vodiče, montážní lištv a Žlaby, popisné Štítky, atd.)

33 K 74137102V Atontáž svítidlo zářivkové nouzové kus 8,000 500,00 4 000,00

34 M 3481821V5 svítidlo NI nouzové s plktosromen, 1x8W + nožový zdroj 60 min kus 8,000 2 500,00 20 000,00
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35 K 741371022 Atontáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje kus 14,000 258,30 3 616,20 CSÚRS 2017 02

36 M 3481440V1 svítidlo D1 vestavěné kruhové pr 230 mm, zdroj 2x18w/IP 20, et. předřadník kus 3,000 1 300,00 3 900,00

PP -viz.technický list č.6

37 M 3481440V3 svítidlo D4 vestavěné kruhové pr 230 mm, zdroj 2x18w/IP 20, el. předřadník kus 4,000 1 000,00 4 000,00

PP -viz.technický list č.7

38 M 3481440V4
svítidlo 05 vestavěné kruhové pr 230 mm, zdroj 2xí8w/IP 44, tvrzené sklo, el. 
předřadník kus 4,000 1 300,00 5 200,00

PP -viz.technický list č.8

39 M 3481440V2
svítidlo D1N vestavěné kruhové pr 230 mm, zdroj 2x18w/IP 20, * nouz. zdroj 1x18W, 
el. předřadník kus 3,000 1 600,00 4 800,00

PP -viz.technický list č.6

40 K 741371025 Atontáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje kus 20,000 342,00 6 840,00 CS ÚRS 2017 02

41 M 348144450 svítidlo Cl bytové vestavěné zářivkové 4x18W/ IP 20, leštěná mřížka, el. předřadník kus 20,000 1 500,00 30 000,00 CSÚRS 2017 02

PP -viz.technický list č.5

42 K 741371032 Atontáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní kus 2,000 218,70 437,40 CS ÚRS 2017 02

43 AI 3481211V0 svítidlo F zářivkové nástěnné 1x18W,IIP 20 s difuzorem s čirého akrllátu kus 2,000 700,00 1 400,00
PP -viz.technický list č.9 '

44 K 741371034 Atontáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní kus 11,000 237,60 2 613,60 CS ÚRS 2017 02

45 AI J48J441V0 svítidlo A4 nástěné přisazené se zdrojem 2x26W/ IP 43, skleněný matný povrch kus 6,000 2 500,00 15 000,00

PP
-viz.technický list č.2

46 AI 3481441V1 svítidlo A5 nástěné přisazené se zdrojem 2x23Wf IP 64, stínítko křIStál, ochrany koš kus 2,000 500,00 1000,00

PP -viz.technický list č.3

47 * 3481441V2 svítidlo A1 nástěné halo$enové led 50W/ IP 43 kus 3,000 1 500,00 4 500,00
PP -viz.technický list č.1

48 K 741371104 Atontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 20,000 265,50 5 310,00 CS ÚRS 2017 02

49 AI 34833fOVD svítidlo B2 průmyslové zářivkové prachotěsné IP65, 2x36W, kompenzované kus 18,000 1 500,00 27 000,00
PP •viz.technický list č.4

50 AI 3483310V1
svítidlo B2N průmyslové zářivkové prachotěsné IP65, 2x36W,s nouz. zdrojem,

kompenzované kus 2,000 2 000,00 4 000,00

PP
-viz.technický list č.4

51 K 741420031 Atontáž svorka hromosvodná na potrubí 0 do 200 mm se zhotovením kus 2,000 117,90 235,80 CS ÚRS 2017 02

52 M 354419980 svorka na potrubí ST 02 3/4' - 27mm FeZn kus 2,000 25,38 50,76 CSÚRS 2017 02

53 K 7419104V1 Atontáž žlab plastový šířky do 170 mm s víkem m 12,000 144,00 1 728,00

54 AI 34575571R1 Parapetní kanál 110x70 včetně veškerých doplňků m 12,000 400,00 4 800,00
PP ■viz. tech, listč. 18

55 K 74362930R8 Atontáž ekvipotencionální svorkovnice kus 2,000 300,00 600,00

56 AI 35442110R2 uzemňovocí ekvipotencionální svorkovnice kus 2,000 500,00 1000,00

57 K 741120001 Atontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 115,000 19,53 2 245,95 CS ÚRS 2017 02

58 AI 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 40,000 9,18 367,20 CSÚRS 2017 02

59 M 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 20,000 15,48 309,60 CS ÚRS 2017 02

60 M 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 55,000 6,37 350,35 CS ÚRS 2017 02

W 55 55,000

6, K PK.1 Atontáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítku a revize kus 5,000 300,00 1 500,00

M VD31 Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize kus 5,000 500,00 2 500,00

PP - viz. technický list č.15

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 76 378,81

63 M 34536490 kryt spínače Jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazeni 1,2,6,7,í/0 kus 15,000 50,00 750,00

PP • viz. technický list č.11

M 345364901 kryt spínače dělený kus 6,000 60,00 360,00 |

PP
• viz. technický list č.11

65 AI 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 55,000 25,00 1 375,00 |

PP
• viz. technický list č.11

66 M 34536705 rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný kus 6,000 35,00 210,00 |

PP
• viz. technický list Č.11

67 « 34536711R rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný kus 1,000 60,00 60,00

PP • viz. technický list č.11

68 AI 34536711 rámeček pro spínače a zásuvky Čtyřnásobný, vodorovný kus 5,000 90,00 450,00 I

PP ■ viz. technický list č. 11

69 K 74711211R Atontáž časové relé multifunkční pod vypínač kus 2,000 150,00 300,00

70 M 34535516R2 časové relé multf/unkčnf pod vypínač kus 2,000 400,00 800,00

71 K 741310212 Atontáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkovýzapínací kus 23,000 38,88 894,24 CS ÚRS 2017 02

72 M 34535402 přistroj spínače jednopólového 10A kus 10,000 110,00 1 100,00

PP
■ viz. technický list č.11

33 M 34535402R j přistroj spínače Jednopólového 10A IP44 kus 13,000 130,00 1 690,00 j

PP
- viz. technický llstč.12

* 741310121 Atontáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový j kus | 9,000
40,50 364,50 CSÚRS 2017 02 I

PP
Montái spínačů jedno nebo dvou pólových poloza puštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů
bezšroubové ořiooiení přepínačů, razení 5-sériovvch

73 M 345354040 přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový j kus
| 6,000

99,00 594,00 CSÚRS 2017 02 |

PP - viz. technický list č.11

76 * 34535404R přístroj přepínače sériového 10A IP44 j kus
| 3,000

200,00 600,00 1

PP
• viz. technický list č.12

77 K 741310122 Atontáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-stňdavý kus 2,000 40,50 81,00 CS ÚRS 2017 02

78 AI 345354080 přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový kus 2,000 77,40 154,80 CSÚRS 201702

- viz. technifký list č.11

79 K 741310126 Atontáž přepínač (poto)zapuštěný bezšroubové pňpojení‘7-kňžový kus 2,000 45,54 91,08 CSÚRS 2017 02 |

80 AI 345354090 přistroj přepínače křížového 10A 3559-A07345 bezšroubový kus 2,000 112,50 225,00
CSÚRS 2017 02 1
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- viz, technický list č.11
PP

„ i .... ~ -------- ------ — — -----------
dl n taz spínač soumrakový se zapojením vodícu kus 1,000 200,00 200,00
82 M VD13R0 Soumrakový spínač do rozvaděče kus 1,000 300,00 200,00

" —-

83 M VD13R1 Soumrakový senzor na fasádu objěktu kus 1,000 500,00 500,00
- -- -

84 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuŠtěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 27,000 65,52 1 769,04 CSÚRS 2017 02

85 M 345551070.1 zdsuvka Inásobná 16A parapetní systém s přepěťovou ochranou kus 5,000 1 100,00 5 500,00
• viz. technický list č.11

í-------i 86 M 3455110V2 spodek zásuvky 16A jednonásobný parapetní systém kus 17,000 300,00 5 100,00
PP - viz. technický list č.11

Is7 M 345511400 zásuvka $ krytem 2P*PE, 10/16A, bezSroubová 5519A-A02357 kus 5,000 104,40 522,00 ^CS ÚRS 2017 02
-viz. technický list č.11

88 K 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P.PE) dvojnásobná kus 7,000 68,40 478,80 CS ÚRS 2017 02
89 M 345551200 zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá kus 7,000 94,50 661,50 CSÚRS 201702

PP -viz. technický list č.11 -

90 K 741313085
Montáž zásuvek chráněných v krabici Šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní,
mokré kus 3,000 157,50 472,50 CS ÚRS 2017 02

91 M 358112591R Zásuvka průmyslová zapuštěná 16A.400V - 5P kus 3,000 500,00 1 500,00
PP • viz. technický list č.13

92 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, 
mokré kus 25,000 122,40 3 060,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž zásuvek domovnich se zapojením vodičů šroubové pnpojeni venkovní nebo mokré, provedení 
2P ♦ PE

I” * 345514851 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem kus 25,000 150,00 3 750,00
PP -viz.technický list č.13

! 94 K 741314122 Montáž vidlic průmyslových nástěnných 32 A, 3P+N+PE kus 1,000 88,65 88,651CS ÚRS 2017 02
PP Montái vidlic průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedeni 3P+H+PE 32 A

I55 * 35811586R Přívodka nástěnná IP67, 63A 400 V 5pólová kus 1,000 1200,00 1200,00
PP • viz. technický list č. 13 ——-----------------------------1----------------------- ----- 1

96 K 7413200V2 Montáž pojistkového odpojovače 3F do 63 A se zapojením vodičů kus 3,000 300,00 900,00
97 M J452426VO pojistkový odpojovač 3F do 63A s válcovou pojistkou kus 3,000 900,00 2 700,00
98 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 58,000 100,80 5 846,40 CSÚRS 2017 02
99 M 358221060 jistič Ipólový-charakteristlka B LPN (LSN) 4B/1 kus 4,000 207,00 828,00 CS ÚRS 2017 02

100 M 358221050 jistič Ipólový-charakteristlka B LTE-2B-1 kus 1,000 138,60 138,60 CSÚRS 2017 02

101 M 358221070 jistič Ipólový-charakteristlka B LPN (LSN) 68/1 kus 3,000 147,60 442,80 CS ÚRS 2017 02

102 M 358221090 jistič Ipólový-charakteristlka B LPN (LSN) 10B/1 kus 13,000 124,20 1 614,60 CS ÚRS 2017 02

103 M 358221110 jistič 1pó(ový-charakterístíka 8 LPN (LSN) 16B/1 kus 37,000 106,20 3 929,40 CSÚRS 2017 02

104 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní kus 7,000 189,00 1 323,00 CS ÚRS 2017 02
f05 M 358224010 jistič 3pólový-charakteristtka B LPN (LSN) 16B/3 kus 5,000 449,10 2 245,50 CS ÚRS 2017 02

106 M 358224030 jistič 3pótový-charakter1stlka B LPN (LSN) 25B/3 kus 1,000 523,80 523,80 CS ÚRS 2017 02

107 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 2,000 252,90 505,80 CS ÚRS 2017 02

108 M 358117601R otočný vypínač na dveře rozvaděče 3 pólový 63A kus 2,000 550,00 1 100,00

109 K 741321033 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus 4,000 174,60 698,40 CS ÚRS 2017 02

110 M 358892060 chránič proudový 4pólový OFI25/4/030 typ A kus 4,000 822,60 3 290,40 CSÚRS 2017 02

111 K 747251101.1 Montáž svodiče bleskových proudů nn 1+2.stupeň kus 1,000 500,00 500,00
112 M 358895050.1 přepěťová ochrana - společný 1.* 2. stupeň kus 1,000 4 590,00 4 590,00
113 K 741330052 Montáž stykač střídavý vestavný čtyrpólový do 25 A kus 6,000 165,60 993,60 CS ÚRS 2017 02

114 M 3582 U90R1 20-20-A230 Instalační stykač kus 1,000 500,00 500,00
115 M 3582149V2 25-40-A230 Instalační stykač kus 2,000 520,00 1 040,00
116 M 3582149V4 pomocný spínač kus 3,000 450,00 1 350,00

PP pomocný kontak
kontak 1 zaoínad. 1 wpinad

117 K 741330054 Montái stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 63 A kus 3,000 242,10 726,30 CS ÚRS 2017 02

118 AI 3562Í49VJ 63-40-A230 Instalační stykač kus 3,000 1 500,00 4 500,00
119 K 7413302V3 Atontáž zvonkového transformátoru kus 1,000 200,00 200,00
120 M 374221020 transformátor zvonkový SVA 220/240 12V 16VA 24 kus 1,000 440,10 440,10 CSÚRS 2017 02

121 K 7413302V9 Atontáž bezpečnostního oka kus 1,000 150,00 150,00
122 AI 3582260V9 ocelové oko pr. 80 mm kus 1,000 100,00 100,00

D M Práce a dodávky M 52 776,00
123 K VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
124 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 7 776,00 7 776,00 CS ÚRS 2017 02

125 K 016
Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů 
apod. vč. potřebného materiálu kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

126 K 748992300 Měření intenzity osvětleni soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 02

127 K 9720540R Atontáž systémového prostupu hydroizolací • sdružené kabelové vedení kus 1,000 2 000,00 2 000,00
128 AI PR2 Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedeni kus 1,000 10 000,00 10 000,00

PP atest proti pronikání radonu

j 129 M PR3 Ostatní drobný eí. montážní materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 i
PP wago svorky, vázad pásky, upevonovarí materál, izolační pásky, atd. ................

130 K 97205425R2 Atontáž systémového prostupu střešním pláštěm kus 1,000 500,00 500,00
131 AI PR1 Systémový prostup střešním pláštěm kus 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
SO-02 - Budova výjezdového stanoviště 

Soupis:

01_d2 - Bleskosvod

KSO: 8011911
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

• U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. • Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. • Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele * Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situací na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: Dl .4 Technika prostředí staveb 1.4.0.1 Koordinační schéma 1.NP * rozvody TPS d) Zařízení 
silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů 1.4.4.0 Technická zpráva 1.4.4.1 Půdorys 1.NP - El 1.4.4.2 
Půdorys střechy - bleskosvodů 1.4.4.3 Schéma rozvaděče • R1 TECHNICKÉ LISTY

Cena bez DPH 71 841,89

DPH základní

snížená

Základ daně

71 841,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 086,80

0,00

Cena s DPH v CZK 86 928,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
SO-02 - Budova výjezdového stanoviště

Soupis:
01_d2 - Bleskosvod

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 71 841,89

PSV - Práce a dodávky PSV 53 025,42
741 - Elektroinstalace • silnoproud 53 025,42

M - Práce a dodávky M 18 816,47
21-M • Elektromontáže 18 816,47

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 7 604,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

SO-02 • Budova výjezdového stanoviště

01_d2 - Bleskosvod

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 21. 11.2017

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
71 841,89

D PSV Práce a dodávky PSV 53 025,42
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 53 025,42

K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 15,000 19,53 292,95 CS ÚRS 2017 02

2 M 341408260 vodil sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 15,000 9,18 137,70 CSÚRS 2017 02

W 15 15,000

3 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemí m 80,000 36,81 2 944,80 CS ÚRS 2017 02

4 M 354420620 páska zemnicí 30x4 mm FeZn ks 84,000 34,47 2 895,48 CSÚRS 2017 02

80*1,05 84,000
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou 220,000 130,50 28 710,00 CS URS 2017 02
190+30 220,000

6 M \354410770 \drát průměr 8 mm AIM3SI 20,250 I 124,20 2515,05\CSURS2017 02
■vit. tech, list ě. 19
150*0,135

M \354410730 \drát průměr 10 mm FeZn 34,47 I 661,82\CSURS2017 02
■vil. těch. listě. 19
30*0,64

8 M 354413800 podložka FeZn pro podpěru vedení PO PV17 kus 30,000 4,65 139,50 CS ÚRS 2017 02

9 M 354415200 podpěra vedení PV17 FeZn pro vlnitý eternlt 220 mm kus 30,000 18,00 540,00 CS ÚRS 2017 02

10 M 3544156V1 podpěra vedeni PV21 FeZn na ploché střechy 110 mm kus 95,000 50,00 4 750,00

11 K 741420051 Atontáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdivá kus 6,000 229,50 1 377,00 CS ÚRS 2017 02

12 M 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m kus 6,000 166,50 999,00 CS ÚRS 2017 02

13 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdivá DOU FeZn kus 12,000 23,22 278,64 CS ÚRS 2017 02

14 K 741420054 Montái vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 6,000 74,70 448,20 CS ÚRS 2017 02

15 K 741420083 Atontáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 6,000 47,34 284,04 CS ÚRS 2017 02

16 M 354421100 iff řek plastový č. 31 - Čísla svodů kus 6,000 2,84 17,04 CS ÚRS 2017 02

17 K 741420121 Atontáž izoatační tyče oddáleného vedení kus 3,000 91,80 275,40 CS ÚRS 2017 02

18 M 3544211V5 Izolovaný držák pro jímací tyč s objímkou na trubku - 1030mm kus 3,000 1 500,00 4 500,00

délka 1030mm, 
upevňovací adaptéry, svorky,

19 K 741430004 Atontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 1,000 466,20 466,20 CS ÚRS 2017 02

20 M 3544107V0 fyč Jímací s rovným koncem JR 3,0 3000 mm AlMsSi kus 1,000 600,00 600,00

21 M 354418580 držák Jímače a ochranné trubky s vrutem DJDp nerez kus 2,000 96,30 192,60 CS ÚRS 2017 02

d M Práce a dodávky M 18 816,47
D 21-M__________Elektromontáže_________________________________________ 18 816,47

22 K 2100401V1 Atontáž anténího stožáru kus 1,000 500,00 500,00

23 M 1301002VO anténní stožár 3m kus 1,000 1 500,00 1 500,00
Žárově zinkovaný stožár pr. 48mm, výška 3m 
s kotevními prvky pro uchycení do krovu a záslepkou

• v<2 technicky list č, 16

24 K 210220301 Atontáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 40,000 73,62 2 944,80 CS ÚRS 2017 02

25 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 35,000 8,48 296,80 CSÚRS 201702
•viz. těch. listě. 19

26 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojeni kovových části kus 5,000 11,61 58,05 CS ÚRS 2017 02

27 K 210220302 Atontáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01,02 se 3 a více šrouby kus 43,000 102,60 4411,80 CS ÚRS 2017 02

28 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyčl-4 šrouby kus 1,000 30,78 30,75 CSÚRS 2017 02

29 M 354418750 svorka křižová SK pro vodič D6-10 mm kus 6,000 20,70 124,20 CSÚRS 201702

•víz. tech, list ě. 19

30 M 354419960
svorka odbočovacl a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů

FeZn
kus 20,000 33,84 676,80 CSÚRS 2017 02

PP •viz. tech, list ě. 19

« M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn kus 10,000 19,08 190,80 CSÚRS 2017 02

PP ■Vil. těch. listě. 19

32 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn kus 6,000 27,45 164,70 CS ÚRS 2017 02

PP ■vii. těch. listě. 19

33 K 210220303 Atontáž svorek hromosvodných typu SO na okapové žlaby kus 3,000 89,73 269,19 CS ÚRS 2017 02

34 M 354419050 svorka připojovací SOc k připojeni okapových žlabů kus 3,000 Í4,85 44,55 CSÚRS 2017 02
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pp

D 743

•viz. tech, list č. 19

Elektromontáže - hrubá montáž 7 604,00
í 35 K 741610001 (Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 4 104,00 4 104,00 CS ÚRS 2017 02

Li6 K 74362930R1 Svařované spoje vč. ochranného nátěru kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
■
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
SO-02 ■ Budova výjezdového stanoviště 

Soupis:

01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 801 19 11 CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11.2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

* U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. • Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situací na trhu. * Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akcí. * Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky ■ Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: Dl.4 Technika prostředí staveb 1.4.0.1 Koordinační schéma 1.NP - rozvody TPS e) Zařízení 
slaboproudé elektrotechniky 1.4.5.0 Technická zprava 1.4.5.1 Půdorys 1.NP - SLP TECHNICKÉ LISTY

Cena bez DPH 73 925,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 73 925,08 21,00% 15 524,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 449,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
SO-02 * Budova výjezdového stanoviště

Soupis:
01_e - Zařízeni slaboproudé elektrotechniky

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 925,08

PSV - Práce a dodávky PSV 73 925,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 734,08

743V - SKS 26 415,00

21-M - Elektromontáže 16 776,00

r
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
SO-02 - Budova výjezdového stanoviště

Soupis:

01_e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
73 925,08

D PSV Práce a dodávky PSV 73 925,08
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 734,08

K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 321,000 27,90 8 955,90 CS ÚRS 2017 02

2 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 295,000 7,67 2 262,65 CSÚRS 2017 02

PP
viz, tech, list č. 10

W 175+120 295,000

L « 345710740 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 26,000 12,24 318,24 CS ÚRS 2017 02

PP
viz. tech, list č. 10

w 20*1,3 26,000

4 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 25,000 52,56 1 314,00 CS ÚRS 2017 02

5 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 5,000 4,64 23,20 CSÚRS 2017 02

pp
__ __________________ viz, těch. Ustč. 10___________________________________
6 ~\~M \345715190 \krablce univerzální z PH KU 68/2 1902s víčkem KQ68

kus 20,000 8,71 174,2o\cS ÚRS 2017 02 |

PP
viz, tech, list č, tO

7 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 1,000 61,02 61,02 CS ÚRS 2017 02

8 M 345715440 skříň rozvodná KT 250 kus 1,000 153,90 153,90 CSÚRS 2017 02

9 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 26,000 28,17 732,42 CS ÚRS 2017 02

10 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 26,000 7,98 207,48 CSÚRS 2017 02

W 20*1,3 26,000

11 K 741124733 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY) m 39,000 28,17 1 098,63 CS ÚRS 2017 02

12 M 341216070 kabel sdělovací TCEKPFLE 12 P 1,0 D K1602012 m 39,000 61,83 2411,37 CSÚRS 2017 02

13 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,000 167,40 167,40 CS ÚRS 2017 02

14 M 3571385V0 telkomunlkační rozvaděč pod omítku MIS 1B s rámečkem kus 1,000 2 000,00 2 000,00

15 K 741310201 Atontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopótový kus 1,000 38,88 38,88 CS ÚRS 2017 02

16 M 345354350 přístroj tlačítkového ovládače zaplnacfho 10A kus 1,000 82,89 82,89 CSÚRS 2017 02

17 M 345364900 kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazeni 1,2,6,7,1/0 kus 1,000 36,72 36,72 CS ÚRS 2017 02

18 M 345367000 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 1,000 17,28 17,28 CS ÚRS 2017 02

19 K 210010132V Atontáž bytového zvonku ks 1,000 500,00 500,00

20 M 374141350 zvonek bytový SB 4FN 605 19 kus 1,000 297,90 297,90 CSÚRS 2017 02

21 K 74355212R Atontáž žlab kovový drátěného, Šířky do 250 mm bez víka m 20,000 144,00 2 880,00

22 M 34575494R7 žlab kabelový drátěnný 2m/ks 150x50 komplet včetně spojovacích a kotvicích prvků kus 10,000 300,00 3 000,00

23 K PK.1 Atontáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítku a revize kus 5,000 300,00 1 500,00

24 M VD31 Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize kus 5,000 500,00 2 500,00
PP - viz. technický list č.15

P 743V__________ SKS_____________________________________________ __________________ ________________________ 26 415,00
25 K 74361211IV Atontáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat. 6 ks 8,000 150,00 1 200,00

26 M VD3745124V Datová zásuvka 2xRJ45 - cat.6 UTP kryt + rámečkem ks 8,000 250,00 2 000,00

-viz,technický list č.17

27 K 743652111V Atontáž zásuvky TV+5AT ks 3,000 150,00 450,00

28 M 374512200 zásuvka řv+r+sat bílá kus 3,000 297,00 891,00 CSÚRS 2017 02

-viz, technický list č.17

29 K 799753297V Atontáž instalační krabice - průtahová ks 10,000 80,00 800,00

30 M VD37785416V Instalační krabíce * průtahová ks 10,000 30,00 300,00

31 K 799753345V Atontáž víčko pro instalační krabici ks 10,000 5,00 50,00

32 M VD37787777V Víčko pro Instalační krabicí ks 10,000 15,00 150,00

33 K 799759294V Atontáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6 m 295,000 25,00 7 375,00

34 M VD327814113V UFP sdělovací datový kabel, cat. 6 m 295,000 15,00 4 425,00

-viz.technický list č.21
W __________________ 295 _______________________________ _____________________ _________________________ 295,000

35 K 79975929V6 Atontáž koaxiálního kabelu m 110,000 30,00 3 300,00
-1

36 M VD32781411V8 kaxlátní kabel H 121 CU, 75 Ohm m 80,000 20,00 1 600,00

37 M VD32781411V9 kaxlátní kabel H 121 CU, 50 Ohm ‘ m 30,000 15,00 450,00

38 K 825622V Atontáž konektor RJ45 včetně proměření ks 64,000 50,00 3 200,00

39 M 345123679VD konektor RJ45 včetně proměření ■ ks 64,000 3,50 224,00
W 16*4 64,000
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D 21-M___ Elektromontáže

40 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 7 776,00 7 776,00 CS ÚRS 2017 02

41 K 016
Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení a začistění drážek a prostupu 
apod. vč. potřebného materiálu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

42 K 9720540R Montáž systémového prostupu hydroizolací • sdružené kabelové vedení kus 1,000 500,00 500,00

42 M PR2 Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení kus 1,000 1000,00 1000,00
PP atest proti pronikáni radonu

44 K 97205425R2 Montáž systémového prostupu střešním pláštěm kus 1,000 500,00 500,00

45 M PR1 Systémový prostup střešním pláštěm kus 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Systémový prostup střelním pláštěm
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Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
10 01 • Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy, oplocení 

Soupis:

10-01 a - Zpevněné plochy

KRYCÍ LIST SOUPISU

KSO: 822 59 71
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto čínosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkováni apod. • Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele • Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. • V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky • Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 10-01: Zpevněné plochy, sadové úpravy, oplocení 01.00 Technická zpráva 01.01 Situace - zpevněné 
plochy, sadové úpravy 01.02 Příčné řezy zpevněných ploch 01.03 Výkres podezdívky oplocení

Cena bez DPH 641 852,11

DPH základní

snížená

Základ daně

641 852,11 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

134 788,94

0,00

Cenas DPH v CZK 776 641,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

10*01 - Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy, oploceni

Soupis:
I0-01a - Zpevněné plochy

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad 5ázavou

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

641 852,11 

608 442,16
1 - Zemní práce 176 112,04

2 - Zakládání 57 326,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 139,20

5 - Komunikace pozemní 252 775,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 552,35

997 - Přesun sutě 4 384,41
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998 ■ Přesun hmot 23 152,24

PSV • Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

33 409,95 

33 409,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
0-01 • Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy, oplocení

Soupis:

10-01 a - Zpevněné plochy

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 641 852,11

D HSV Práce a dodávky HSV 608 442,16
D 1 Zemní práce 176 112,04

Jj K 113107023 I Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm j m2 | 15,000 j 603,00| 9 045,0ojcs ÚRS 2017 02
Odstranění podkladu nebo krytu pří překopech v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na

pp skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstw ořeš 200 do 300 mm

2 i k I 113107043 I Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm j m2 j 15,000 f 362,701 5 440.50ÍCS ÚRS 2017 02

Odstranění podkladu nebo krytu při překopech v plose jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na
pp skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes

100 do 150 mm
W plocha u opěrné zdi

w 15 15,000

w Součet 15,000

K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 j 123,72o| 294,301 36 410,80|cS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.
4 do 100 m3

W asfaltové plochy

w 191*0,46 87,860

w chodníky

w 77*0,24 18,480

w okapový chodník

w 18,8*0,35 6,580

w opěrná zeď

w 9*2*0,6 10,800

w Součet 123,720

K 132301201
Hloubení rýh 1 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 \ m3 3,840 627,30 2 408,83lcS ÚRS 2017 02

PP
Hloubeni za pažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
přede esa né ho profitu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

w opěrná zeď

w 8*1,2*0,4 3,840

w Součet 3,840

K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 123,240 204,30 25 177,93 j CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
pp naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do

10 000m
w 123,72 123,720

w 3,84 3,840

w •4,32 •4,320

w Součet 123,240

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 2 344,980 15,48 36 300,29 CSÚRS 2017 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
pp naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
w 123,42*19 2 344,980

w Součet 2 344,980
| 7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 258,804 126,00 32 609,30jCS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

w 123,24*2,1 258,804

w Součet 258,804

8 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypanínou bez prohození,

uloženou do 3 m
m3 4,320 464,40 2 006,21 CS ÚRS 2017 02

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypanínou z vhodných hornin 1 až 4 nebo
PP materiálem uloženým ve vzdáleností do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění 

bez prohození svpanlnv
W opěrná zeď

w 9*0,3*0,2 0,540

w 9*0,7*0,6 3,780

w Součet 4,320
h K 181951102 Úprava plané v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 301,800 8,99 2 713,18[es ÚRS 2017 02

pp Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

w plocha u opěrné zdi
w 15 15,000
w asfaltové plochy
W 191 191,000
w chodníky 1
W 77 : ' 77,000
w okapový chodník



W 18,8
__ W    Součet__________________

I 10 ]~~K~ 11990Q1 [zkouška únosnosti podloží

PP Zkouška únosnosti podloží

18,800
__________ 301,800 ■
kus ~^00o[~ 4 000,00| 24 000,Oof

_ d_ 2 ___ Zakládáni_________________________________________
j~ 11 ]~K [274313511 jZákladové pásy z betonu tř. C 12/15

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného tř. C 11/15
w opěrná zeď

W 8*1,2*0,1*1,1
W Součet

m3 L 1>°5ť>j- 2 169,001

1,056
1,056

57 326,65 ________
2 290,46 jcsÚRS 2017 02 [j

12 | KJ274321511 [základové pasy ze 2B bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 stupeň XO

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C

3,168 3 530,00
±_

11 183,04 CS URS 2017 02

25/30
W
W
w

8*1,2*0,3
2,88*0,1
Součet

2,880
0,288
3,168

13 K 2743215111 Příplatek k betonu stupeň XC1 m3 3,168 500,00 1 584,00

14 K 274361821 [výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,285 33 750,00 9 618,75 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

W 90kg/1m3
w 3,168*0,090 0,285
w Součet 0,285

15 K 2743618211 [M+D distanční podložky pro výztuž betonářskou ocelí kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

J6 279113152
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. r

K
C 25/30 stupeň XO m2 8,000 1 230,00 9 840,00 CS URS 2017 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv
prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdivá přes 150 do 200 mm

w 8*1 8,000
w Součet 8,000

17 K 2791131521 Příplatek k betonu stupeň XF1 m2 8,000 200,00 1 600,00

18 279113154
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.

m2 6,000 CS ÚRS 2017 02C 25/30 stupeň XO 1 430,00 8 580,00

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

W 8*0,75 6,000
w Součet 6,000

19 K 2791131541 Příplatek k betonu stupeň XF1 m2 6,000 300,00 1 800,00

20 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,260 32 040,00 8 330,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svistíce, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

w 90kg/1m3
W 8*0,2*0,85*0,090 0,122
W 6*0,3*0,85*0,090 0,138
w Součet 0,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 139,20

21 K 348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 8,000 392,40 3 139,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdomým lepidlem z tvarovek hladkých 
nebo š ti taných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdivá 195 mm

0 5 Komunikace pozemní 252 775,27
« K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 191,000 95,40 18 221,40 f CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrtodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

w nová asfaltová plocha
w 191 191,000
w Součet 191,000

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 77,000 95,40 7 345,8o|cS ÚRS 2017 02
pp Podklad ze štěrtodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

w chodníky

w 77 77,000
w Součet 77,000

24 K 564851111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 18,800 95,40 1 793,521CS ÚRS 2017 02

pp Podklad ze štěrtodrtl Š0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm

w okapový chodník

w 18,8 18,800
w Součet 18,800

25 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 206,000 270,00 55 620,00|CS ÚRS 2017 02

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním,
rr po zhutněni U. 200 mm
w 191 191,000
w 15 15,000
w Součet 206,000

565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3

m2 191,000 51 741,90 CS ÚRS 2017 02
m

270,90

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnrvé • OKS) s rozprostřením a
pp zhutněním v pruhu šířky přes 3 m. po zhutněni tl. 70 mm

K 566901132 Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 15,000 153,00 2 295,001CS ÚRS 2017 02 |

pp Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
w plocha u opěrné zdi

w 15 15,000
w Součet 15,000

28 K 566901161 Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. do 100 mm m2 15,000 600,30 9 004,50 CS ÚRS 2017 02

pp
Vyspraveni podkladu plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP
(OK) tl. 100 mm

w plocha u opěrné zdi

w 15 15,000
w Součet 15,000

29 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) do tl 50 

mm
m2 15,000 364,50 5 467,50 CS ÚRS 2017 02

pp
Vyspravení krytu komunikaci plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutněni tl. přes 30 
do 50 mm

30 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 0,60 kg/m2 m2 206,000 10,44 2 150,64 CSÚRS 2017 02 1

pp Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

w 191 191,000
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w 15 15,000

w Součet 206,000

I3’i K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š pres 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 j 191,000 280,00 j
53 480,00 CSÚRS 2017 02 |

pp
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v Druhu sířkv ořeš 3 m tř. 1. do zhutněni tl. 40 mm

H K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm

m2 | 77,000
243,Ooj

18711,00 CSÚRS 2017 02 j
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého

pp nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněnim, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

M * I 592453080 | dlažba zámková tl. 6 cm přírodní m2 j 71,400 | 178,20 i
12 723,48 CSÚRS 2017 02 j

w 70*1,02 71,400

w Součet 71,400
134! M I 592452670 dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná m2 | 7,140 | 457,20 |

3 264,41 CS ÚRS 2017 02 j

w 7*1,02 7,140

w Součet 7,140

35 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva tl. do 30 mm vel do 

0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 18,800

177,3oJ
3 333,24 CS ÚRS 2017 02

Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se
PP smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochv do 50 m2
W okapový chodník

w 2,65*0,5 1,325

w (0,5+23,05+0,5)*0,5 12,025

w (9,9+1 )*0,5 5,450

w Součet 18,800

36
«"]

592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá
l m2 j (9,(76 305,10 |

5 850,60 CSÚRS 2017 02 |

pp dlažba desková betonová 50x50*5 cm šedá

w 18,8*1,02 19,176

w Součet 19,176
[«'

K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou
|

m 36,000 49,23 1 7T2,2a|cS ÚRS 2017 02 |

pp Vyplněni spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 552,35

38 K 914111111 Atontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 159,30 477,90 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž svislé dopravni značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

39 M 404455100
značka dopravní svislá retroreftexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., 900 mm (trojúhelník) 

(P4)
kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CSÚRS 2017 02

40 M 404455750
značka dopravní svislá refrore/íexnf fólie tř. 1, AI protls (s textem výjezd vozidel

ZZS)
kus 2,000 1200,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 02

41 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 6,000 58,05 348,30 CS ÚRS 2017 02

PP upínací svorka na sloupek D 60 mm

42 K 914111121 Atontáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 261,90 523,80 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž svislé dopravni značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

43 M 404442710 značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm (IP22) kus 2,000 3 654,00 7 308,00 CSÚRS 2017 02

44 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 4,000 58,05 232,20 CSÚRS 2017 02

PP upínací svorka na sloupek D 60 mm

45 K 914511112 Atontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 3,000 724,50 2 173,50 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
| 46 404452350 sloupek AI 60 ■ 350 kus 3,000 1062,00 3 186,00 CSÚRS 201702

PP sloupek Al 60 - 350

I 47 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 3,000 13,32 39,96 CSÚRS 2017 02

PP vičko plastové na sloupek 60

I 48 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 3,000 487,80 1 463,40 CSÚRS 2017 02

PP patka hliníková pro sloupek D 60 mm

49 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreftexní bílá barva m 5,000 7,08 35,40 CS ÚRS 2017 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreftexní

W značka V7b

W 5 5,000

W Součet 5,000

50 K 915491211 Osazeni vodícího proužku z betonových desek vč. lože tl do 30 mm š proužku 250 mm m 6,200 84,69 525,08 CS ÚRS 2017 02

PP Osazeni vodícího proužku z betonových desek do lože tl do 30 mm i proužku 250 mm

i5' M 592(85840
jpřfdíožba 50x25x8 cm kus j 13,000 | 56,07 728,91 CS ÚRS 2017 02

PP přídlažba 50x25x8 cm

52 K 916131213
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 79,000 202,50 15 997,50 CS ÚRS 2017 02

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
PP maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže 

značkv
w 61+5+13 79,000

w Součet 79,000

|« ! * 1592174650 j obrubník betonový silniční 100x15x25 cm ] kus 1 62,220 | 128,70 | 8 007,71 CS ÚRS 2017 02

pp obrubník betonový silniční vibrotisovaný 100x15x25 cm

w 61*1,02 62,220

w Součet 62,220

| 54 I M \ 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm j kus | 13,260 | 112,50 | 1491,75 CS ÚRS 2017 02

pp obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm

w 13*1,02 13,260

w Součet 13,260

55 M |592174690 \obrubnik betonový síínfčni přechodový L* P 100x15x15-25 cm \ kus I 5,100 | 306,00 | 1 560,60 \cs ÚRS 2017 02

pp obrubník betonový silniční přechodový L ♦ P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm

w 5*1,02 5,100

w Součet 5,100

56 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 39.60C) 167,4C 6 629,04 CS ÚRS 2017 02

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
PP cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C12/15, do lože z betonu 

prostého téže značkv
w okapový chodník

w 2,65 2,650

w 0,5*2+23,05+0,5*2 25,050
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w 9,9+1+0,5*2 11,900
w Součet. 39,600

57 * 592172100 obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm kus 40,392 68,31 2 759,18 CS ÚRS 2017 02
pp obrubník betonový zahradní sedy 100 x 5 x 25 cm
w 39,6*1,02 40,392
w Součet 40,392

58 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 12,432 2 457,00 30 545,42 CS ÚRS 2017 02

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

w 79*0,35*0,35 9,678
w 39,6*0,25*0,25 2,475
w 6,2*0,3*0,15 0,279
w Součet 12,432

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 36,000 98,10 3 531,60! CS ÚRS 2017 02

pp Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

60 K 966006132 Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 287,10 287,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

D 997 Přesun sutě 4 384,41
61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,340 35,19 399,05les ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na vzdálenost do 1 km

ř62 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 317,520 7,85 2 492,53|cs ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý datli i započatý 1 km přes 1 km

w 11,34*28 317,520
W Součet 317,520

63 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) 4,740 139,50 661,23 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

64 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) ‘ 6,600 126,00 831,601CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

D 998 Přesun hmot 23 152,24
65 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným * 47,563 152,10 7 234,33 ÍCS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu

W 5,263 5,263
W 1,899 1,899
W 2,071 2,071
W 21,555 21,555
W 6,487 6,487
W 9,353 9,353
W 0,935 0,935
VY Součet 47,563

66 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným t 299,265 53,19 15 917,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VY 346,828 346,828
W •47,563 •47,563
W Součet 299,265

D PSV Práce a dodávky PSV 33 409,95
D 767 Konstrukce zámečnické 33 409,95

67 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdí hmotnosti do 30 kg ! m j 8,000 550,00 4 400,00 |C5 ÚRS 2017 02

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profitů do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí přes
20 do 30 ks

68 M 553001 zábradlí opěrné zídky úprava iárový f>z I m | 8,000 3 600,00 28 800,00

PP zábradlí opěrné zídky úprava iárový Pz

69 * 998767101 přesun hmot tonázní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m I «• \ 0,240 874,80 209,95|cS ÚRS 2017 02 '

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
10-01 ■ Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy, oplocení 

Soupis:

I0-02b - Sadové a terénní úpravy

KRYCÍ LIST SOUPISU

KSO: 823 29 11
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: 1C: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

• U veškerých dodávek a výrobku bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotveni, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. * Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. • Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akd. * Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 10-01: Zpevněné plochy, sadové úpravy, oplocení 01.00 Technická zprava 01.01 Situace - zpevněné 
plochy, sadové úpravy 01.02 Příčné řezy zpevněných ploch 01.03 Výkres podezdívky oplocení

Cena bez DPH 51 107,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 107,71 21,00% 10 732,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 840,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-01 - Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy, oplocení

Soupis:
IO-02b - Sadové a terénní úpravy

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 107,71

HSV - Práce a dodávky HSV 51 107,71

1 - Zemní práce 48 732,74

998 • Přesun hmot 2 374,97

r
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-01 - Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy, oplocení

Soupis:

I0-02b - Sadové a terénní úpravy

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
51 107,71

d HSV Práce a dodávky HSV 51 107,71
D 1 Zemní práce____________________________________________________________ ________ _________ 48 732,74

l'_ K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27,500 30,06 826,65 jCS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

2 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 27,500 48,87 1 343,93 |C5 ÚRS 2017 02
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100

PP m3, z hornin tř. 1 až 4

3 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a

svahu do 1:5
m2 312,000 19,26 6 009,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omlce souvislé plochy 
do 500 m2 pň nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

4 K 181301104 Rozprostření ornice ti vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 183,333 63,90 11 714,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostřeni a urovnání omlce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 pň souvislé ploše do 500 m2, tl.
vrstvy pres 200 do 250 mm

w 27.5/0.15 183,333

5 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 312,000 13,86 4 324,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Založení trávníku na půdě předem pň pravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového
v rovině nebo na svahu do 1:5

6 M 005724500 osivo směs travní golfová 1 ks 4,6SO 99,90 467,53 CS ÚRS 2017 02

PP osivo směs travní golfová 1

W 312*0,015 Přepočtené koeficientem množství 4,680

7 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a

svahu do 1:5
m2 312,000 11,52 3 594,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu
do 1:5

a M 103715000 substrát m3 16,380 936,00 15 331,68 CS ÚRS 2017 02

PP substrát pro trávníky A VL
w 312*0,05 15,600
w 15,6*0,05 0,780
w Součet 16,380

9 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 312,000 2,62 817,44|cS ÚRS 2017 02

PP Obděláni půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 312,000 6,08 1 896,961 CS ÚRS 2017 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

» * 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 312,000 0,72 224,64 jcS ÚRS 2017 02

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

12 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 

(vč.herbicitu)
m2 312,000 3,12 973,44 CS ÚRS 2017 02

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postňkem na široko

w 312 312,000
w Součet 312,000

13 K 185802133 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko ve svahu do 1:1 • 0,009 16 560,00 1-49,04 i CS ÚRS 2017 02

PP Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivém na široko

w 30g/1m2
w 312*0,001*0,03 0,009
w Součet 0,009

14 * 25)91(550 hnojlvo průmyslové (ref. Cererit bot. 5 kg) ks
| 9,479

20,16 191,10 CSÚRS 2017 02

pp hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)

15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3
| 9,360

92,70 867,67 j CS ÚRS 2017 02

pp Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2

W tráva • 5L/1m2

W 312*0,005*3 4,680
W zálivka po skončení prací

W 312*0,005*3 4,680
W Součet 9,360

o 998 Přesun hmot 2 374,97
| 16 | K |998231311 j Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t | 3,4541 687,601 2 374,97 jCS ÚRS 2017 02 |

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
10-01 * Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy, oplocení 

Soupis:

I0-03c - Oplocení

KRYCÍ LIST SOUPISU

KSO: 815 22 91
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 10-01: Zpevněné plochy, sadové úpravy, oplocení 01.00 Technická zpráva 01.01 Situace - zpevněné 
plochy, sadové úpravy 01.02 Příčné řezy zpevněných ploch 01.03 Výkres podezdívky oplocení

Cena bez DPH 9 558,86

DPH základní

snížená

Základ daně

9 558,86
0,00

Sazba daně

21,00*
15,00*

Výše daně

2 007,36
0,00

Cenas DPH v CZK 11 566,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-01 - Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy, oplocení

Soupis:

I0-03e - Oplocení

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 558,86

HSV - Práce a dodávky HSV 9 558,86
1 - Zemní práce 2 025,45

2 - Zakládání 1 555,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 230,53

998 - Přesun hmot 747,63

1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina * Ledeč nad Sázavou

Objekt:
IO-OÍ • Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy, oplocení

Soupis:

0-03c - Oplocení

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 9 558,86

D HSV Práce a dodávky HSV 9 558,86
D 1 Zemni práce 2 025,45

1 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem m 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 02

PP Vrtáni Jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

W 0,8‘(3+2) 4,000

W Součet 4,000

I * K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 j m3 | 0,283| 30,06! 8,51 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

w 3,14*0,15*0,15*4 0,283

w Součet 0,283

1 3 K 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu zhutněných do 102 % PS m3 0,283 59,85 16,94|c$ ÚRS 2017 02

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných
pp s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 

výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále Jen PS) přes 100 do 102 % PS

D 2 Zakládání 1 555,25
1 4 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,311 2 295,00 713,75 jCS ÚRS 2017 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem ne prokládá né ho tř. C 16/20

w 3,14*0,15*0,15*4*1,1 0,311

w Součet 0,311

5 K 275353111 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m kus 5,000 168,30 841,50 CS ÚRS 2017 02

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového
PP zajištění a od bednění, popř. ztraceného bednění z pletiva a pod, průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. 

do0,50m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 230,53
1 6 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním ku, 5,000 246,60 1 233,00|c$ ÚRS 2017 02

PP
Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se
zabetonováním (tř. C 25/301 do 0,08 m3 do oři pravených lamek

7 M 5534225401 sloupek plotový poplastovaný 2250/J8xf ,5 mm kus ' 3,000 153,90 461,70

8 M 5534227201 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky suchem, 2000 mm poptastovaná kus 2,000 116,10 232,20

9 K 348121221 Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 2,000 314,10 628,20 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m
\lo

M 592331140 deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm kus 2,000 406,80 8(3,60 CS ÚRS 2017 02

PP deska plotová betonová podhrabová šedá 250x5x38 cm

11 M 5923311401 držák plotové desky kus 3,000 406,80 1 220,40

12 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15*

sklonu svahu
m 4,500 59,94 269,73 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení oploceni ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m

13 M 313275020
pletivo poplastovani čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm s napínacími dráty, 
příslušenství (napínače apod.)

m 5,000 74,34 37f,70 CS ÚRS 2017 02

PP pletivo drátěné plastífikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm

D 998 Přesun hmot 747,63

I 14 1 K 998232111
jpřesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic, kovové v do 10 m L 1 | 1,846 | 405,00 747,63 |c5 ÚRS 2017 02

Přesun hmot pro oploceni se svislou nosnou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou
nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oploceni výšky do 10 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-03 - Areálové rozvody NN

Soupis:

10-03 - Areálové rozvody NN

KSO: 828 73 11 CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

Kraj Vysočina DIČ:
70890749

CZ70890749

Uchazeč: IČ:
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ:

289 77 955

C2289 77 955

Projektant: IČ:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:
28094026
CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. • Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. • Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele • Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. • V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu práci, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. ■ Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akd. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových části projektové 
dokumentace: IO-03 : Areálové rozvody NN 02,03.00 Technická zpráva 02.03.01Situace - přeložka NN a areálové 
rozvody NN 02.03.02Vzorový řez uložení kabelu NN

Cena bez DPH 73 711,31

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 711,31 21,00* 15 479,38

snížená 0,00 15,00* 0,00

Cena s DPH v CZK 89 190,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-03 - Areálové rozvody NN

Soupis:
10-03 - Areálové rozvody NN

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou NOVA s.r.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 711,31

HSV - HSV 2 315,32
997 - Přesun sutě 2 315,32

PSV - Práce a dodávky PSV 36 529,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 529,30

M - Práce a dodávky M 34 866,69
21-M - Elektromontáže 13 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích 21 366,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-03 • Areálové rozvody NN

Soupis:
10-03 - Areálové rozvody NN

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 73 711,31

D HSV HSV 2 315,32
D 997 Přesun sutě 2 315,32

1 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,200 189,00 793,80 CS ÚRS 2017 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

W 2,1*2 4,200

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 117,600 8,21 965,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km

W 4,2*28 "Přepočtené koeficientem množství 117,600

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,000 13,41 26,82
.

PP Uložení sypaniny na skládky

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 4,200 126,00 529,201CS ÚRS 2017 02

pp Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
W 2*2,1 Přepočtené koeficientem množství 4,200

o PSV Práce a dodávky PSV 36 529,30
D 741 Elektroinstalace - silnoproud_______________________________________ _______ _________________________________ 36 529,30

5 K 74231I32R1
řitontáz plastového pilíře elektroměrového včetně montáže elektroměrového 

rozvaděče
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 M 357116720 rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER112/PKP7P 1x Jednosazbový kus 1,000 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2017 02

PP rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER112/PKP7P 1x jednosazbový

i K PKR5 Kabelové průchodky pro rozvaděče kpl 1,000 500,00 500,00 1

PP Kabelové průchodky pro rozvaděče

8 K 741110302 htontáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně m 25,000 37,89 947,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
oevně, vnitřní D ořeš 40 do 90 mm

9 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09063 m 25,000 31,95 798,75 CS ÚRS 2017 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouptásťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
- viz. technický list č.10

10 K 741122144 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v. trubkách (CYKY) m 34,000 32,94 1 119,96|CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo
bezhaloeennvvch ÍCYKYI počtu a průřezu žil 5x10 mm2

I" M 34111076R kabel sítový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 1 m 1 34,000 100,00 3 400,00

PP

W

kabel silový $ Cu Jádrem CYKY 5x10 mm2
- viz. technický list č.14
30+4 34,000

112 K 1741132147
[ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus ] 4,000 1 125,10 500,4o|c5 ÚRS 2017 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil
5x10 mm2

brr 741320165 [Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni j kus I 1,000 j 189,00 189,001 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž llstičů se zapojenim vodičů třipólových nn do 25 A ve skříní

1 14 I M |358224030 [jistič 3pótový-charakterlstlka B LPN (LSN) 258/3 [ kus | 1,000 | 523,80 | 523,80 CSÚRS 201702

PP jistič 3pótový-charaktertstika fl 25A

h I K j 741410041 jktontáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě 1 m I 25,000 | 32,31 | 807,75[CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomoci svorek v zemi s izolací
snoiů drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě

1,6 I M 1354410730
jdrdt průměr 10 mm FeZn 1 ta | 15,500 | 34,47 | 534,29 CSÚRS 2017 02

pp

w

drát průměr 10 mm FeZn• viz. technický list č.19
0,62*25 15,500

[TřT7 [741420021 (Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 2,000| 66,24 | 132,48 |CS ÚRS 2017 02

pp Montáž hromosvodného vedeni svorek se 2 šrouby

l 18 i M |354418950.1 \svorka připojovací SPI k připojeni kovových části j kus | 2,000 | 11,61 | 23,22 CSÚRS 2017 01

pp
součásti pro hromosvody a uzemňováni svorky FeZn připojovací, CSN 35 7633 SPI k připojeni
kovových částí• víz, technický list č.19 ■

19 I K [741810002 [celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus I 1,000 | 7 776,001 7 776,00]CS ÚRS 2017 02

pp
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
Dfo oblém montážních orad přes 100 do 500 tis. Kč

To I K l74313111R
[ukončení chráníčky • zapěnění /D+M/ ! M I 1,000| 100,001 100,00 1

pp Ukončení chraničky • zapěněni / D+M/

b I M j 3457136^02 \Koncovka chráníčky pro ukončeni trasováni | kus I 2,0001 160,00 | 320,00
-

pp Koncovka chráníčky pro ukončeni trasování

b I M \231701400 \pěna montážní polyuretanová 750 ml [ kus [ 2,000 | Í78.2C j 356,40 CSÚRS 2017 02

pěna montážní polyuretanová 750 ml
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23 K 016 Pomocný elektroinstalační materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Pomocný elektroinstalační materiál

D M Práce a dodávky M 34 866,69
D 21-M Elektromontáže 13 500,00

2< K 0155 Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Uvedení do provozu, oživeni, seřízeni, zaškolení obsluhy

K 016.1 Zednické práce, frézování drážek, vrtání prostupů apod. včetně zapravení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Zednické prače, frézovaní drážek, prostupy apod.
- vrtáni prostupů stěnami, drážky pro uloženi kabelového vedeni
- zapravení drážek a omítek
- hydroizolační orostuo základovou deskou

26 K j 9720541R Systémový prostup hydroizolací * sdružené kabelové vedení j kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP
Paznice typ s vnitrním prumerem DN100 mm a těsnicí vložka typ DN100 mm • provedení
1* prostup el. vedení
3x orostuDSLP

Li7. K PKR3 Pomocný a spojovací materiál kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Pomocný a spojovací materiál • šrouby, vruty, hmoždinky, Šroubové a bezšroubové svorky, oka,
stahovací a izolační pásky, distanční přichvtkv. kabelové štítkv

LHl K VL7 Ostatní montážní materiál kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
■

PP Ostatní montážní materiál

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 21 366,69
« K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,025 1 008,00 25,201 CS ÚRS 2017 02

PP Vytyčení trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostoru

30 K 460150094
Hloubení kabelových zapařených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 120 cm, v 
hornině tř 4 m 25,000 531,90 13 297,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubeni za pažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje Jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, 
hloubkv 120 cm. v hornině tňdv 4

K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 

cm
m 50,000 70,74 3 537,00 CS ÚRS 2017 02

PP Loze kabelu z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakryti, šířky lože do 65 cm

W 25*2 50,000

32 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 25,000 13,32 333,00|cS ÚRS 2017 02

PP Kryti kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm

» u 283234210 fólie varovná PEPOLYNETšíře 33 cm s potiskem m 25,000 15,00 375,00
PP fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem

460560084 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 m 25,000 87,93 2 198,25 [CS ÚRS 2017 02

pp
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnáni povrchu
šiikv 40 cm hloubkv 100 cm. v hornině třídy 4

* K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 2,000 81,81 163,621 CS ÚRS 2017 02

PP
Přemístění (odvoz) hominy, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístěni hominy včetně složení, 
bez naložení a rozprostření Jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

w 25*0,4*0,2 2,000
36 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 56,000 17,37 972,721 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístěni horniny včetně složení,
bez naložení a rozprostření Jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších 
zaoočatvch 1000 m
2*28 Přepočtené koeficientem množství 56,000

37 * 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 15,000 30,96 464,4o|cS ÚRS 2017 02
PP Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4

W 25*0,6 15,000
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Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
10-04 - Telefonní přípojka 

Soupis:

10-04 - Telefonní přípojka

KRYCÍ LIST SOUPISU

KSO: 828 81 12
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu pracf. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestaveni SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastni položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 10-04 : Telefonní přípojka 04.08.00 Technická zpráva 04.08.01Situace - telefon, optická síť

Cena bez DPH 45 035,41

DPH základní

snížená

Základ daně

45 035,41 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00*

Výše daně

9 457,44

0,00

CenasDPH v CZK 54 492,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-04 - Telefonní přípojka

Soupis:
10-04 - Telefonni přípojka

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 035,41

HSV - HSV 463,06
997 - Přesun sutě 463,06

PSV - Práce a dodávky PSV 26 982,89
741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 382,89

743 - Etektromontáže - hrubá montáž 20 600,00

M - Práce a dodávky M 17 589,46
21-M - Elektromontáže 11 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 089,46
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I

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-04 - Telefonní přípojka

Soupis:
10-04 - Telefonní přípojka

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
45 035,41

D HSV HSV 463,06

D 997 Přesun sutě 463,06
K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,840 189,00 158,76 CS ÚRS 2017 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

W 0.4*2.1 Přepočtené koeficientem množství 0,840

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 23,520 8,21 193,10 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládlu nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
0.84*28 'Přepočtené koeficientem množství 23,520

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,400 13,41 5,36
1

PP Uloženi sypaniny na skládky

< K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,840 126,00 105,84|CSÚRS2017 02 J

PP
W

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
0,4*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,840

D PSV Práce a dodávky PSV 26 982,89

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 382,89
8 K 741110003 Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně 1 m 4,000L 27,09 103,36 [CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,
uložených pevně, vnětší D přes 35 mm

I 6 l M |3457136VD \chránička HOPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země 1 m | 4,000 I
50,00 | 200,00

PP
Chraníčka HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou poktadku do země
- víz. technický list č.10

I 7 i M 3457136VD2.I | Koncovko chráníčky HOPE pro ukončeni trasováni | kus | 2,000 |
160,00 | 320,00

PP Koncovka chráníčky HDPE pro ukončení trasováni
l8 1 * 1741410041 j/Vtontáž vodič uzemňovaci drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě 1 m | • 3,000| 32,31 | 96,931CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž uzemrtovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací
sDoiů drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě

I 9 | M |34f42f560 |vod/Č sílový s Cu Jádrem CYA H07 V~K 4 mm2 1 m | 3,000 I
6,45 | 19,35 CS ÚRS 2017 02

PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2
I 10 1 K 1741420021 (Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | i,ooo| 66,24 | 66,24 [CS ÚRS 2017 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
!- 1 M \354418950 \svorka připojovací SPÍ k připojení kovových části | kus I 1,0001 11,61 | 11,61 CSÚRS 2017 01

PP
součástí pro hromosvody a uzemňovám svorky FeZn připojovací, CSM 35 7633 SP 1 k připojeni
kovových části 
- viz. technický list č.19

1 12 1 K 174313111R [ukončení chráníčky - zapěnění /D+M/ | kpt | i,ooo| 100, oo| 100,00 _
PP Ukončení chráníčky - zapěněni /D+M/

1 13 1 M |23170f400 \pěna monřdžnf polyuretanová 750 ml j kus I 2,000 | 178,20 | 356,40 CSÚRS 2017 01

PP pěna montážní polyuretanová 750 ml

RT |016 (Pomocný elektroinstalační materiál | kpl j 1,ooo| 1 ooo.ooj 1000,00

PP Pomocný elektroinstalační materiál

I 15 1 K [741810001 [celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč l kus I 1,000| 4 104,00 j 4 104,00|CS ÚRS 2017 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro obíem montážních prad do 100 tis. Kč

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 20 600,00
[uJji [74313111R3 [Odborné práce úpravy telefonní přípojky provedené společností CETIN a.s.

^xAiuunte ptače úpravy leteiunm putxtjry ptúvéueiíe~3E*Jvecnonr t-urm a.s.
| soubor I 1,000j 15 000,00| 15 000,00 L

- odpojeni stávajícího vedení v demolovaném objektu včetně zaslepeni pro další využití
- dodávka a montáž účastnického rozvaděče včetně vystrojeni
- připojení stávajícího kabelu do nového rozvaděče (naspojkováni)
• protokol o provedeni trasy telefonní přípojky včetně převzetí této částí stavby

Výše uvedené odborné práce na úpravě telefonní přípojky budou provedeny firmou CETIN a.s. na 
základě objednávky od generálního dodavatele stavby.
Za firmu CETIN a.s. bude akd (objednávku) řešit pan Jaroslav Chvojka - kontakt víz.dokladová část 
(vyjádření CETIN a.s.)

Dle infromad od pana Chvojky částka za tuto činnost nepřesáhne 15000 kč.

Generální zhotovitel doloží investorovi objednávkou skutečnou požadovanou výši částky 
požadovanou firmou CETIN a.s. za výše uvedenou činnost.

R7 743131Í1R5
Náklady spojené se zajištěním úpravy přípojky telefonního vedení v majetku firmy

CETIN a.s.

í

kpl j 1,000 5 600,00 5 600,00

Náklady spojené se zajištěním úpravy přípojky telefonního vedení v majetku firmy CETIN a.s. 
- náklady spojené s koordinad prad při reaiizad, případně další souvisejid činnosti
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0 M Práce a dodávky M 17 589,46
D 21-M Elektromontáže 11 500,00

18 K 016.1 Zednické přípomoce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Zednické prípomoce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení

19 K 9720541R Systémový prostup hydroizolací - kabelové vedení kus 1,000 3 500,00 3 500,00
'

20 K 9720541R2
Zabezpečení, zajištěni ponechávaného kabelového vedení CETIN proti poškození

stavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont. pracích 6 089,46
» K 460010022 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice km 0,004 777 540,00 3 110,16 jcS ÚRS 2017 01

PP Vytyčeni trasy vedeni kabelového (podzemního) podél silnice

22 K 460150264
Hloubení kabelových zapažených í nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 
hornině tř 4 m 4,000 443,70 1 774,80 CSÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených f nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje Jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 
hloubkv 80 cm. v hornině třídv 4

23 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 

cm
m 8,000 70,74 565,92 CS ÚRS 2017 01

PP

W

Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnání povrchu z pisku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm
nad kabel bez zakryti, šířky do 65 cm
4*2 8,000

24 * 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 4,000 13,32 53,281 CS ÚRS 2017 01

PP Krytí kabelů výstražnou fólii sirky 40 cm

25 M 693113110 výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 4,000 4,28 17,12 CSÚRS 2017 01

PP pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem

o-
 j

K 460560244 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 m 4,000 65,88 263,521 CS ÚRS 2017 02

PP
Zasyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu
šiřkv 50 cm hloubkv 60 cm. v hornině třídv 4

L27 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,400 81,81 32,72 i CS ÚRS 2017 01

PP
Přemístěni (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístěni horniny včetně složeni, 
bez naloženi a rozprostřeni Jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

W 4*0,5*0,2 0,400

28 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 11,200 17,37 194,54 jCS ÚRS 2017 01

PP

W

Přemístěni (odvoz) hominy, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení,
bez naložení a rozprostřeni Jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších 
započatých 1000 m
0,4*28 11,200

29 * 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 2,500 30,96 77,401 CS ÚRS 2017 01

PP

w

Oprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopaní drobných nerovností a zásypu prohlubni se
zhutněním, v hornině třídy 4
0,5*5 2,500
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Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
10-05 - Kanalizační přípojka a areálové kanalizace 

Soupis:

I0-05b - Areálová kanalizace

KRYCÍ LIST SOUPISU

KSO: 827 29 11
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veskěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto číností nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prad. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. • Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a kryri listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prad, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situad na trhu. - Tento soupis prad je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akd. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prad vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujídch grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 10-05 : Kanalizační přípojka a areálová kanalizace 05.06.00 Technická zpráva 05.06.01Situace - 
kanalizace, vodovod 052.02 Podélný profil areálové dešťové kanalizace 052.03 Vzorový řez uložení kanalizačního 
potrubí 052.04 Vsakovad objekt

Cena bez DPH 448 167,13

DPH základní

snížená

Základ daně

448 167,13 
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

94 115,10
0,00

Cena s DPH v CZK 542 282,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

10-05 • Kanalizační přípojka a areálové kanalizace

Soupis:
IO-05b - Areálová kanalizace

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408,584 01 Ledeč nad Sázavou

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

448 167,13 

448 167,13
1 • Zemní práce 258 785,11

2 - Zakládání 18 486,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 428,75

4 ■ Vodorovné konstrukce { 1 118,65

8 - Trubní vedení ■ 88 207,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 269,00
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998 - Přesun hmot 64 871,70 i-W

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-05 - Kanalizační přípojka a areálové kanalizace

Soupis:

I0-05b - Areálová kanalizace

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
4 soustava

Náklady soupisu celkem
448 167,13

d HSV Práce a dodávky HSV 448 167,13
D 1 Zemní práce 258 785,11

t | K [131201201 j Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 | 36,252| 492,30 j 17 846,86jcS ÚRS 2017 02

PP
Hloubem zapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3
do 100 m3

w 2.6*14.6*1.91 72,504
w 72,504*0,5 Přepočtené koeficientem množství 36,252

2 | K |131301201 [Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 j m3 | 36,252[ 648,00 23 491,301 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profitu a spádu v hornině tř. 4
do 100 m3

w 72,504*0,5 Přepočtené koeficientem množství 36,252
3 | K |132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 | 24,220| 324,901 7 869,08|cS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených 1 nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

w 11.7*((1.6+1.35)/2)*0.8 13,806
w 0.9‘(( 1.35+1.91 )/2)*0.8 1,174
w 12*(( 1.91 + 1.91 )/2)*0.8 18,336
w 2.15*((1.05+1.97)/2)*0.8 2,597
w (10.35-2.15)*((1.97+1.3)/2)‘0.8 10,726
w 7.2*0.5*0.5 1,800
w Součet 48,439
w 48,439*0,5 Přepočtené koeficientem množství 24,220

< * 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 24,220 627,30 15 193,21 CS ÚRS 2017 02

PP
w

Hloubení zapažených í nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a stádu v hornině tř. 4 do 100 m3
48,439*0,5 Přepočtené koeficientem množství 24,220

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 182,300 83,88 15 291,321 CS ÚRS 2017 02

PP
W

Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro
takou kot tv mezerovitost, hloubky do 2 m 
(2.6+14.6)*2*1.91 65,704

w 11.7*((1.6+1.35)/2)*2 34,515
w 0.9*({1.35+1.91)/2)*2 2,934
w 12*({1.91+1.91)/2)*2 45,840
w 2.15*((1.05+1.97)/2)*2 6,493
w (10.35-2.15)*(( 1.97+1.3)/2)*2 26,814
w Součet 182,300

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 182,300 15,12 2 756,381CS ÚRS 2017 02

pp
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do
3 m od krále výkopu příložné. hloubkv do 2 m

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 120,944 66,42 8 033,101CS ÚRS 2017 02

pp
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, pří hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

w 36,252*2+24,22*2 120,944

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 104,258 204,30 21 299,91 CS ÚRS 2017 02

pp
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

w 120,944-16,686 104,258

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny If. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 1 980,902 15,48 30 664,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších í započatých 1 000 m

w 104,258*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 980,902

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 104,258 160,00 16681,28 [CS ÚRS 201702

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4

K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 218,942 126,00 27 586,69 [CS ÚRS 2017 02

PP Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

W 104,258*2,1 Přepočtené koeficientem množství 218,942

« K 174101101 Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,686 71,55 1 193,88 JCS ÚRS 2017 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

W 120,944-1-3,6-99,658 16,686

13 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 99,658 28,53 2 843,2-41 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou, z jakékoliv horniny s Uložením výkopku ye vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh
nebo kolem oblektů v těchto vykopávkách

w
w

2.6*(14.6-0.25j*1.91
11.7*{(1.6+1.35)/2-0.25)*0.8

71,262
11,466

W 0.9*{( 1.35+1.91 )/2-0.25)*0.8 0,994
W 12*((1.91 + 1.91)/2-0.25)*0.8 15,936
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99,658Součet

14 I M I583439630 I štěrkodrť frakce 32 - 63
99,656*2 Přepočtené koeficientem množství 199,316

15 K 1175151101 i Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

Obsypaní potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným
podél výtopu ve vzdálenosti do 3 m od Jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výtopu a míru zhutněni 
bez prohození svpaninv 
Kanalizační potrubí 

12,5*0,£

3,600 162,90

65 774,28\CS ÚRS 2017 02 ]

586,441 CS URS 2017 02

16 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 7,560 221,40 1 673,78 |CSÚRS 2017 02

PP štěrkopísek frakce 0-16
W 3,6*2,1 Přepočtené koeficientem množství 7,560

D 2 Zakládání 18 486,89
17 K 211971122

Zřízení opláštění žeber nebo tratívodú geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes

2,5 m m2 399,630 32,31 12 912,05 CSÚRS 2017 02

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilíe odvod no vacích žeber nebo tratívodú v rýze nebo zářezu se 
stěnami svislými nebo šikmými o sklonu pres 1:2 při rozvinuté sirce opláštění přes 2,5 m

,8 M 693110610 SeotextIUe z polyesterových vláken netkaná, 200 y/m2 m2 399,630 13,95| 5 574,83 !CSÚRS 2017 02

w (2.6+14.6)*1.91*2 65,704
w 14.6*2.6*3 113,880
w 2.6*1.91*2 9,932
w Mezi součet 189,516
VY 11.7*((1.6+1.35)/2)*2+11.7*0.8*3+0.8‘((1.6+1.35)/2) 63,775
w 0.9*((1.35+1.91)/2)*2+0.9*0.8*3 5,094
VY 12*((1.91 + 1.91)/2)*2+12*0.B*3 74,640
W Mezisoučet 143,509
W Součet 333,025
VY 333,025*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 399,630

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 428,75
19 K 35990122R Zkouška těsnosti potrubí kanalizace m 12,500 34,30 428,75

PP Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu

20 K 871004VD Zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů v plochách komunikace (zpevněné plochy) sada 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Zkoušky hutněni podsypů, obsypu a násypů v plochách komunikace (zpevněné plochy)

D 4 Vodorovné konstrukce 1 118,65

21 * 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,000 700,20 700,20|CS ÚRS 2017 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výtopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

W 12,5*0,1*0,8 1,000

22 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 ř 1,890 221,40 418,45 C5 ÚRS 2017 02

PP štěrkopísek frakce 0-16

W 1*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 1,890

D 8 Trubní vedení 88 207,03

23 * 871238111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PE průměru do 200 mm m 70,000 7,28 509,60|cS ÚRS 2017 02

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PE, průměru přes 150
do 200 mm

VY 12,5+14+14,5+14+15 70,000

24 286112260 trubka drenážní PE DN 200 mm  m 77,000 133,20 10 256,40 CSÚRS 2017 02

VY 70*1,1 Přepočtené koeficientem množství 77,000

25 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 1,500 136,80 205,20|CS ÚRS 2017 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výtopu ve sklonu do 20 96, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídv SN 4 DN 110

26 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 11,000 285,30 3 138,301 CS ÚRS 2017 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výtopu ve sklonu do 20 56, hladkého plnostěnného
iednovrstvého, tuhost třídv SN 8 DN 160

27 K 877260310 Atontáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100 kus 3,000 133,20 399,60lcS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného
kolen DN 100

28 « 286113510 koleno kanalizace plastové KGB 110x450 kus 3,000 41,58 124,74 CSÚRS 2017 02

PP koleno kanalizace plastové KG 110x45*

29 K 877310310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 2,000 158,40 316,801CS ÚRS 2017 02 |

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného
toten DN 150

30 286113600 koleno kanalizace plastové KGB 150x30’ kus 1,000 102,60 102,60 CSÚRS 2017 02

PP koleno kanalizace plastové KG 150x30*

3< « 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 1,000 100,80 100,80 CSÚRS 2017 02 |

PP koleno kanalizace plastové KG 150x45*

32 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 

25/30
kus 1,000 7 731,00 7 731,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. 
C 25/30, na ootrubí DN do 200

33 « 592241V01 přechodová deska 625 / 200 / 120 / T kus 1,000 4 500,00 4 500,00 ,

PP přechodová deska 625 / 200 / 120 / T

34 M 592241600 skrui betonová s ocelová se stupadly *PE povlakem 1000/250/120 $P 100x25x12 cm kus 1,000 999,00 999,00 CSÚRS 201702

PP skrui betonová s ocelová se stupadly +PE povlakemT8S-<Í1000/25Q/UQSP 100x25x12 cm

35 AI 592241610 skrui betonová s ocelová se stupadly *PE povlakem í000/500/120 SP 100x50x12 cm kus 1,000 1 602,00 1 602,00 CSÚRS 2017 02

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadni
PP kanály a potrubí uložená v zemí skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 

100 x 50x12

36 *• 592241830 dno betonové šachtové kulaté 1000/600 - slepé kus 1,000 7 272,00 7 272,00 CSÚRS 2017 02 |

PP dno betonové šachtové tolaté T2Z-Q 100/75 D130x15 cm

37 M 592243480 těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 3,000 153,90 461,70 CSÚRS 2017 02 |

PP těsněni elastometrové pro spojeni šachetních dílů EMT DN 1000

38 K 894812116 Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 315 (slepé dno • kalový prostor) kus 3,000 1 125,00 3 375,00 CSÚRS 2017 02

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 315 šachtové dno
(DN Šachty / DN trubního vedení) DN 315

39 894812132 CS ÚRS 2017 02K
hloubky 2000 mm

kus 3,000 897,30 2 691,90

Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 315 roura
šachtová korunovaná bez hrdla, světlé hloubkv 2000 mm
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40 K 894812141
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 

mm
kus 3,000 j 477,90 t 433,70 CS ÚRS 2017 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] OH 315 roura
šachtová korunovaná teleskopická (včetně těsněni) 375 mm

41 K 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury kus 3,000 40,23 120,69 CS ÚRS 2017 02

PP Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 315 roura
šachtová korunovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznuti šachtové rourv

42 K 894812171
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro zatížení

12,5 t
kus 3,000 2 547,00 7 641,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 315 mřiž (pro
zatíženi) dešťová litinová do teleskopu (12.5t)

,3 K 89481218R Filtrační šachta s mříží pod dešťovým svodem kpl 3,000 9 000,00 27 000,00
PP Filtrační šachta s mříži pod dešťovým svodem - specifikace viz. výkresová část PD

44 K 89481219R Zaslepení stávající kanalizace DN150 • zabetonováním kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

45 K 894812613 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 kus 2,000 1 143,00 2 286,00 CS ÚRS 2017 02

PP Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsněni otvoru ve stěně šachty DN 200

46 A 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 600,00 600,00 CSÚRS 2017 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

47 AI 286619330 poklop litinový 600 B125 kus f.000 3 339,00 3 339,00 CSÚRS 2017 02

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 269,00

48 K 935114111
Mikroštěrbinový odvodňovad betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se 

základem
m 7,000 1 467,00 10 269,00 CS ÚRS 2017 02

PP

Štěrbinový odvodňovad betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonovánim rozměru 
220x260 mm (mikroštěrbinový) bez vnitřního spádu
V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně dstídho kusu, vpusťovébo 
kusu a 2x zásleokv.

D 998 Přesun hmot 64 871,70
49 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 216,239 300,00 64 871,70 IcS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
10-06 - Vodovodní přípojka 

Soupis:

10-06 - Vodovodní' přípojka

KRYCÍ LIST SOUPISU

KSO: 827 19 11 CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prad. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a kryd listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prad, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situad na trhu. - Tento soupis prad je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akd. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prad vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujídch grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 10-06: Vodovodní přípojka 05.06.00 Technická zpráva 05.06.01Situace - kanalizace, vodovod 06.02 
Podélný profil vodovodní přípojky 06.03 Vzorový řez uložené vodovodního potrubí

Cena bez DPH 55 598,12

DPH základní

snížená

Základ daně

55 598,12 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 675,61

0,00

Cenas DPH v CZK 67 273,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-06 - Vodovodní přípojka

Soupis:
10-06 - Vodovodní přípojka

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 598,12

HSV - Práce a dodávky HSV 53 178,00
1 - Zemní práce 14 867,15

4 - Vodorovné konstrukce 1 027,46

5 - Komunikace pozemní 1 295,32

8 - Trubní vedení 31 118,23

9 - Ostatní konstrukce a. práce, bourám 1 352,05

997 * Přesun sutě 1 298,59
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998 - Přesun hmot 2 219,20

PSV - Práce a dodávky PSV 2 420,12
713 • Izolace tepelné 5521

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 363,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10*06Vodovodní přípojka

Soupis:

10-06 - Vodovodní přípojka

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 55 598,12

D HSV Práce a dodávky HSV 53 178,00
D i Zemní práce 14 867,15

1 K 113107024
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného U 400 mm při překopech
inž sítí m2 1,050 714,60 750,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstraněni podkladů nebo krytů pří překopech inženýrských sítí v plose jednotlivě do 15 m2 s
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy Dřeš 300 do 400 mm

W 1.5*0.7 1,050

2 K 113107042 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí m2 1,050 214,20 224,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech inženýrských síti v ploše jednotlivě do 15 m2 s 
přemístěním hmot na sktádku ve vzdáleností do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných. o tl. vrstw ores 50 do 100 mm

3 * 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 1,000 217,80 217,801 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výtoptští ve stavu 1 poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prad a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jlšfovad konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
nretnvého nebo litinového, i měnoví té světlosti DN do 200

< K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 2,000 238,50 477,OOÍCS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopíšti ve stavu i poloze , ve kterých byla 
na začátku zemních prad a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jtšťovad konstrukce, $ opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

5 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,915 509,40 5 050,7o|cS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

w (16.05*3.5)*((1.66+1.5)/2)*0.5 9,915

6 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 2,940 566,10 1 664,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

w 3.5*{{t.7+1.66)/2)*0.5 2,940

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 12,855 66,42 853,83 i CS ÚR5 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

W 9,915+2,94 12,855
1 *
1 8 K 162701105 Vodorovné přemistěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,672 204,30 750,191CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000m

W 12,855-9,183 3,672

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 69,768 15,48 1 080,01 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
3,672*19 Přepočtené koeficientem množství 69,768

1 10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 i m3 , 3,672 | 144,00 528,77 IcS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4

I” K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t j 7,711 j 126,00 971,59 j CS ÚRS 2017 02

PP Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)

W 3,672*2,1 Přepočtené koeficientem množství 7,711
I 12 | K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním j m3 j 9,183 | 71,55 657,04!CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním Jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

w 12,855-0,85-2,822 9,183
I 13 * 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m [ m3 | 2,822 [ 162,90 459,70[es ÚRS 2017 02

pp

w

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. i až 4 nebo materiálem připraveným
podél výtopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výtopu a míru zhutněni 
bez prohození svoanlnv
17*0.5*(0.032+0.3) 2,822

I 14 I M 583373030 [štěrkopísek frakce 0-8 1 < i 5,234 I 221,40 | 1 180,95 CSÚRS 2017 02

pp

w

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72
1511-2 frakce 0-8
2,822*1,89 Přepočtené koeficientem množství 5,334
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D 4 Vodorovné konstrukce 1 027.46
L'5. A 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,850 790,20 671,67ÍCS ÚRS 2017 02

PP Loze pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4

W 17*0.1*0.5 0,850

j6 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 < . 1,607 221,40 3S5,79\cS ÚRS 2017 02

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72
1511-2 frakce 0-8

w 0,85*1,89 Přepočtené koeficientem množství 1,607

D 5 Komunikace pozemní 1 295,32

17 K 566901133 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 1,050 196,20 206,01 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním
štěrkodrtí U. 200 mm

W 1.5*0.7 1,050

18 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým

drceným tl. 200 mm m2 1,050 235,80 247,59 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním
kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

19 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO

(AB) tl 70 mm
m2 1,050 531,90 558,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských síti plochy do 15 m2 asfaltovým betonem
ACO ÍAB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

20 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 1,050 13,23 13,09!CS ÚRS 2017 02

PP Postřik spojovací PS bel posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/nů

21 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š přes 3 m z

nemodifikovaného asfaltu m2 1,050 256,50 269,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 50 mm

D 8 Trubní vedení 31 118,23
K 891181811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 vč. příslušenství kus 1,000 290,70 290,70lc$ ÚRS 2017 02

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu
nebo v šachtách DN 40

23 K 891241811 Demontáž navrtávadho pasu otevřený výkop DN 80 kus 1,000 382,50 382,50 CS ÚRS 2017 02

24 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností do 50 kg kus 1,000 116,10 116,10 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

25 K 871211141 Montáž potrubí z PE10Q SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,6 mm m 2,300 65,07 149,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo
SDR 11/PN16 D 63 x 5.8 mm

26 M 286135980
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m
(CHRÁNIČKA NA POJRUBl) m 2,530 100,80 255,02 CS ÚRS 2017 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 s 1096 signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m
W 2,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství 2,530

n K 671161141 Montáž potrubí z PE10O SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 18,000 35,01 630,18
.

CS URS 2017 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo
SDR 11/PNI6 D 32 x 3,0 mm

W 16+1.5+0.5 18,000

28 * 2S6135950 potrubí dvouvrstvé PE10O s 1096 signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0 mm m 19,800 30,42 602,32 CS ÚRS 2017 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 s 10* signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0 mm
W 18*1,1 Přepočtené koeficientem množství 19,800

29 K 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 kus 1,000 139,50 139,50|CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR
11 /PN16 spolek, oblouků nebo redukcí d 32

30 M 28614982R přechodový kus PE-HD / OCEL d32/DN25 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

31 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 508,50 508,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní sou Draw (bez ooktooů) DN 40

32 M 280000103216.1
Litinové šoupátko domovní přípojky s vnější a vnitřním závitem a Integrovaným ISO

hrdlem 032-5/4"
‘ntincve soupaum oqmdvnrpnpgjKy s vnejsi a vnitrním zavuem a mtegrovanyffnso nroiem 03z-------

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

5/4"

MATERIÁL - Šoupátko z tvárné litiny
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- vrchní díl z tvárné Htíny s epoxidovou povrchovou úpravou
- klín z mosazi s navulkanfzovaným eíastomerem
• vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce
- vtácovanou těsnicí kluznou plochou
• pouzdro O-kroužků z mosazí
• O-kroužek z elastomeru
- zpětné těsnění z elastomeru
- pojistný kroužek z POM
• těsnění vrchního dílu z elastomeru

PP • šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévad hmotou a těsněním víka zcela chráněné proti
korozí
- stírarí kroužek z elastomeru 

KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKA
- měkcetěsníd klínové Šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem
• vnitrní závit dle ISO 228, vnější závit dle EN 10226-1
- vnitřní závit opatřen ochranným kroužkem zabraňujídm vzniku koroze a inkrustace
- po namontováni šoupátka musí být obnažené části vnějšího závitu opatřeny ochranou proti korozí
- vhodné pro neagresivní odpadni vodu
• vnitřní závit lze použít k montáži navrtávadho přístroje pro navrtávky pod tlakem
- pro PE potrubí dle EN 12201 a DIN 8074 | do PN 16; při teplotě média do 30‘ C
- montážní vloika pro přesné vedení PE potrubí a ochranu

33 M 960110000001
Souprava zemní teleskopická 1,3 -1,8 m (Pro domovní přípojky se šroubovým 
napojením DN 3/4" ■ 2") • příslušenství litinového šoupátka

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

34 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 750,60 750,60 CS ÚRS 2017 02

pp Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtavacich pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub
litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80

35 M 335008005416
Navrtávaci litinový pás pro litinové a ocelové potrubí DN80 mm se závitovým
výstupem -514’

kus 1,000 1 500,00 1 500,00
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Navrtávací litinový pás pro Klínové a ocelové potrubí OH80 mm se závitovým výstupem -5/4' 

KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKA
- navrtávací pasy HACOM jsou Ideálním řešením pro rekonstrukce i nová zařízeni
- standardní dodávka s pryžovou vtožkou pro litinové potrubí
- robustní konstrukce, třmen Je o 50% širší, než vyžaduje norma
- závitové výstupy jsou opatřeny ochranným kroužkem zabraňujícím vzniku koroze a inkrustace
- vhodný pro neagresivní odpadní vodu
• pří objednávce nutné uvést druh a vnější 0 potrubí

MATERIÁL
tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
pryžová vtožka z elastomeru
O-kroužek z elastomeru
ochranný kroužek z elastomeru
šrouby, matice a podložky z nerezové oceli

36 i K i899401112 jOsazení poklopů litinových šoupátkových | kus j i,ooo| 319,50 319,501 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových
Ví M I 650KASI00 1 Litinový šoupátkový poklop samonlvetačni j kus | 7,000 | 800,00 800,00

PP MATERIÁL : Šeda litina, bitumenovaná

38 I K i 899721111 1 Signalizační vodič CYY 4,0 mm | 19,800 33,93 671,81 CS ÚRS 2017 02

PP
W

Signalizační vodič CYY 4,0 mm
18*1.1 Přepočtené koeficientem množství 19,800

39 I K 1899722113 1 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm j m | 17,600i 15,00 264,00|cS ÚRS 2017 02

PP
w

Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
16*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

40 K B99903VD Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče vč. protokolu j kpl 1,000 500,00 500,00

41 K 892233122 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 j m 18,000 17,55 315,90 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

42 | K | 892241111 I Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m 18,000 12,33 221,94 |cS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

43 | T|89991311R Uzavírací manžeta chráníčky potrubí DN 32 x 63 j kus 2,000 1 200,00 2 400,00

PP

Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráníčky DN 32 x 63
Materiál: EPDM kaučuk, upínací pásky nerez ocet 
o-iřicti iraídé manžetv i sou dva nerezové uáskv se sponami.

44 K 871004VD Zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů v plochách komunikace (zpevněné plochy) sada 2,000 6 900,00 13 800,00

r> 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 352,05

45 K 919112222
řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném

krytu
m 3,700 110,00 407,00 CS ÚRS 2017 02

PP
---------------- - Řezání dilatačních spár v živičném krytu výtvorem komůrky pro lesnici zálivku šířky 15 mm, hloubky

25 mm

46 K 919121222 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 3,700 169,20 626,04 CS ÚRS 2017 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

47 K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 3,700 22,23 82,251 CS ÚRS 2017 02

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné
olochv živičné tl. do 50 mm

48 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,700 63,99 236,761 CS ÚRS 2017 02

PP
w

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

1.5*2+0.7 3,700

n 997 Přesun sutě 1 298,59
| 49 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 0,840 349,20 293,331 CS ÚRS 2017 02

PP Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

150 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km 23,520 10,98 258,251 CS ÚRS 2017 02

PP

w

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km
Uvažovaná skládka EKOSO Trhový Štěpánov. s.r.o. (14 km od místa stavby po komunikaci) 
n.84*28 'Přepočtené koeficientem množství 23,520

I 51 K 997221845 poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) ‘ 0,231 139,50 32,22ÍCS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

I52 K 997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) * 0,609 126,00 76,73|CS ÚRS 2017 02

Poolatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

| 53 K 997241622 Naložení a složení suti 0,840 759,60 638,06 jcS ÚRS 2017 02

PP
W

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti

0,609+0,231 0,840

n 998 Přesun hmot 2 219,20

54 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 0,972 53,19 51,70 CSÚRS 2017 02

pp
-------------------- přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky oblektu

| 55 1 K 1998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t I 7,225 300,00 2 167,50|CS ÚRS 2017 02

pp

w

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
8,197-0,972 7,225

D PSV Práce a dodávky PSV 2 420,12

n 713 Izolace tepelné 56,21

56 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1x D

do 50 mm
m 0,500 48,24 24,12 CSÚRS 2017 02

PP

-1— Montáž izolace tepelne potrubí a ohybu tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou
úpravou hliníkovou fólii (izolační materiál ve specifikaci) přetepenými ramolepicí hliníkovou páskou 
potrubí n do 50 mm iednovrstvá

I 57 M 71346103
Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI fólii DN 35 mm, tl. 20 mm (A = 0,033 
W.m-1.K‘1 při 10’C)

m 0,500 64,17 32,09

PP
Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI fólií DN 35 mm, tl. 20 mm (A = 0,033 W.m-1 .K-1 pň
10'C)

r> 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 363,91
I 58 1 K 1722130233 j Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 I m | 0,500 | 344,70 | 172,351CS ÚRS 2017 02

L " J Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25

59 1 K |722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C Vnitřní závit - TL příloha č. 14 i kus | 0.50C | 379,80 | 189,90|CS ÚRS 2017 02

pp Kohout kulový pnmý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit • TL poloha č.14
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60 K Í72227360R
1

Systémový prostup potrubí PE d63 mm hydroizolací z asfaltových pásů (atest proti 
pronikání radonu) /D-*M/ kpl 0,500 3.500,00 1 750,00

61 K 722171803 Demontáž potrubí z plastu do D 75 m 5,000 50,00 250,00

62 K ] 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m 0,004 414,90 1,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
10-07 - Plynovodní přípojka a areálový plynovod 

Soupis:

I0-07a - Plynovodní přípojka

KRYCÍ LIST SOUPISU

KSO: 827 59 11
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veskěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prad. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a kryd listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prad, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situad na trhu. - Tento soupis prad je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akd. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prad vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujídch grafických a textových částí projektové 
dokumentace: IO-07 : Plynovodní přípojka a areálový plynovod 07.00 Technická zpráva 07.01 Situace - plynovod 
07.02 Podélný profil plynovodu 07.03 Vzorový řez uložené plynovodního potrubí 07.04 Axonometrie plynovodní 
přípojky

Cena bez DPH 31 669,28

DPH základní

snížená

Základ daně

31 669,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 650,55

0,00

Cena s DPH v CZK 38 319,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
IO-07 - Plynovodní přípojka a areálový plynovod

Soupis:

IO-07a - Plynovodní přípojka

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 669,28

HSV - Práce a dodávky HSV 8 292,45
1 - Zemní práce 5 476,59

4 - Vodorovné konstrukce 994,06

8 - Trubní vedení . 752,00

998 - Přesun hmot 1 069,80

PSV - Práce a dodávky PSV 864,90



723 ■ Zdravotechnika ■ vnitřní plynovod 864,90

M - Práce a dodávky M 22 511,93
23-M ■ Montáže potrubí 22 511,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
!0-07 • Plynovodní přípojka a areálový plynovod

Soupis:
I0-07a - Plynovodní přípojka

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul, Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem
31 669,28

D HSV 3ráce a dodávky HSV 8 292,45
D Zemní práce 5 476,59

'I *! 19001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 j m j i,ooo| 217,80| 217,80 j CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prad a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za Jišťovari konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
nrelnvého nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

2 I Ti 21101101 I Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m j m3 j 0,3501 26,281 9,20(CS ÚRS 2017 02

PP

W

Sejmutí omlce nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na
dočasné čí trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
7*0.5*0.1 0,350

>! K I 132201101 I Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 j 1,174 j 509,40 598,04|CS ÚRS 2017 02

pp

w
w
w
w

Hloubeni zapažených 1 nezapažených rýh sirky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
<5-1>*1.1*0.5
0.7*0.3‘0.7
Součet
2,347*0,5 Přepočtené koeficientem množství

2,200
0,147
2,347
1,174

4 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 0,550 566,10 311,36 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Hloubeni zapažených 1 nezapažených rýh sirky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
1*1.1*0.5 0,550

5 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 1,174| 1 134,00 1 331,321CS ÚRS 2017 02

PP
W

Hloubem zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
2,347*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,174

16 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2,897 66,42 192,42|cS ÚRS 2017 02

PP

w

Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, pří hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

0,55+2,347 2,897
I 7

K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,873 204,30 332,651CS ÚRS 2017 02

PP

w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10000 m
2.897-1,024 1,873

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 35,587 15,48 550,89 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m
1.873*19 Přepočtené koeficientem množství 35,587

I 9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,873 144,00 269,71 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4

[To
171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3,933 126,00 495,561CS ÚRS 2017 02

PP
W

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
1,873*2,1 Přepočtené koeficientem množství 3,933

I 11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním m3 1,024 71,55 73,271 CS ÚRS 2017 02

PP
w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
2.897-0.011-0,35-1,512 1,024

!12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,512 162,90 246,3o|cs ÚRS 2017 02

PP

W

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od Jeho kraje, pro Jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni 
bez orohození svoaninv
7*0.432*0.5 1,512

1 13
M 583373030 Štěrkopísek frakce 0-8 t 2,858 221,40 632,76 CS ÚRS 2017 02

PP

w

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72
1511-2 frakce 0-8
1.512*1.89 Přepočtené koeficientem množství 2,858

14 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3,500 25,02 87,57 CS ÚRS 2017 02

PP

w

Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. 
vrstvy do 100 mm
7*0.5 3,500

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,500 13,86 48,51 CS ÚRS 2017 02
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PP

w

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového 
v rovině nebo na svahu do 1:5
ro.s • 3,500

16 M \005724100 osivo směs travní parková j *S 0,158 120,00 18,96 CS ÚRS 2017 02

pp

w
w

osivo směs travní parková
4,5kg/100m2
3,5/100*4,5 0,158

>7 I K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 1 m3 | 0,035 293,40 10,27|CS ÚRS 2017 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

D 4 Vodorovné konstrukce 994,06
18 1 K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 j 0,350 790,20 276,57IcS ÚRS 2017 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4

w 7*0,1*0.5 0,350

19 M 583373030 ' Štěrkopísek frakce 0-8 j t | 0,6621
221,40 146,57 CS ÚRS 2017 02

PP

w

kamenivo porodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72
1511-2 frakce 0-8
0,35*1,89 Přepočtené koeficientem množství 0,662

20' K '
452311141 ^odkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop ] m3 j 0,011 2 484,00 27,321 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Podkladní a zajfšťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky
a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
0.7*0.3*0.05 0,011

21 K 452351101
Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop vč. 
odbědnění m2 2,000 271,80 543,60 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Bednění podkladních a zajiíťovacich konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty 
(0.7+0.3)*2 2,000

D 8 Trubní vedení 752,00
22 K 871002VD Signalizační vodič CY 4 mm2 + výstražná fólie žlutá "PLYN" š=30 cm /D+M/ | m j 8,400 30,00 252,00

PP
W

Signalizační vodič CY 4 mm2 + výstražná fólie žlutá 'PLYN' š*30 cm /D+M/
7*1,2 Přepočtené koeficientem množství B,400

23 K 899903VD Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče vč. protokolu | kpl 1,000 500,00 500,00

PP Zkoušky funkčností identifikačního vodíce vč. protokolu

D 998 Přesun hmot 1 069,80
24 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,566 300,00 1 069,80f CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sktolaminátových pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 864,90
0 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 864,90

25 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit 
těžká řada

kus 1,000 447,30 447,30 CS ÚRS 2017 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprútokové s koulí „DADO" vnitřní 
závit těžká řada G 1

26 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 1,000 417,60 417,6ojc5 ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

D M Práce a dodávky M 22 511,93
D 23-M Montáže potrubí 22 511,93

27 K 230205042
Atontáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 

5,8 mm
m 2,000 83,25 166,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 63, 
II. stěnv 5.8 mm

28 M 286139620 trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm m 2,000 53,64 107,28 CSÚRS 2017 02

PP trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm (SDR26)

: 29 K 899913101 Uzavírací manžeta chráníčky potrubí DN 25 x 50 kus 2,000 216,00 -432,00JCS ÚRS 201702

PP Koncové uzavírací manžety chraniček DN potrubí x ON chráníčky ON 15 x 50

30 K 230205025
Atontáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 

3,0 mm
m 7,000 66,69 466,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32, 
tl. stěnv 3.0 mm

31 M 28613911R potrubí plynovodní PE 100 RC SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 32 x 3,0 mm m 7,700 25,00 192,50

W 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,700

32 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 32 mm, tl.stěny 

2,0 mm
kus 2,000 153,00 306,00 CSÚRS 2017 02

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo 0 32, tl. stěny 
3.0 mm

L22 M 286530520 elektrokoíeno 90 ’, typ LU d 32 mm kus 1,000 240,30 240,30 CSÚRS 2017 02

PP
prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100,
SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 90” , typ LU PE100, SDR 11, voda PN 16, plynPN 10 
vřetně uchvcení Domoci šroubů D 32 mm SDR 11

I* M 2B6530VD6 Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D32/1" kus 1,000 1 100,00 1 100,00

PP Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D32/1"

35 K 230205256
Atontáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 110 mm, tl.stěny 

10,0 mm
kus 1,000 288,00 288,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 110, tl.
slěnv 10.0 mm

36 M 2865301R1
Navrtávací odbočkový T-kus DAA s prodlouženým hrdlem a přHoženoou objímkou MB 
d110/32 mm - elektrotvarovka

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

37 K 210191543 Atontáž kompaktních celoplastových pilířů (rozvaděče plynoměrové) kus 1,000 1 647,00 1 647,00 CS ÚRS 201702

38 M 210000R
Kompaktní pilíř pro HUP, re3ulátor a plynoměr (š - 640 mm, v = 1810 mm, h = 220 
mm) - termoset

kus 1,000 15 000,00 15 000,00
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Kompaktní pilíř pro HUP, regulátor a plynoměr (š = 640 mm, v = 1810 mm, h = 220 mm)
Rozváděče a pilíře jsou určeny pro ukončeni středotlaké plynové přípojky, regulaci tlaku a měření 
spotřeby plynu pro jednotlivé odběratele.

Technické parametry:
Max. přetlak: 0,4 MPa
Médium: zemni plyn, bioplyn, svítiplyn, plynová frakce propanu 
Plynoměr: připojovací rozteč R = 100, 250 mm, typ G4, G6
Regulátor tlaku 1 vstupní přetlak: do 0,5 MPa, výstupní přetlak: 0,9-7,0 KPa, průtok: 6-10 m3/hod, 
Hlavní uzávěr plynu: kulový kohout 1"
Stupeň mechanické ochrany: IK10
Stupeň hořlavosti: HB40, V-0, dle ČSN EN 60695-11-10,
Spalné teplo: < 2QMJ/kg (SMC), < 25MJ/kg (PC, plošná hmotnost < 8kg/m2)

Technické provedeni:
Celoplastové rozváděče a pilíře jsou z termosetu (polyester).
Jsou vybaveny posunovatelným Instalačním rámem z C profilů pro uchycení upevňovacích objímek 
ke stabilizaci přístrojů a připojovacího potrubí. Větrání je zajištěno labyrintem mezi korpusem 
skříně a dveřmi. Kompaktní pilíře lze postavit do volného prostoru 
nebo oploceni. Dvířka isou označeny nápisem HUP.

39 j__K [230230016 j Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 7,000| 65,521 CS ÚRS 2017 02~]

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50, vč. revize a výstupního protokolu



Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
10-07 - Plynovodní přípojka a areálový plynovod 

Soupis:

I0-07b - Areálový plynovod

KRYCÍ LIST SOUPISU

KSO: 8275911
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11.2017

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysodna DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč, dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých části soupisu práci. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. * Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prad, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají sítuad na trhu. - Tento soupis prad je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akd. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prad vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujídch grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 10-07 : Plynovodní přípojka a areálový plynovod 07.00 Technická zpráva 07.01 Situace - plynovod 
07.02 Podélný profil plynovodu 07.03 Vzorový řez uložené plynovodního potrubí 07.04 Axonometrie plynovodní 
přípojky

Cena bez DPH 62 249,76

DPH základní

snížená

Základ daně

62 249,76

0,00

Sazba daně

21,00*

15,00%

Výše daně

13 072,45

0,00

CenasDPH v CZK 75 322,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
IO-07 - Plynovodní přípojka a areálový plynovod

Soupis:
IO-07b - Areálový plynovod

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 249,76

HSV ■ Práce a dodávky HSV 45 073,23
1 - Zemní práce 34 386,41

4 • Vodorovné konstrukce 2 489,72

8 - Trubní vedení 1 983,20

998 - Přesun hmot ’ 6 213,90

PSV - Práce a dodávky. PSV 7 748,32
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 748,32
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M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

9 428,21 
9 428,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-07 - Plynovodní přípojka a areálový plynovod

Soupis:
I0-07b - Areálový plynovod

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

|pč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis „ . .. . _ . J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

62 249,76

D HSV Práce a dodávky HSV 45 073,23
D 1 Zemní práce 34 386,41

1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,450 509,40 5 323,23 |CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení za pažených 1 nezapálených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

W 38*1.1*0.5 20,900
W 20,9*0,5 Přepočtené koeficientem množství 10,450

* K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 10,450 1 134,00 11 850,3o|cS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení za pažených 1 neza pažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

W 20,9*0,5 Přepočtené koeficientem množství 10,450

3 K 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 20,900 66,42 1 388,181 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

W 10,45*2 20,900

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,959 204,30 2 238,92 jCS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do

10 000 m
W 20,9-9,941 10,959

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 

m pres 10000 m
m3 208,221 15,48 3 223,26 CS ÚRS 2017 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanfny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
PP naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
W 10,959*19 'Přepočtené koeficientem množství 208,221

6 « 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,959 144,00 1 578,10|CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládám a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaníny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4

K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné) * 23,014 126,00 2 899,76|CSÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypaníny na skládce (skládkovné)

W 10,959*2,1 Přepočtené koeficientem množství 23,014

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,941 71,55 711,281 CS ÚRS 201702

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

w 20,9-8,899-2,06 9,941

9 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,899 162,90 1 449,651 CS ÚRS 2017 02

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným
PP podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni 

bez prohozeni svoaninv
W 41,2*0.432*0.5 8,899

10 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 , t 16,819 221,40 3 723,73 CS ÚRS 2017 02

PP
kamenivo přirodni těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72
1511-2 frakce 0-8

W 8,899*1,89 Přepočtené koeficientem množství 16,819

D 4 Vodorovné konstrukce 2 489,72

i 11 K 45157211,1 Loze pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 2,060 790,20 | 1 627,81 CS ÚRS 2017 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4

W 41,2*0,1*0.5 2,060
I'2

M 583373030 Štěrkopísek frakce 0-8
1 ' j 3,893 | 221,40 861,91 CS ÚRS 2017 02

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72
1511-2 frakce 0-8

W 2,06*1,89 Přepočtené koeficientem množství 3,893

0 8 Trubní vedení 1 983,20
I 13 1 K

871002VD i Signalizační vodic CY 4 mm2 + výstražná fólie žlutá "PLYN'' š=30 cm /D+M/ 1 m | 49,440 | 30,00 ] 1 483,20

PP Signalizační vodič CY 4 mm2 ♦ výstražná fólie žlutá 'PLYN* š=30 cm /D+M/

w 41,2*1,2 Přepočtené koeficientem množství 49,440
I 14 1 K j 899903VD (zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče vč. protokolu 1 kpl I 1.00C | 500,00 j 500,00 ~

PP Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče vč. protokolu

D 998 Přesun hmot 6 213,90

I 15 1 K (998276101 ] Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop ! t j 20,713 i 300,001 6 213,901CS ÚRS 2017 02

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m'
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0 PSV Prácé a dodávky PSV 7 748,32
D 723 Zdravotechnika ■ vnitřní plynovod 7 748,32

16 K 723160212 Přípojka k plynoměru spojovaná na závit z nerezových vlnovcových trubek DN 25 soubor 1,000 2 502,00 2 502,00 CS ÚRS 2017 02

PP Přípojky k plynoměrům spojované na závit z nerezových vlnovcových trubek DN 25

K 723160335 Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4 soubor 1,000 316,80 316,SolcS ÚRS 2017 02

PP Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 5/4

18 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit 
těžká řada kus 2,000 447,30 894,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO" vnitřní 
závit těžká rada G 1

UL K 723239103 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ kus 1,000 83,52 83,521 CS ÚRS 2017 02

PP Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1

20 405624100 Domovní regulátor tlaku plynu B6 kus 1,000 2 574,00 2 574,00 OS ÚRS 2017 02

především pro plynofikaci rodinných domů. Regulátory jsou standardně dodávány se vstupním 
sítkem, s integrovaným pojistným ventilem, a dáte s uzavíracím členem pro uzavření regulátoru při 
překročení průtoku/ ztrátě tlaku ve výstupním potrubí.

PP
Technické vlastnosti:
Nej vyšší provozní tlak [PS]: 5 (7) bar
Rozsah vstupních tlaků (typ B) [bpe]: 0,5 (0,1) - 5 (7) bar
Výstupní tlak (typ B) [pas]: 20 mbar

pravoúhlé provedení (ROHOVÝ), Qmax 6 m3(n)/hod

L3L * 723261912 Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. kus 1,000 77,22 77,221CS ÚRS 2017 02

PP
Pentií plynoměrů pří rekonstrukci plynoinstalari odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok
0 Ím3/h) 6 m3/h ÍG-2, G-4l

22 M 388222690 plynoměr membránový nízkotlaký BK se Sroubením 04 (DODÁVKA PLYNÁREN) kus 1,000 / 296,00 1 296,00 CSÚRS 2017 02

23 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0,010 417,60 4,18 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

D M Práce a dodávky M 9 428,21
D 23-M Montáže potrubí 9 428,21

24 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 

3,0 mm m 41,200 66,69 2 747,63 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32, 
tl. stěny 3,0 mm
38*2.2+1 41,200

25 M 286139110 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , ndWn fOO m, tyče 6m, 32 x 3,0 mm m 45,320 26,28 1 191,01 CS ÚRS 2017 02

PP

W

trubky z polyetylénu plynovodní potrubí PE PE 100 (ÓSN 64 3042) SDR 11 - 0,4MPa návin 100 m, tyče
6 32 x 3,0 mm návin ♦ tyče
41,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství 45,320

26 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 

5,8 mm
m 6,000 83,25 499,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 63, 
tl. stěnv 5.8 mm

27 M 286139620 trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm m 6,000 53,64 321,84 CS ÚRS 2017 02

PP trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm (SDR26)

28 K 899913101 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50 kus 6,000 216,00 1 296,00|CS ÚRS 2017 02

PP Koncové uzavírací manžety chránlček DN potrubí x DN chráničky DN 25 x 50

29 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 32 mm, tl.stěny 

2,0 mm
kus 2,000 153,00 306,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 32, tl. stěny 
3.0 mm

* M 286530520 elektrokoleno 90 *, typ LU d 32 mm kus 2,000 240,30 480,60 CSÚRS 2017 02

PP
prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100,
SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 90“ , typ tli PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 
vřetně uchvcení oomorí Šroubů D 32 mm SDR 11

31 M 286530VD6 Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D32! 1" kus 2,000 1 100,00 2 200,00

PP Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D32/1'

32 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 41,200 9,36 385,63 i CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50, vč. revize a výstupního protokolu



Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Objekt:
10-08 - Optická síť Rowanet 

Soupis:

10-08 - Optická síť Rowanet

KRYCÍ LIST SOUPISU

KSO: 828 89 11
Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 7089Q749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 289 77 955
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ289 77 955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

• U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništni a mimo stavenistní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního 50UPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele • Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vytli. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky * Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 
dokumentace: 10-08 : Optická síť Rowanet 04.08.00 Technická zpráva 04.08.01Situace - telefon, optická síť

Cena bez DPH 65 777,63

DPH základní

snížená

Základ daně

65 777,63

0,00

Sazba daně

21,0056

15,00%

Výše daně

13 813,30

0,00

Cena s DPH v CZK 79 590,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina • Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-08 - Optická síť Rowanet

Soupis:
10-08 - Optická síť Rowanet

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408,584 01 Ledeč nad Sázavou NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 777,63

HSV - HSV 4 167,57
997 - Přesun sutě 4 167,57

PSV - Práce a dodávky PSV 12 461,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 461,00

M - Práce a dodávky M 49 149,06
21-M ■ Elektromontáže 16 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pcacích 33 149,06
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L

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina ■ Ledeč nad Sázavou

Objekt:
10-08 • Optická síť Rowanet

Soupis:
I0-08 - Optická síť Rowanet

Místo: Ledeč nad Sázavou, ul. Koželská 564 Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Wandel Czech, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 65 777,63

D HSV HSV ■4 167,57
D 997 Přesun sutě 4 167,57

[i K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,560 189,00 1 428,84 CS ÚRS 2017 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

W 3,6*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,560

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 211,680 8,21 1 737,89 CS ÚRS 2017 02

PP

W

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další l započatý 1 km pres 1 km
7,56*28 Přepočtené koeficientem množství 211,680

1 3 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 3,600 13,41 48,28

PP Uložení sypaniny na skládky

1 4 * 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné) t 7,560 126,00 952,56 [ CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné)

D PSV Práce a dodávky PSV 12 461,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 461,00

5 K 741110303 Mantáž trubka ochranná do krabíc plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně m 30,000 47,34 1 420,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnitřní D ořeš 90 do 133 mm

1 6 M 34S713550 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE*LDPE KF 09110 m 30,000 51,48 f 544,40 CSÚRS 2017 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplásťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
• viz. technický list č.10

7 K 743131213 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně m 60,000 50,00 3 000,00

PP Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně

1 8 M 3457136VD Chránlčka HOPE zemni tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země m 60,000 50,00 3 000,00

PP

W

Chránička HOPE zemni tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokladku do země
-víz. technický list č.10
30*2 60,000

!9 M 3457Í36VD2 Koncovka chráničky HOPE pro ukončeni trasováni kus 4,000 160,00 640,00

PP Koncovka chráničky HDPE pro ukončeni trasování

10 M 231701400 pěna montátni polyuretanová 750 ml kus 2,000 178,20 356,40

11 K 016 Pomocný elektroinstalační materiál kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Pomocný elektroinstalační materiál

D M Práce a dodávky M 49 149,06
D 21-M Elektromontáže 16 000,00

12 K 016.1
Zednické pripomoce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení a potřebného 

materiálu
kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Zednické pripomoce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení

1 13 K 9720541R Systémový prostup hydroizolací - kabelové vedení kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PP Systémový prostup hydroizolací • kabelové vedení

D 46-M Zemní práce při extr.mont. pracích 33 149,06

1 14 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru j km | 0,030 | 1 008,00 30,241 CS ÚRS 2017 02

PP Vytyčeni trasy vedeni kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

15 K 460150564
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 110 cm, v 

hornině tř 4

| m
30,000 731,70 21 951,00 CS ÚRS 2017 02

PP

Hloubeni zapažených l nezapažených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdáleností 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, 
hloubky 110 cm. v hornině třfdv4

I16
K 460421101

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 

cm
m 60,000 70,74 4 244,40 CS ÚRS 2014 01

PP

W

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnáni povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm
nad kabel bez zakryti, šířky do 65 cm
30*2 60,000

I 17 I K j 460490014 [krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm I m [ 30,000 | 13,32 | 399,60

PP Krytí kabelů výstražnou fólii šířky 40 cm
I 18 I M [2S32J42Í0 |/óí/e varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem I m | 30,000 [ J5,00 | 450,00

PP fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem
I19 I K j 460560544

[zásyp rýh ručně šířky 6Ó cm» hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 Lm I 30,000| 118,So| 3 564,OoScS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp kabelovýah rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutněni a urovnáni povrchu
šiřkv 60 cm hloubky 90 cm. v hornině třídy 4

i 20 Í2L |460600023 [vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m ' | m3 | 3,600 | 81,8 \ 294,52 jCS ÚRS 2013 02
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PP

w

Přemístěni (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístěni horniny včetně složení, 
bez naloženi a rozprostřeni jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

30*0,6*0,2 3,600

21 j K 460600031 iPříplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 [ ioo,aoo| 17,37j 1 750,7ojcSÚRS2013 02 ]

PP

w

Hremssiem (odvoz) nominy, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístěni horniny včetně složeni,
bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i 
započatých 1000 m
3,6*28 Přepočtené koeficientem množství 100,800

1 22 | K [460620014 jProvizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 j m2 | 15,OOoj ■ 30,961 464,40[CS ÚRS 2017 01 |

zhutněním,' 
15*1 15,000
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