



Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo a úpravě souvisejících práv a povinností číslo TSML : 33/06

uzavřená dle § 536 a následujících obchodního zákoníku
mezi následujícími smluvními stranami:

Předmětem tohoto dodatku je změna zástupců obou smluvních stran a úprava předmětu plnění a dalších článků původní SoD v následujícím rozsahu:

Zhotovitel: **Technické služby města Liberce a.s.** (dále jen zhotovitel)
Erbenova 376, 460 08 Liberec 8
 zapsaný v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí n. L.,
 oddíl B, vložka 877
 IČO: 25007017
 DIČ: CZ25007017
 bank. spojení: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
 - ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Bernátem, předsedou představenstva
 - ve věcech technických: Ing. Jiřím Alešem, manažerem projektů a zakázek

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC** (dále jen objednatel)
 Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
 IČO: 262978
 bank. spojení: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
 - ve věcech smluvních Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města Liberce
 - ve věcech technických: Ing. Ladislavem Fuchsem, vedoucím odboru technické správy veřejného majetku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran a na základě usnesení rady města č 111/09 ze dne 17.2.2009 mění a upravuje výše uvedená Smlouva o dílo a úpravě souvisejících práv a povinností číslo TSML: 33/06 ze dne 10. dubna 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.4.2006 takto:

Čl. I PŘEDMĚT SMLOUVY

V Čl. 1 – Předmět smlouvy se zcela ruší bod 1 a nahrazuje se novým textem ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zajistit ve městě Liberci:

Běžnou údržbu a odstraňování závad ve sjízdnosti, na základě zadání objednatele, a to komunikací, mostů, chodníků, opěrných zdí a jejich součástí a příslušenství, včetně dopravního značení, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberce (vyjma území k.ú. Vratislavice nad Nisou). Charakter běžné údržby je v tomto případě definován ve smyslu

zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích v platném znění, prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. a jejích příloh.

Běžnou údržbu veřejné zeleně, drobných vodních toků, rekultivovaných skládek, dětských hřišť, pískovišť včetně jejich příslušenství a vybavení na plochách ve vlastnictví statutárního města Liberce (vyjma ploch v k.ú. Vratislavice nad Nisou). Dále likvidaci černých skládek na plochách ve vlastnictví statutárního města Liberce.

Na základě zadání objednatele zajistí realizaci kontroly nad provedením zásypů výkopů v komunikacích včetně příslušenství po zásazích vlastníků, správců i stavebníků inženýrských sítí a stavebních objektů, včetně vyhotovování protokolů o míře zhutnění, kontroly přípravy pro obnovu krytu včetně konečné kontroly provedení krytu dle Technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a TP 146 / Technické podmínky povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací /.

Součástí předmětu plnění je rovněž provádění opatření k zajišťování bezpečnosti silničního provozu.

Předmět smlouvy, dle bodu 1 tohoto článku, se člení zejména na činnosti níže uvedené:

A. Pasporty

Předmětem plnění je dokončení jednorázového doplnění dat do pasportů, které se týkají spravovaného majetku a to v termínech dle Čl. II.

B. Realizace běžné údržby

1. Předmětem plnění je realizace běžné údržby a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, na základě zadání objednatele, místních a účelových komunikací (včetně chodníků, schodišť a dopravních zařízení), dopravního značení, mostů a jejich součástí ve smyslu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 104/1997 Sb. v platném znění, veřejné zeleně a vodních toků ve vlastnictví statutárního města Liberec, a to vše vyjma katastru městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Předmětem plnění je dále údržba skládek Chotyně a Zlaté Návrší. Součástí plnění zakázky je i uložení a likvidace odpadu vzniklého při plnění zakázky.
2. Předmětem plnění je i zabezpečení pohotovostní služby pro potřeby výkonu správy majetku statutárního města Liberec v rozsahu:
 - Umisťování přenosných dopravních značek a zařízení a výměna poškozených či odcizených dopravních značek
 - Odstraňování spadlých větví stromů, kamenů apod. z komunikací
 - Usměrňování dopravy na závadných úsecích
 - Vyznačování uzavírek nesjízdných úseků a jejich objížděk
 - Obnovování průjezdnosti silnic při dopravních nehodách / úklid po dopravní nehodě, likvidace sorbentu, osazení provizorního dopravního značení apod. /
 - Provizorní zajištění bezpečnosti provozu (např. optická náhrada záchytných zařízení, nouzové podepření, nebo překrytí propadů a sesuvů, odstranění pevných překážek)

Pohotovostní služba bude zajištěna po dobu 24 hodin denně. Od prokazatelného nahlášení havárie, závady nebo poruchy objednatelem, Policií ČR, Městskou policií, HZSLK, TSML

a.s., upozornění od občanů apod. zhotoviteli, bude zhotovitelem zahájena činnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 hodin.

3. Realizace kontroly nad prováděním zásypů výkopů v komunikacích, včetně příslušenství po zásazích vlastníků nebo správců a stavebníků inženýrských sítí a stavebních objektů, včetně vyhotovování protokolů o míře zhutnění, provádění kontroly stavební přípravy pro obnovu krytu včetně konečné kontroly provedení krytu dle Technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a TP 146 / Technické podmínky povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací /, a to v následujícím členění:

- zajišťování fotodokumentace provedených kontrol,
- provádění kontroly míry zhutnění kritériem modulu přetvárnosti Edf,2, lehkou dynamickou deskou (LDD) dle TP 146 včetně fotodokumentace měření a vyhotovení protokolu o míře zhutnění,
- technický dohled nad dodržováním TP 146 a Technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací při provádění zásypů výkopů, stavební přípravy pro obnovu krytu a vlastní obnovu krytu.
- přebírání dokladů od zhotovitelů zásypů komunikací a obnovy krytu dle platných Technických zásad a podmínek pro zásahy do komunikací.
- Na základě provedených měření a kontrol bude zhotovitelem vypracován protokol s návrhem na převzetí či nepřevzetí a tento bude bez zbytečného odkladu předán objednateli ke konečnému rozhodnutí.

Čl. II TERMÍNY PLNĚNÍ

Čl. II – Termíny plnění se mění a doplňuje:

V členění dle předmětu smlouvy:

A. Ruší se bez náhrady

B. Pasporty

Jednorázové doplnění chybějících dat do pasportů, které se týkají spravovaného majetku bude provedeno v rozsahu zaměření plošných a bodových prvků a jejich popisu.

Jednorázové doplnění chybějících dat do pasportů bude provedeno v následující struktuře:

1. ruší se bez náhrady
2. ruší se bez náhrady

3. do 30.6.2009:

- bude dokončen sběr dat pro pasport komunikací
- bude doplněn pasport komunikací o data ze zaměřených plošných a bodových prvků komunikací a jejich příslušenství a o vizuálně zjistitelné údaje. Zejména se jedná o doplnění šířek komunikací a chodníků včetně materiálu povrchu, schodišť včetně počtu stupňů a materiálu povrchu, zaměření obrub komunikací a chodníků včetně

druhu materiálu, šířek příkopů, polohy uličních vpustí a dalších povrchových částí odvodňovacích systémů.

- budou zaměřeny a vloženy prvky svislého dopravního značení včetně typu značky.

Sběr dat z činností, jež jsou předmětem této smlouvy bude probíhat od dne převzetí výkonu správy majetku a po podpisu předávacího protokolu. Vstupování dat bude probíhat ode dne převzetí pasportů.

Metodika vedení pasportu vychází z požadavků a možností v současnosti používaného software. Využití současného SW je podmíněno vnitřními potřebami a požadavky objednatele. Podrobnost a rozsah dat pro sběr i vstupování vychází z požadavků používaného SW, potřeb jeho datového modulu jakož i modulu správy.

C. Realizace běžné údržby

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce běžné údržby sjednané dle Čl. I. této smlouvy od 10.4.2006 do 31.3.2021.
2. Bod 2 se ruší bez náhrady.
3. Závazné termíny prací budou vycházet, popř. budou stanoveny, ze „*Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci*“, popř. „*Dílčím zadáním*“, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č.2.
4. V případě posunu zahájení jakékoliv části díla z viny, či vyplývající z požadavků objednatele bude posunut i termín ukončení dotčené části díla.

Čl. III CENA ZA DÍLO

Čl. III – Cena za dílo se mění a doplňuje:

1. Ruší se bez náhrady
2. Ruší se bez náhrady

3. Za doplnění pasportů v rozsahu výchozího spravovaného majetku dle přílohy č. 1:

Cena celkem :

4.700,- tis. Kč bez DPH
5.593,- tis. Kč s DPH 19 %

V této ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s doplněním chybějících dat do pasportů v rozsahu a struktuře dle této smlouvy.

Dále jsou v této celkové ceně zahrnuty již poskytnuté úhrady v minulém období, tj. od doby platnosti Smlouvy o dílo a úpravě souvisejících práv a povinností číslo TSML: 33/06 ze dne 10. dubna 2006 do doby uzavření dodatku č. 2.

4. Za realizaci běžné údržby a ostatních prací v rozsahu výchozího udržovaného majetku dle přílohy č. 1:

Cena:

31.830,- tis. Kč bez DPH / kalendářní rok
37.878,- tis. Kč s DPH 19 %/ kalendářní rok

479.675,- tis. Kč bez DPH / za celou dobu trvání smluvního vztahu
570.813,- tis. Kč s DPH 19 %/ za celou dobu trvání smluvního vztahu

Struktura a podíly jednotlivých hlavních činností jsou uvedeny v příloze č. 2.

V ceně běžné údržby specifikované přílohou č. 2 jsou obsaženy objemy prací pro zajištění běžné údržby, a to v jednotkových cenách dle přílohy č. 4.

Práce, jejichž jednotkové ceny nejsou součástí jednotkového ceníku, který je přílohou č. 4 této smlouvy, budou oceněny dle standardizovaného ceníku ÚRS, platného pro dané období.

5. Za plnění celého předmětu zakázky v souladu s body 3 a 4 tohoto článku byla smluvními stranami dohodnuta cena:

511.170,- tis. Kč bez DPH / za celou dobu trvání smluvního vztahu
608.293,- tis. Kč s DPH 19 %/ za celou dobu trvání smluvního vztahu

Veškeré výše uvedené ceny jsou v úrovni cen roku 2005.
Podrobnější členění a struktura je uvedena v příloze č. 2 .

6. Podmínky překročení smluvní ceny

1. Změna výše sazby DPH

Pokud se v průběhu trvání smluvního vztahu jakýmkoli způsobem změní výše sazby DPH, bude od data účinnosti této změny automaticky k veškerým daňovým dokladům s příslušným datem zdanitelného plnění připočítávána platná sazba DPH, a to vždy dle aktuálního zatřídění jednotlivých služeb dle standardní klasifikace produkce.

2. Ruší se bez náhrady

3. Zohlednění míry inflace

Cena za doplnění dat do pasportů je pevná a neměnná.

Jednotkové ceny realizačních prací jsou pevné a neměnné až do konce roku 2006 včetně.

Počínaje rokem 2007 a dále pro každý další rok trvání smluvního vztahu budou jednotkové ceny realizačních prací upraveny následujícím způsobem. V případě, že celková inflace za předchozí kalendářní rok vyhlášená ČSÚ bude vyšší než 1,0 %, budou ceny upraveny o skutečný index inflace minus 0,5%.

Čl. IV PLATEBNÍ PODMÍNKY

Čl. IV – Platební podmínky se mění a doplňuje:

1. Za realizaci běžné údržby komunikací a jejich příslušenství, mostů a veřejné zeleně budou platby prováděny měsíčně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, se splatností 45 dnů od jeho doručení. Podkladem pro vystavení daňového

dokladu bude soupis skutečně provedených prací potvrzený objednatel, který bude nedílnou součástí daňového dokladu.

2. Za zajišťování správy a 24 hodinovou pohotovost budou v prvních třech letech trvání smluvního vztahu platby prováděny na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu s dobou splatnosti v délce tři roky. Daňový doklad bude vystaven jednou krát ročně, a to v roce 2006 se splatností v roce 2009, v roce 2007 se splatností v roce 2010, v roce 2008 se splatností v roce 2011. Počínaje rokem 2009 budou platby probíhat na základě měsíčně zhotovitelem vystavovaných daňových dokladů se splatností 45 dnů, které budou vystavovány vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce.
3. Za doplnění chybějících dat do pasportů bude platba realizována na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, po splnění podmínek uvedených v Čl. II. bod B, se splatností 30 dnů od prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli.
4. Ruší se bez náhrady

ČL V ZÁRUKY

Čl.V – Záruky se mění a doplňuje:

1. Zhotovitel poskytne na jím provedené práce záruky v rozsahu dle uvedeného přehledu

Záruky na práce prováděné při údržbě komunikací:

• provádění běžné údržby komunikací	24 měsíců
• živičné opravy s výřezem v kvalitních komunikacích	36 měsíců
• kovová zábradlí – nové části	36 měsíců
• kovová zábradlí – opravy	24 měsíců
• svodidla a kovové konstrukce	36 měsíců
• nátěry svodidel a kovových konstrukcí	24 měsíců
• dlažby včetně kamenných	36 měsíců
• ostatní práce nespecifikované	24 měsíců

Záruky na práce prováděné na svislém dopravním značení:

• provádění SDZ – osazení nových značek, výměny	60 měsíců
• provádění SDZ – opravy značek	36 měsíců

Záruky na práce prováděné na vodorovném dopravním značení:

• provádění obnovy VDZ barvou	8 měsíců
• provádění obnovy VDZ plastem	24 měsíců
• provádění nažehlovacích znaků na vozovkách	24 měsíců

Záruky na práce prováděné při údržbě mostů:

• provádění běžné údržby mostních objektů	24 měsíců
---	-----------

Záruky na práce prováděné na údržbě zeleně:

• záruky za vysazené dřeviny za podmínky, že jsou tyto sazenice průběžně ošetřovány dle zásad ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče.	24 měsíců
• záruky na nátěry:	

- | | |
|---|-----------|
| – nátěry na nové dřevěné části prkna laviček,
nové kovové konstrukce | 24 měsíců |
| – nátěry na staré čištěné povrchy | 12 měsíců |
| • záruky na dodávky – mobiliářů a herních prvků | 24 měsíců |
2. Zhotovitel poskytne na jím provedené práce v rámci běžné údržby záruku v rozsahu výše uvedeném ode dne odsouhlaseného předávacího protokolu provedených prací, s výjimkou provizorních, havarijních úprav a oprav v zimním období. Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům PD, ČSN, Všeobecných dodacích podmínek staveb pozemních komunikací, a jiných obecně závazných technických předpisů, vztahujících se na provádění jednotlivých částí díla.
 3. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným užíváním, vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek a prováděné údržbě. Zhotovitel poskytuje záruku za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
 4. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi, případně zásahem cizí osoby.
 5. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile je při kontrolách zjištěno.
 6. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v termínu do 25 kalendářních dnů od prokazatelného uplatnění reklamace objednatel, pokud tyto vznikly z důvodu, za které je zhotovitel zodpovědný. Termín odstranění reklamovaných vad bude vždy respektovat klimatické a technologické podmínky.
 7. Bod 7 se ruší bez náhrady

Čl. VI SMLUVNÍ POKUTY

Čl. VI – Smluvní pokuty se mění a doplňuje:

1. V případě prodloužení zhotovitele se splněním termínu realizace běžné údržby dle předaného požadavku nebo zadání v deníku prací bude za každý takto nalezený případ prokazatelně z viny zhotovitele neprovedených prací, uplatněna smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý případ a den prodloužení.
2. V případě prodloužení zhotovitele se splněním dohodnutého termínu odstranění vad bude uložena smluvní pokuta, a to ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a den prodloužení.
3. V případě, že odpovědná osoba objednatel, při fyzických kontrolách zjištěno rozpor mezi fakturovanými pracemi a skutečně provedenými pracemi, bude za každý takto nalezený případ prokazatelně neprovedených prací zhotovitelem, uplatněna smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč.
4. Za prodloužení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, bude zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

Čl. VII SOUČINNOST OBJEDNATELE

Čl. VII – Součinnost objednatel - body 1 až 9 se ruší a nahrazují se:

1. Objednatel zajistí aktualizaci Technických zásad a podmínek zásahů do komunikací na základě Čl. I B odst.3, a to nejpozději do konce 04/2009.

Čl. VIII SOUČINNOST ZHOTOVITELE

Čl. VIII – Součinnost zhotovitele se mění a doplňuje:

1. V rámci plnění předmětu zakázky zajistí zhotovitel nezbytně nutná vyjádření o existenci inženýrských sítí a vytyčení jejich tras potřebná k provedení díla, včetně zajištění uzavírek komunikací a návrhu objízdných tras, bude-li to vyžadovat konkrétní situace.

Body 2 až 7 se ruší bez náhrady

Čl. IX POVINNOSTI OBJEDNATELE

Čl. IX – Povinnosti objednatele se mění a doplňuje:

Bod 1 se ruší bez náhrady

Čl. X POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Čl. X – Povinnosti zhotovitele se mění a doplňuje:

Bod 1 se ruší bez náhrady

Bod 2 se ruší bez náhrady

3. Realizace běžné údržby

Realizace běžné údržby bude prováděna dle aktuálních potřeb objednatele na základě zadání a dále v souvislosti s řešením havarijních stavů a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, včetně příslušenství. Aktuální potřeby objednatele budou vycházet ze „„, *Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci*, popř. „*Dílčím zadáním*“, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č.2.

Běžná údržba komunikací a mostů bude prováděna v rozsahu podle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění (Zákon o pozemních komunikacích) a prováděcí vyhlášky číslo 104/1997Sb. příloha číslo 5 část 1. – Běžná údržba komunikací

Běžná údržba zeleně bude prováděna v rozsahu zadávacích podmínek návrhu a bude zahrnovat zejména následující hlavní typy prací:

- údržba trávníků: seč se sběrem pokosené hmoty, seč bez sběru pokosené hmoty – mulčování, částečné jarní vyhrabání trávníků,
- podzimní úklid listí, včetně vyhrabání keřových skupin a úklidu roztroušeného komunálního odpadu na pravidelně udržovaných plochách veřejné zeleně,
- údržba cest v parcích a parkově upravených plochách (chemické a mechanické čištění – šintování, zimní údržba sypáním nechemickým posypem, včetně jeho úklidu),

- údržba dřevin: kácení stromů a náletů vč. frézování pařezů, řezy stromů, řezy keřů prováděné za vegetace (tvarování živých plotů, úprava profilů chodníků a komunikací) i mimo vegetační období (průklest a zmlazení),
- údržba záhonů růží: jarní odhrnutí, řez, opakované pletí, přihnojování, zálivka, nakopčení
- údržba květinových záhonů: založení a rušení záhonů letniček, pravidelné přihnojování, pletí a zálivka
- údržba zahuštěných keřových výsadeb: odplevelování, přihnojování
- údržba dětských hřišť, pískovišť, včetně jejich příslušenství a vybavení
- údržba DVT: běžná údržba a drobné opravy koryt
- údržba rekultivovaných skládek: seč, čištění příkopů,
- likvidace černých skládek na plochách ve vlastnictví Statutárního města Liberce
- likvidace plevelů a invazních rostlin

Odpady vzniklé při realizaci běžné údržby a oprav předmětu plnění zakázky budou likvidovány zákonným způsobem a v souladu s vyhláškou objednatele o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, platnou v době realizace předmětu zakázky.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. Zejména bude respektovat ustanovení platných znění zakotvené v Zákoníku práce, § 133 a 135, vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., vyhl. č. ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 213/91 Sb., vyhl. FMD č. 55/91 Sb. a vyhl. č. 99/97 Sb., zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhl. MV č. 21/96 Sb.

Zhotovitel je povinen vést u staveb stavební deník, případně deník zadávání prací s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se realizace provádění díla.

5. Ruší se bez náhrady

ČL XI KONTROLY A PŘEJÍMKY PRACÍ

Čl. XI – Kontroly a přejímky prací se ruší celý text článku a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel bude provádět práce výhradně na základě zadání objednatele, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.
2. Práce zajišťující bezpečnost silničního provozu budou prováděny na základě nahlášení zhotoviteli dle čl. I, B, odst. 2. Zhotovitel bude objednateli týdně předávat záznamy o výjezdu pohotovostní služby, které jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.
3. Dílo bude předáváno měsíčně na základě písemného zjišťovacího protokolu provedených prací nejdéle do 15. kalendářního dne následujícího měsíce. Nejdéle do 10 pracovních dnů od výzvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. V případě, že se objednatel bez udání důvodu k přejímce nedostaví, bude dílo považováno za převzaté.

Součástí zjišťovacího protokolu provedených prací budou ze strany zhotovitele také předány doklady, které následně budou sloužit k doplnění pasportů objednatele.

4. Zhotovitel bude u zakázek realizovaných jinými zhotoviteli (subdodavateli) postupovat standardním systémem přejímk a kontrolních mechanismů. Zhotovitel bude od těchto subdodavatelů přebírat veškeré práce protokolárně, přičemž bude současně vyžadováno předání dat pro vložení do pasportů.
5. Dílo se považuje za ukončené oboustranným podpisem zjišťovacího protokolu, s předáním veškerých dokladů, a současně odstraněním veškerých vad a nedodělků.
6. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.

Přílohy:

Ruší se příloha č. 1 smlouvy – bez náhrady

Ruší se příloha č. 2 smlouvy a nahrazuje se novou přílohou č. 2

Ruší se příloha č. 3 smlouvy a nahrazuje se novou přílohou č. 3 v členění 3a, 3b, 3c, 3d, 3e

Příloha č. 4a - údržba komunikací, včetně chodníků a schodišť a příslušenství se doplňuje o další jednotkové ceny

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Smluvní strany souhlasí s obsahem tohoto dodatku č.2, přičemž tento je vyjádřením jejich svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 17. února 2009

Objednatel:

statutární město Liberec

Zhotovitel:



Ing. Jiří Kittn
primátor města



Ing. Pavel Bernát /
předseda představenstva

Seznam příloh

Příloha č. 2 (strana 1 až 3) – Celková cena díla, dílčí ceny v jednotlivých hlavních činnostech a čerpání z rozpočtu statutárního města Liberec

Příloha č. 3a – Seznam prací pro výběr zadání k realizaci - komunikace

Příloha č. 3b – Dílčí zadání pro komunikace

Příloha č. 3c – Seznam prací pro výběr zadání k realizaci – veřejná zeleň

Příloha č. 3d – Dílčí zadání pro veřejnou zeleň

Příloha č. 3e – Hlášení o výjezdu pohotovostní služby

Příloha č. 4a – Doplnění jednotkových cen ke stávající příloze č. 4a

PŘÍLOHA Č. 2 – strana 2

DÍLČÍ CENY V JEDNOTLIVÝCH HLAVNÍCH ČINNOSTECH

POLOŽKA	DÍLČÍ CENA bez DPH v tis. Kč	DPH v tis. Kč	DÍLČÍ CENA s DPH v tis. Kč
za výkon správy a realizaci Besip a LDD	24 995	4 749	29 744
za vedení a doplnění pasportů	6 500	1 235	7 735
z toho:			
cena za doplnění chybějících dat	4 700	893	5 593
a cena za sběr aktuálních dat a vedení pasportů	1 800	342	2 142
za běžnou údržbu			
CELKEM	479 675	91 138	570 813
z toho:			
veřejná zeleň	254 100	48 279	302 379
komunikace	171 300	32 547	203 847
dopravní značení	50 500	9 595	60 095
mosty	3 775	717	4 492

ČERPÁNÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

Činnost	CELKEM		Správa Besip, LDD		Vedení pasportů		Doplnění pasportů		Běžná údržba								Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Komunikace		Mosty		Dopravní značení		Veřejná zeleň			
Rok	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
2006	33 530	39 901			600	714	1 100	1 309	11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2007	33 530	39 901			600	714	1 100	1 309	11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2008	33 530	39 901			600	714	1 100	1 309	11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2009	38 933	46 331	5 703	6 787			1 400	1 666	11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2010	37 574	44 713	5 744	6 835					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2011	37 574	44 713	5 744	6 835					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2012	32 674	38 882	844	1 004					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2013	32 674	38 882	844	1 004					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2014	32 674	38 882	844	1 004					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2015	32 674	38 882	844	1 004					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2016	32 674	38 882	844	1 004					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2017	32 674	38 882	844	1 004					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2018	32 674	38 882	844	1 004					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2019	32 674	38 882	844	1 004					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2020	32 674	38 882	844	1 004					11 320	13 471	250	298	3 360	3 998	16 900	20 111	31 830	37 878
2021	2 433	2 895	208	248					1 500	1 785	25	30	100	119	600	714	2 225	2 648
CELKEM	511 170	608 293	24 995	29 744	1 800	2 142	4 700	5 593	171 300	203 847	3 775	4 492	50 500	60 095	254 100	302 379	479 675	570 813

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Hodnoty v tabulce - sloupec Správa, Besip, LDD zahrnují

v roce 2009 odloženou platbu za výkon správy v roce 2006 a platbu za výkon správy v měsících lednu a únoru 2009 v celkové výši 4.859 tis. Kč

v roce 2010 odloženou platbu za výkon správy v roce 2007 ve výši 4.900 tis. Kč

v roce 2011 odloženou platbu za výkon správy v roce 2008 ve výši 4.900 tis. Kč

Dále je uvedena v letech 2009 až 2020 celoroční pohotovost BESIP v hodnotě 744 tis. Kč a dokumentace měření LDD ve výši 100 tis. Kč

Příloha č.3 a - Seznam prací pro výběr zadání k realizaci - komunikace

Dílčí zadání Evid.číslo	Datum předání objednávky (zadání) TSML a.s.	Jméno správce	Místo		Popis závady	Orientační cena celkem	Termín dokončení	Termín dokončení nedodělků	Datum přejímky	Poznámka
			Název lokality	Ulice, čp., p.č.						
						v tis. Kč (vč. DPH)				

V Liberci dne

Za statutární město Liberec (předal):
podpis, razítko

Za TSML a.s. (převzal)
podpis, razítko

Příloha č. 3 b - Dílčí zadání pro komunikace

Barevně jsou označena povinná pole k vyplnění

DÍLČÍ ZADÁNÍ - KOM - ev.č.		Datum předání	Termín dokončení	Záruka	
Jméno správce (zpracoval)		Přebírá	Přebírá za středisko		
Místo	lokality	Popis (sloučená položka)	Výměra, počet jednotek	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem za položku (Kč)
	ulice				
	č.p.(p.p.č)				
Předmět zadání					
		Orientační cena celkem vč. DPH (Kč):			
Nákres		Přílohy	Snímek kat. mapy	Fotodokumentace	PŘEJÍMKA dne:
					Závady a nedodělky
					termín odstranění
					Předávající
					Přejímající
					Ostatní

V Liberci dne

Za statutární město Liberec (předal):
podpis, razítko

Za TSML a.s. (převzal)
podpis, razítko

Příloha č.3 c - Seznam prací pro výběr zadání k realizaci - veřejná zeleň

Dílčí zadání Evid.číslo	Datum předání objednávky (zadání) TSML a.s.	Jméno správce	Místo		Typ činnosti Popis činnosti	Orientační cena celkem	Termín dokončení	Termín dokončení nedodělků	Datum přejímky	Poznámka
			Název lokality	Ulice, čp., p.č.						
						v tis. Kč (vč. DPH)				

V Liberci dne

Za statutární město Liberec (předal):
podpis, razítko

Za TSML a.s. (převzal)
podpis, razítko

Příloha č. 3 d - Dílčí zadání pro veřejnou zeleň

Barevně jsou označena povinná pole k vyplnění.

DÍLČÍ ZADÁNÍ - VZ - ev.č.		Datum předání	Termín dokončení	Záruka		
Jméno správce (zpracoval)		Přebírá	Přebírá za středisko			
Místo	lokalita	Popis (sloučená položka)		Výměra, počet jednotek	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem za položku (Kč)
	ulice					
	č.p.(p.p.č)					
Typ činnosti, popis činnosti						
		Orientační cena celkem vč. DPH (Kč):				
Průběh plnění	Přílohy	Snímek kat. mapy	Fotodokumentace	PŘEJÍMKA dne:		
				Závady a nedodělky		
				termín odstranění		
				Předávající		
			Přejímající			
			Ostatní			

V Liberci dne

Za statutární město Liberec (předal):
podpis, razítko

Za TSML a.s. (převzal)
podpis, razítko

Příloha č.3 e - Hlášení výjezdu pohotovostní služby

Hlášení o výjezdu (zásahu) pohotovostní služby

Pracovník :		Datum a čas hlášení :	
Hlásil :		Datum a čas ukončení výjezdu :	
Druh zásahu :	1. Komunikace	2. Kanály, vpustě	3. Mosty
/* - nehodící se škrtněte	4. Veřejná zeleň	5. Ekologická havárie	6. Dopravní značení

Popis a místo zásahu :	Použitý materiál :	Doba práce (hod) :	Ujeté km :

Podpis pracovníka :	Hlášení o provedeném zásahu na SML provedeno dne :	
---------------------	--	--

Fotodokumentace

PŘÍLOHA Č. 4 a - doplnění jedn. cen ke stávající příloze 4 a

Jednotkové ceny

"Údržba komunikací včetně chodníků a schodišť a příslušenství"

Činnost	jednotka	cena za jednotku
----------------	-----------------	-------------------------

Zabezpečení výjezdů BESIP

	jednotka	cena za hod
Zabezpečení místa světelnou šipkou - provoz	hodina	370,00 Kč
Dodávka a likvidace sorbentu	kg	600,00 Kč