[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


I.  SMLUVNÍ STR ANY 

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava Zastoupený:	Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora IČO:	00286010
DIČ:	CZ00286010
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)


2.  Zhotovitel:  život památkám o.p.s.
se sídlem:	Široká 376, 588 32 Brtnice
Zastoupený:	Lukášem Kružíkem, ředitelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně
Oddíl O, vložka 634
IČO:	02044200
DIČ:	neplátce DPH
Bank. spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále též jako „zhotovitel“ či Zhotovitel“)
(samostatně  jako  „smluvní  strana“,  objednatel  a  zhotovitel  společně  pak  jako  „smluvní
strany“)


	3.
	Kontaktní osoba objednatele:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	Kontaktní osoba zhotovitele:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů, předmět Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí a je v této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“).
2. Objednatel prohlašuje, že je statutárním  městem, je pro  něj  předmět této  Smlouvy vysoce důležitý a tento bude též možno hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je pak  prioritní,  aby  zhotovitel  provedl dílo dle této  Smlouvy řádně a včasně. Dále je možné, že stavba uvedená v této smlouvě bude v budoucnu taktéž hrazena z fondů poskytovatele dotace, byť by se jednalo o jakýkoliv subjekt, a proto se zhotovitel  prohlašuje,  že  je  o  těchto  skutečnostech  zpraven  a  zavazuje  se  taktéž k dalším povinnostem uvedeným v této smlouvě.
3. 
III.  POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ 

1. V rámci  této  Smlouvy  jsou  použita  označení  a  názvy  obvyklé.  Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1. Smlouvou   tento   dokument   podepsaný   oprávněnými   zástupci   Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel
1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce na vypracování Projektové dokumentace.
1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.
1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny  za  stanovené  množství  měrných  jednotek  včetně  potřebných  součtů a mezisoučtů.
1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
1.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou.
1.10. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu, zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.


IV.  PŘEDMĚT DÍL A 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat a dodat studii, projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit inženýrskou činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení , zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby.
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a nezbytné průzkumné, diagnostické a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

„Rekonstrukce MŠ Hálkova, Jihlava – Helenín“
(dále též jako „stavba“)

Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy a v jejím souladu.


2. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami ze dne 13.7.2018
b) 
 (
12
)
c) Dle nabídky zhotovitele ze dne 27.7.2018 ze zadávacího řízení.
d) Projektová dokumentace v členění a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako „PD“  či „projektová dokumentace“)  bude vypracována v souladu s příslušnými normami, právními a technickými předpisy platnými v době provádění díla.
e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním  plánu  a  stavebním  řádu,  v platném  znění  (dále  jen  „stavební  zákon“) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.
f) Koncept studie bude v rozpracovanosti projednán a odsouhlasen objednatelem.
g) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,  popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou.
h) Projektová dokumentace bude  obsahovat  mimo  jiné  i  případné  zajištění  povolení ke kácení dřevin vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.
i) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona č. 134/2016  Sb.,  o zadávání veřejných  zakázek,  v platném  znění (dále  jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.
j) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.
k) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, technických norem apod.)
l) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:
· koncept studie: 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) podobě

· studie: 3 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) podobě

· projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. kompletní dokladové části:
· 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) podobě
+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad

· projektová dokumentace pro provádění stavby:
· 6 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) podobě

3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně informace o dalším postupu provádění díla.
5. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
a) zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby  a  nejbližším  okolí,  zjištění  stavu  stávajících  inž.  sítí  u  jejich  správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,
b) zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
c) 
d) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné,
e) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
f) potřebné geodetické digitální zaměření stavby (situace + skutečný stav budovy) 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD či DVD ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s objednatelem,
g) radonový průzkum,
h) výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno + 1x v elektronické podobě na CD či DVD ve formátu ODS - položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v .pdf a v elektronické podobě  v jednom  z  formátu  .esoupis,  .xc4,  Excel  VZ  nebo  obdobný  výstup z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut    a    aby    po    doplnění    jednotkových    cen soutěžícími    docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,
i) položkový   rozpočet   vč.   rekapitulace   nákladů   v jednom   vyhotovení   v   tištěné a 1x v elektronické  podobě  (položkový  rozpočet  stavby  žadatel  předkládá  v .pdf a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru)  s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném  znění.  Před  zahájením  prací  na  rozpočtové  části  si  zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.
j) Činnosti  koordinátora  BOZP  vč.  plánu  BOZP  provedené  oprávněnou  osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci,  v platném  znění  a  nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb., o bližších minimálních požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při práci na staveništích, v platném znění

6. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy č. 9 sazebníku UNIKA 2017 přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

a) poskytování   vysvětlení   potřebných   k vypracování   projektové    dokumentace pro realizaci stavby,
b) soulad projektové dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro  účely zařízení staveniště,  se základním řešením zařízení staveniště podle projektu,
c) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,
d) účast na kontrolních dnech konaných v rámci provádění stavby,
e) dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby stavby,
f) posuzování   návrhů   zhotovitele   či   zhotovitelů   stavby   na   změny   a   odchylky v projektové dokumentaci z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
g) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění stavby oproti projektové dokumentaci,
h) sledování postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
i) spolupráce s koordinátorem BOZP,
j) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,
k) 
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
n) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektové dokumentace ve stadiu přípravy i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
o) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-li nedodržení projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných předpisů,
p) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele.



V.  TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací:	dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončení konceptu studie určenému k projednání a odsouhlasení objednatelem:	do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

1.3. Lhůta dokončení studie:
do 30 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu studie objednatelem

1.4. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání těchto rozhodnutí:
do 160 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu studie objednatelem

1.5. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby:
do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

1.6. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Lhůty uvedené v tomto čl.1. bodu 1.2. až 1.5. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude plněno v souladu s tímto článkem:

· dle odst. 1 bodu 1.2.	- předáním a převzetím 1 vyhotovení konceptu studie v tištěné
i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) podobě

· dle odst. 1 bodu 1.3.	- předáním a převzetím 3 vyhotovení studie v tištěné i digitální
(formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) podobě

· dle odst. 1 bodu 1.4.  -  předáním  a  převzetím  1  paré  projektové  dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (společné územní a  stavební řízení) vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD (.pdf + .dwg) a  kopie žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzené stavebním úřadem;

· dle odst. 1 bodu 1.5.  -  předáním  a  převzetím  6  paré  projektové  dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 6 x digitálně na CD (.pdf + .dwg). Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. IV. odst. 5. této Smlouvy;
· Součástí předání projektové dokumentace budou i požadované dokumenty obsažené v čl. IV. odst. 5.
· 
· dle odst. 1 bodu 1.6.	-   dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu;



3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň PD v členění dle čl. V. odst. 2 v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. VI. této Smlouvy.

VI.  CEN A Z A DÍLO 

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z ……… . Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností.  Sjednaná  cena  obsahuje  i  předpokládané  náklady  vzniklé  vývojem  cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.
bez DPH
· studie	80.000, - Kč
· projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. 
inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení		214.000, - Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby		270.000 ,- Kč
· autorský dozor		50.000 ,- Kč

Cena celkem bez DPH	619.000 ,- Kč
==========================

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti,  které  nebyly  v době  sjednání  Smlouvy  známy  a  zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.


VII.  F AKTUROVÁNÍ A PL ACENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny následujícím způsobem uvedeným v tomto ustanovení, a to po splnění díla či jeho jednotlivých částí v členění dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členění dle této smlouvy následovně:
1.1. studie – 100  % ceny  této  části  díla  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat po protokolárním předání studie objednateli;
1.2. projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení – 50 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzené stavebním úřadem, dalších 50 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vztahující se k této projektové dokumentaci objednateli;
1.3. 
1.4. projektová dokumentace pro provádění stavby – 100% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a v rozsahu dle této smlouvy objednateli;
1.5. autorský dozor –  zhotovitel  je  oprávněn  fakturovat  za  tuto  část  díla  až po dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu vztahující se k této stavbě příslušným stavebním úřadem

2. Faktury-daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů,  zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění, dále název akce, evidenční číslo této smlouvy a registrační číslo projektu, bude-li v době příslušné fakturace známo a bude-li přiděleno.
3. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli.

4. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. Povinnost zaplatit  je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb., v platném znění), a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na daňovém dokladu-faktuře je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.
Částka rovnající se DPH pak bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

6. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu-faktuře označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění  z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.

8. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracované PD v členění dle této Smlouvy a díla v členění dle této
2. 
Smlouvy a za to, že veškeré činnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy jsou zhotovitelem provedeny v jejím souladu.

3. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsíců a začíná běžet dnem protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členění dle této Smlouvy Objednatelem bez vad a nedodělků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení
§ 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

4. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do14 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla či jeho části ze strany Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až do jejich odstranění.


IX.  OST ATNÍ UJEDN ÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni PD v členění dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řešení. Z výrobních výborů zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým účastníkům jednání.

2. V rámci provádění díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude projektová dokumentace pro společné územní a  stavební řízení obsahovat  veškeré podklady, doklady a dokumenty potřebné pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 10 kalendářních dnů před podáním projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na příslušný orgán státní správy, jenž má posoudit tuto projektovou dokumentaci, předá koncept této konkrétní projektové dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členění dle této Smlouvy, včetně všech podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů a dokladů uvedených v této konkrétní projektové dokumentaci. V případě, kdy objednatel vznese ke konkrétní projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstranění vznesených nedostatků. Nebude-li konkrétní projektová dokumentace obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plnění dle této Smlouvy byly zachovány.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě po dobu pozastavení prací ze strany objednatele neběží.

4. Objednatel je dále oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla dle této smlouvy od této smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Účinky odstoupení nastávají okamžitě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení Objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozději
5. 
uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit účelně vynaložené náklady související s prováděným dílem, a to do okamžiku doručení písemného odstoupení, které však zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupení, a to včetně licence v rozsahu uvedené v této smlouvě.

6. Zhotovitel svolá výrobní  výbor  neprodleně  po  zapracování  požadavků  objednatele na dispoziční řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo  při  nutnosti  změny  v navrženém  řešení  apod.  Pokud  Objednatel  rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit bez dalšího.
7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

8. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.
9. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.
10. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících smluvních pokutách:
a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části předmětu díla v termínech stanovených v čl. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.
b) při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad činí smluvní pokuta 1000,- Kč za každý byť započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
c) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace.
d) při  prodlení  objednatele  se  zaplacením  faktury  činí  úrok   z  prodlení  0,05  % z fakturované částky za každý den prodlení.
e) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky v  lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
f) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru  nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.
g) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 kalendářních dnů po předání vyúčtování.
h) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. více fakturám-
i) 
daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
j) smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou  hradí  povinná  strana  nezávisle  na  tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

11. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.
12. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných správních řízení je zhotovitel  povinen  zapracovat  v  rámci  předmětu  této  Smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna za tuto činnost je již obsažena v ceně díla uvedené v této Smlouvě.

13. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.
14. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku.
15. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.
16. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy. Současně s převodem vlastnického práva k předmětu či jeho části díla, resp. k projektové dokumentaci v členění dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, která je časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem a k jakýmkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli toto dílo jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení spojovat s dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.
17. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členění dle této smlouvy objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré  údaje  v projektové   dokumentaci.   Za   tohoto   stavu   odpovídá   Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho,  že  příslušný  stupeň  projektové   dokumentace   byl   Objednatelem   převzat bez jakýchkoliv výhrad.
19. Smluvní strany prohlašují,  že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
20. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického dozoru popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných  zakázek  je  součástí  předmětu  díla  i  zpracování  odpovědí  na  dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.
21. 
22. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností došlo k prodloužení termínu dokončení stavby.
23. Objednatel je povinen neprodleně  ohlásit  zhotoviteli  vykonávajícímu  autorský  dozor dle této  smlouvy  ukončení  prací  na  stavbě  a konání  závěrečné  kontrolní  prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

24. V rámci předmětu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím činnostem:
a) zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
b) zhotovitel  je  povinen  vzhledem  k  tomu,  že  předmět  díla  může  být  financován z příslušného fondu Evropské unie či jiného poskytovatele dotace (dále též jako
„poskytovatel dotace“), plnit tyto povinnosti:
· poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány poskytovatele dotace a další oprávněné subjekty,
· poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu díla a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět díla realizuje,
· uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem díla dle této Smlouvy, a to do 31. 12. 2028,
· dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k realizaci  projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


X.  Z ÁVĚREČN Á UST ANOVENÍ 

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní  strany  svými  zástupci,  oprávněnými  k  zastupování  stran při podpisu Smlouvy.
2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této
7. 
Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí.

8. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů ve Smlouvě obsažených. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

10. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou  dohodou,  se  smluvní  strany  dohodly,  že  místně  příslušným  soudem  je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.




V Jihlavě dne:                                                             V Jihlavě dne:                                                               




xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                	    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   za zhotovitele                                                                   za objednatele

