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636/2018 
č.j.:44818−18/OŠK−355−2018/std 

 

SMLOUVA O DÍLO  
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:  Město Svitavy 
 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
 bankovní účet číslo: XXXXXXXXX 
                                  XXXXXXXXX 

  − dále jen objednatel −  

a 

na straně druhé:  HIKELE stavební firma s.r.o.  
 IČO: 26006111, DIČ: CZ26006111 
 sídlo  Svitavská 522/54  56802 Svitavy − Lány 

zápis v rejstříku  OR vedený KS Hradec Králové oddíl C, vložka 19635 
 zastoupen ing. Janem Hikele 
 bankovní účet číslo: XXXXXXXXX 

  − dále jen zhotovitel − 
I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce 
multifunkční sportovní a herní plochy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
− cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné 

zakázky pod názvem „Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy“ (dále jen 
„Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; 

−  projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Rekonstrukce multifunkční 
sportovní a herní plochy“ zpracovanou ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec 
Králové, zakázkové číslo 16.031.50 v lednu 2017 (dále jen „Projektová dokumentace“); 
Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí; 

−  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). Zadávacím řízením 
je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o 
dílo. 

1.3. Dílo má být spolufinancováno z dotace MŠMT ČR, podprogramu 133D 531, a to v rámci projektu 
realizovaného pod názvem „Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy − Svitavy“, 
registrační číslo projektu V2−502018−531−00048. 

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) geodetické zaměření díla, 
d) úklid místa pro provádění díla, 
e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 
f) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 
g) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu. 

1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud 
Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními 
předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  
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1.6. Místem plnění je katastrální území Čtyřicet Lánů, areál Svitavského stadionu.  

1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud 
jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá 
objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s: 
− Územním rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením pro stavbu „Rekonstrukce 

multifunkční sportovní a herní plochy v areálu Svitavského stadionu“ vydaným odborem 
výstavby Městského úřadu Svitavy dne 23.8.2016 pod č.j. 34626−16/OV−hal / 5105−2016/3, které 
nabylo právní moci dne 13.9.2016, 

a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději 
při předání staveniště.  

1.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení. 

1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 
II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla 31.8.2018. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,− Kč 
za každý den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.8.2019. 

2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a 
tyto budou moci být zahájeny až po 31.8.2018, má zhotovitel právo požadovat po objednateli 
posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební 
práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět. 

2.5. Přílohou č. 3 této smlouvy je časový a finanční harmonogram, který zhotovitel předložil 
v zadávacím řízení. 

2.6. Zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické 
objednatele aktualizovaný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků 
objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech, resp. 
provozních souborech a stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní 
týdny.  
V případě, že bude mít objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se je 
zhotovitel zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovaného harmonogramu a/nebo se 
zapracováním připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,− Kč za každý den prodlení. 

2.7. Dojde−li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením 
kteréhokoliv stavebního objektu, resp. provozního souboru oproti termínu uvedenému 
v aktualizovaném harmonogramu (do něhož budou zapracovány případné připomínky objednatele 
v souladu s bodem 2.6.) o více než 7 dnů, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve 
výši 3 000,− Kč za každý den prodlení. V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy 
odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení 
s provedením díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se smluvní 
pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu 
dle bodu 2.8. této smlouvy. 
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2.8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2.9. V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro 
které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení 
doby pro provádění díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se 
nebudou provádět, převýší původní Celkovou cenu díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke 
smlouvě) o více jak 5 %. 

2.10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 
Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní 
dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých 
klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany 
neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 
S ohledem na to, že doba provádění díla zahrnuje i zimní období, se stanoví, že nepříznivými 
klimatickými podmínkami se nerozumí podmínky obvyklé v zimním období; to neplatí o extrémních 
podmínkách, jako jsou vysoké mrazy apod. 
Po ukončení nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen pokračovat v provádění 
díla, přičemž pokračování v provádění díla bude stanoveno ve výzvě objednatele (zástupce pro věci 
technické objednatele) zaslané zhotoviteli způsobem uvedeným v článku XVI. této smlouvy, nebo 
bude oboustranně stvrzené zápisem ve stavebním deníku. 

2.11. V případě přerušení provádění díla dle bodu 2.10. se o dobu přerušení posunuje termín pro 
provedení díla uvedený v bodě 2.3. této smlouvy. 

 
III. 

Cena díla 

3.1. Cena díla bez DPH činí 30,617.539,− Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“). 

3.2. Dále si strany potvrzují, že:  
− DPH 15 % činí ……………………. Kč 
− DPH 21 % činí 6,429.683,− Kč. 
Cena díla včetně DPH tedy činí 37,047.222,− Kč. 

3.3. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části 
Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH 
zaplatit. 

3.4. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

3.5. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 
geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy. 
 

IV. 
Změny rozsahu a ceny díla 

4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě 
dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde−li k odstoupení od 
smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
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Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 
které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

4.2. Dojde−li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla 
v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh 
ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové 
úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková 
cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné 
zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla 
bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
(bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální 
cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 
Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

4.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 
si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

4.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a 
méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat. 

 
V. 

Fakturace, platební podmínky 

5.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

5.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  
Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele 
vždy nejpozději do 5−tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis 
takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených 
prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen.  
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

5.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 
předávací protokol díla. 
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5.4. Nedojde−li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

5.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

5.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

5.7. Každá faktura musí být označena registračním číslem V2−502018−531−00048 a názvem projektu 
„Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy − Svitavy“.  Objednatel je oprávněn 
stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, 
nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je 
povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že 
vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy 
nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel 
je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným 
doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

5.8. Dojde−li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVI. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

5.10. Vznikne−li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, 
vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku 
vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky 
vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 
VI.  

Předání a převzetí dokumentace 

6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště 1 vyhotovení : 
− Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
− Dílenská dokumentace objektu SO1 Konstrukční řešení objektu v rozsahu: spodní stavba − 

základy, horní stavba − rámy, štítové rámy, vaznice, zavětrování. 

6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 
zadávacího řízení.  

6.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

6.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení a 
geodetické zaměření díla.  
Projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření budou předány vždy ve 
2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na CD.  
Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace a geodetické 
zaměření musí být předány i ve formátu dwg a dgn.  
Předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření je podmínkou pro 
převzetí díla objednatelem.  

 
VII. 

Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 
je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě 
apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude 
převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění 
poslední z takových vad a nedodělků.  

7.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
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7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

7.5. Nesouhlasí−li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

 
VIII.  

Staveniště 

8.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. této smlouvy, 
nedohodnou−li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.  

8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací 
a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 
výkon funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové 
dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

8.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 
provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. Zhotovitel je povinen v rámci úklidu 
staveniště provádět úklid a odvoz sněhu. 

8.7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není−li na staveništi pořádek, zejména není−li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není−li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

8.8. Nedohodnou−li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 
5 000,− Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

8.9. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 
své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o min. rozměrech 1 m x 2 m 
s uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků MŠMT a s uvedením následujících údajů:  
− označení stavby − název projektu 
− název stavebníka  
− způsob provádění stavby (dodavatelsky)  
− název zhotovitele  
− jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  
− název orgánu, který stavbu povolil a kdy  
− termín dokončení stavby 



7 

− hlavní cíl projektu. 
Návrh informační tabule bude před její výrobou odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci 
technické. Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel 
zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště.  
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním informační tabule s uvedenými náležitostmi, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,− Kč za každý den prodlení.  

 
IX. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

9.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

9.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami 
provádění díla, zejména se skutečností, že dílo bude muset provádět tak, aby neohrozil chod a 
provoz v areálu Svitavského stadionu.  

9.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce objednatele pro věci technické a autorského dozoru 
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 
nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.  

9.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

9.7. Zhotovitel zpracuje dílenskou dokumentaci pro tyto části díla: 
− SO1 Konstrukční řešení objektu v rozsahu: horní stavba − doplňkové konstrukce pro kotvení 

opláštění technickou textilií, nosná konstrukce pro systém odvodnění střešního pláště, markýza, 
přístřešek  

− SO1 Systém odvodnění střešního pláště (atypické žlaby, svody)  
− SO1 Opláštění technickou textilií (střešní plášť, vnější a vnitřní plášť stavby)  
− SO1 Systém temperování střešního pláště  
− SO1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
− SO1 Zařízení slaboproudé elektrotechniky  
− SO1 Ocelová konstrukce hlediště  
− SO2 Konstrukce krytu sněžné jámy  
− SO3 Konstrukce krytu technologického kanálu.  
Zhotovitel je povinen předložit dílenskou dokumentaci k odsouhlasení zástupci pro věci technické 
objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 1.2. této smlouvy 
s dostatečným předstihem před zahájením výroby. Objednatel se zavazuje, že do 1 měsíce od 
obdržení dílenské dokumentace sdělí zhotoviteli k této dokumentaci své stanovisko. 
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou 
dílenskou dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě jakékoliv části díla, u které si objednatel 
vyhradil předložení dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část díla bez 
toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat dokumentaci 
schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, ani 
hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části díla.  

9.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto 
pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 
věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
−  zástupce pro věci technické objednatele,  
−  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
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−  zpracovatel Projektové dokumentace, 
−  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

9.10. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e−mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Neučiní−li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

9.11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich 
poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a 
protipožárních předpisů. 

9.12. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 
BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen 
poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora 
BOZP. 

9.13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 
obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není−li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

9.15. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží−
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy 
objednatele. 

 
X. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

10.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,− Kč za každé 
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 
o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 
dne žádosti objednatele. Nepředloží−li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,− Kč za každý nepředložený 
doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

10.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 
podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 
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navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím 
začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 10.3., má  objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,− Kč. 

10.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené v zadávacím řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

10.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících 
se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá 
způsobem uvedeným v článku XVI., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i 
bez požádání objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,− Kč za každé jednotlivé porušení. 

 
XI. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností s limitem nejméně 11 500 000,− Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
360 000,− Kč.  

11.2. Zhotovitel je povinen sjednat stavebně−montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která 
mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka 
musí být sjednána nejméně na Celkovou cenu díla, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
500 000,− Kč. Pojištění musí být sjednáno minimálně tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, 
vandalismus, následky nešikovnosti, nedbalosti a špatného provedení, staveništní nehody 
s následkem škod na díle, materiálu, případně stavebních strojích, pád věci.  

11.3. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 
až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání 
díla je udržovat v platnosti a účinná.  

11.4. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 
objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 
doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

11.5. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 11.3. 
této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 40 000,− Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 
nedoložení pojištění. 

 
XII. 

Předání díla 

12.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.  

12.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 
dílo převezme. 

12.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou−li se strany jinak. 

12.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla 
přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat 
předávání díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace 
vykonávajícího autorský dozor.  
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12.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVI. oznámit objednateli alespoň 3 dny 
předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž 
současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí 
díla objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné 
doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel 
v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

12.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny 
doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,− Kč za každé porušení.  

12.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně předávaného díla: 
− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
− zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
− zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 
− stavební deník, 
− plán pravidelných prohlídek a údržby konstrukcí a povrchů budovy,  
− bankovní záruku dle bodu 13.6. této smlouvy. 
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 
12.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 
povinen dílo převzít. 

12.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
− označení smluvních stran, 
− prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
− datum podpisu předávacího protokolu, 
− podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
− podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

12.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 
zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím 
protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla 
v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

12.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků 
v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, 
stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od 
podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů 
bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen 
předávací protokol. 

12.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. 

12.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,− Kč denně za každou vadu, 
s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 
 

XIII. 
Zajištění plnění − bankovní záruka 

13.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel 
objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 



11 

dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní 
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

13.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 
zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

13.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že 
žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

13.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den 
vystavení. 

13.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku 
poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je 
povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy 
návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky 
objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou 
zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji odmítnout.  

13.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti : 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem 

T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy až do výše částky 1 150 000,− Kč, a to v případě, 
že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 
z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby na dílo.  

13.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 
těchto povinností ze strany zhotovitele: 
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto 

smlouvou. 

13.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené 
třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu 
odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, 
včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn 
požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou 
zajištěny bankovní zárukou. 

13.9. Předání záruční listiny dle bodu 13.6. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost 
předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení ohledně předání díla záruční listinu s 
výše specifikovaným obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,− Kč. 

13.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině vystavené dle 
bodu 13.6. snížena na 575 000,− Kč. 

13.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 
 

XIV. 
Záruka za jakost 

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  

14.2. Záruční doba činí 60 měsíců.  
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14.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a 
objednatel převezme.  

14.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVI. této 
smlouvy.  

14.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 
24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 14.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e−mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XVI.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

14.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5−ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

14.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10−ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,− Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu.  

14.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude−li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30−ti dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 14.5.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,− Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

14.10. Nenastoupí−li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15−ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní−li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 
není nijak dotčena.  

14.11. Prokáže−li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně 
reklamovaných vad.  

 
XV. 

Ostatní ujednání 

15.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

15.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

15.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a 
služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích. 
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15.4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 
XVI. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

16.1. Adresy pro doručování: 
Adresa a e−mail objednatele jsou:  
 Město Svitavy 
 Adresa: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

e−mail:xxxxxxx a současně xxxxxxx 
 datová schránka: 6jrbphg 

Adresa a e−mail zhotovitele jsou: 
 HIKELE stavební firma s.r.o.  
 Adresa: Svitavská 522/54 56802 Svitavy 
 e−mail: xxxxxxx 

nebo jiné adresy nebo e−mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

16.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e−mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

16.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je XXXXXX, tel. xxxxxxx, e−mail: xxxxx@svitavy.cz, 
nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický 
dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
−  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
−  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 

16.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je ing. Jan Hikele, tel. XXXXXX, e−mail: xxxxxxxx, nebo 
jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení 
technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů 
souvisejících s realizací díla.   

16.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

16.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

 
XVII. 

Změna a ukončení smlouvy 

17.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

17.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 
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17.3. Nastanou−li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  

17.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku 
třetí osobě. 

17.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud 
nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od 
smlouvy musí mít písemnou formu.  

17.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od 
smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
− zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
− prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
− příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

17.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení 
vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž 
objednatel vycházel při zadání zakázky.   

17.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 
má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 
následně snížena.  

17.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 
XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

18.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

18.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

18.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
− příloha č. 1 − Cenová nabídka  
− příloha č. 2 − Projektová dokumentace 
− příloha č. 3 − Harmonogram. 

18.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.8.2018. 
 
Ve Svitavách dne 24.8.2018 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 ………..……………………………………. …………………….……………………….. 
 Mgr. David Šimek ing. Jan Hikele, jednatel  
 starosta města Svitavy 




