
Číslo smlouvy: 129/2018/OSM

Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

na realizaci díla
„Oprava komunikace, Hážovice - Končiny“

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ 00304271
Zastoupeno:
Za objednatele oprávněn

starostou města Ing. Radimem Holišem

jednat ve věcech technických: Drahomír Janíček
tel.: 739 503 559
e-mail: janicek.osm@roznov.cz
Bankovní spojem: 249738406/0300
ID datová schránka:
(dále jen jako „objednatel11)

epqbwzr

Název: COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ:
zastoupen:

Za objednatele oprávněn
jednat ve věcech technických:

ho
tel.:
e-mail:
Bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel11)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění
smlouvy:

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Oprava komunikace, Hážovice - Končiny14, a to

kompletní provedení (dodávka, přechodné dopravní značení, úklid pracoviště, apod.) dle
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
komunikace, Hážovice - Končiny11, v souladu s touto smlouvou a dle nabídky zhotovitele a též
dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet), který je přílohou této
smlouvy. Práce budou prováděny v obci Rožnov pod Radhoštěm, v katastrálním území Hážovice,
v lokalitě Končiny, na pozemcích pare. číslo 690/7, 669/8 v celé ploše stávající komunikace.
Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo
jejich kopie) k dispozici.



1.2. Oprava degradované obrusné vrstvy a vozovkového souvrství bude realizována technologií 
recyklace za studená na místě dle TP 208 Ministerstva dopravy ČR. Celková délka opravovaného 
úseku je 900 m. Oprava bude plně respektovat stávající šíři komunikace.

1.3. Rozsah požadovaných prací:
• zřízení DIO
« rozpojení a reprofilace stávajících konstrukčních vrstev do hl. 200 mm
• recyklace za studená a promícháním s cementem tl. 180 mm
• infiltrační postřik asfaltový 1 kg/m2
• asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm
• spojovací asfaltový postřik
• asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm

Dodavatel zajistí zvláštní užívání komunikace po dobu provádění stavebních prací. Práce budou 
probíhat za omezení silničního provozu. Po celou dobu stavby bude zachována dopravní 
obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

1.4. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.

1.5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
1.5.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
1.5.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
1.5.3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků,
1.5.4. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
1.5.5. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro užívání díla,
1.5.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění,
1.5.7. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem (veškeré případné škody na nemovitostech a 

porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
1.5.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu sust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, věznění pozdějších 
předpisů,

1.5.9. propagace a to formou informačních tabulí o min. velikosti 50 x 70 cm, v počtu 2 ks dle 
zadání objednatele,

1.5.10. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
1.6. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění 

požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy pouze po dohodě obou 
smluvních stran písemným dodatkem.

2. Termín plnění
2.1. Termíny realizace díla:

2.1.1. zahájení prací: veškeré práce na díle uvedeném v čl. I této smlouvy budou zhotovitelem 
zahájeny do 3 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele, že plnění díla má být 
zahájeno,

2.1.2. ukončení díla: nejpozději do 15 dnů od zahájení prací na díle dle odst. 2.1.1. tohoto 
článku.

2.2. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve 
smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své 
náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že 
pochybnosti objednatele jsou nepodložené. Navýšení stavu pracovníků, strojů a jiného 
pomocného materiálu nebude důvodem pro navýšení ceny díla.

2



3. Cena
3.1. Cena je stanovena ve výši:

1 842 198,80 Kč: bez DPH 
386 861,75 Kč: DPH,

2 229 060,55 Kč: včetně DPH
Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3.2. Tato cena zahrnuje zejména:
3.2.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této 

smlouvě;
3.2.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění 

díla;
3.2.3. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník 

vědět;
3.2.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
3.2.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
3.2.6. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla 

včetně jejich přepravy na staveniště;
3.2.7. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
3.2.8. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního 

stavu;
3.2.9. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
3.2.10. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
3.2.11. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
3.2.12. opatření k ochraně životního prostředí;
3.2.13. pojištění stavby a osob;
3.2.14. organizační a koordinační činnost;
3.2.15. zajištění nezbytných dopravních opatření.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a 
ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění 
smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět 
svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, 
že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil 
místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace 
cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je 
zohlednil.

3.4. Doklady určující cenu díla:
3.4.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové 

rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové 
rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro 
fakturaci).

3.4.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr.

3.5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek:

3.5.1.Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 

byly předmětem díla (dále jen ,,vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen ,,méněpráce“)
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c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.5.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 3.5.1 písm. a) tohoto článku 
dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

3.5.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 3.5.1. písm. b) nebo c) tohoto článku, za kterých 
je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke 
smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny

3.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

3.6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

3.6.1. Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové 
úrovni podle aktuálního ceníku URS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3.6.2. Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny 
ve výši jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

3.7. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. 
Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez 
zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

4. Platební podmínky
4.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
4.2. Veškeré provedené práce budou fakturovány podle soupisu provedených prací odsouhlasených 

objednatelem. Objednatel se k soupisu provedených prací musí vyjádřit nejpozději do 7
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pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (dále jen 
,,faktura“), jehož nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.

4.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly 
z předmětného peněžitého závazku.

4.4. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla.
4.5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení za splnění 

podmínek stanovených v odst. 4.2. a 4.3. tohoto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
4.6. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby 

za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
4.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a 
započíst na fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká 
právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a 
nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím 
protokolem.

4.8. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
4.9. Faktura, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho rukou a bude 

hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktury zhotovitele musí formou 
a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další náležitosti uvedené v této smlouvě, a to zejména: 
-označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, ICO, DIČ
-označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
-číslo faktury
-datum vystavení faktury
-datum uskutečnění zdanitelného plnění
-den splatnosti
-fakturovanou částku
-účel platby - rozpis provedených prací
-razítko a podpis oprávněné osoby
-uvedení čísla platné smlouvy

4.10. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí 
jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

4.11. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.

4.12. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený v této smlouvě nebo na 
jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný úěet“), 
a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný,
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona ě. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý 
plátce“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření smlouvy,

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu 
informovat písemně zhotovitele.

4.13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z 
účtu objednatele.
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4.14. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo 
odepsána z úětu objednatele na zveřejněný účet uvedený ve smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet 
zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek 
objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena 
na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; Objednatel v takovém případě není 
v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

4.15. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří 
kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

4.16. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, za kteiý nebude pro tento účel považována e- 
mailová či jiná elektronická zpráva.

5. Podmínky provádění díla
5.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn 

v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je 
oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, 
čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny 
provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

5.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady a 
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve 
smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v znění pozdějších předpisů.

5.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek a seznam dokladů a úředních opatření 
týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam 
osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisu do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a 
podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ktéto smlouvě. 
Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

5.4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že 
objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je 
oprávněn své připomínky ěi sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, 
přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je 
povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v 
případě ztráty nebo zničení originálu.

5.5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního 
dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní 
památkové péče a koordinátor BOZP.

5.6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to 
zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních 
prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatřeních učiněných 
v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

5.7. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho 
příkazů, pokynů apod., který ovládá Český jazyk (příp. též tlumočníka).

5.8. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a 
odškodňuje zhotovitel.

5.9. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by 
takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.
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6. Provádění díla a bezpečnost práce
6.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.

6.3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Za objednatele je oprávněn
vykonávat kontrolu provádění díla Drahomír Janíček, tel: 739 503 559, email:
janicek.osm@roznov.cz.

6.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a mčí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.

6.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. 
ČÚBP a ČBU o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními 
právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel 
se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

6.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

6.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, 
odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat 
odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při 
předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním 
těchto povinností zhotovitele.

6.10. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí.

6.11. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i 
mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a 
to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučím, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či 
provést opravy na náklady zhotovitele.

6.12. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit 
skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto 
látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí a zabránit 
úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě 
úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka 
objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

6.13. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce 
a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
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7. Odpovědnost zhotovitele za škodu
7.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobem škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
7.4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. 12 bodu 12.9.této smlouvy.
7.5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při čimiusti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škodu uhradit z vlastních prostředků.

8. Předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny před termínem dokončení díla objednatele k převzetí 

dokončeného díla.
8.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
8.3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a 

nedodělků. Ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívám předmětu díla nejsou důvodem nepřevzetí díla. V předávacím 
protokole však objednatel uvede soupis těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejích odstranění.

8.4. Při předání díla předloží zhotovitel:
8.4.1. soupis provedených prací,
8.4.2. doklad o likvidaci odpadů,
8.4.3. zápisy a osvědčení o použitých materiálech,
8.4.4. stavební deníky,
8.4.5. seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,
8.4.6. ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

8.5. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
k předání.

8.6. Zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“)bude proveden společně 
objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) datum ukončení záruky na dílo,
i) datum a místo sepsání protokolu,
j) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele.
V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

8.7. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k 
jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 
dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V 
případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady 
odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
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8.8. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky 
obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky 
bránící užívání díla.

9. Jakost díla
9.1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s TP 208 a 

bude splňovat a vykazovat parametry stanovené technickými normami ČSN, nebude se 
odchylovat od platných technických podmínek vztahujících se k pracím prováděným dle této 
smlouvy.

9.2. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

10. Záruka a zajištění závazků
10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho 

součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, 
která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 48 
měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

10.2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u 
zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž 
rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm 
uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce 
na odstraňování vad zahájit:
a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či 
havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k 
jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v 
přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem.
b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen 
odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

10.3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, 
má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí 
osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zádržného, je zhotovitel povinen 
uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.

10.4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení 
bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její 
odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního 
rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené 
zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

10.5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované 
objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny 
objednatelem.

10.6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu 
škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí 
zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s 
odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které 
musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

11. Sankce, odpovědnost za škody
11.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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11.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo 
se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla 
se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se 
sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

11.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve 
výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

11.6. Pokud zhotovitel nesplní některou jinou nepeněžitou povinnost, než je uvedeno v tomto článku, a 
která pro něj vyplývá z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.

11.7. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11.8. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.

11.9. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

11.10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny včetně DPH. 
Totéž platí i pro úroky z prodlení.

11.12. Objednatel má právo na smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a 
faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka 
smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést 
úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 
dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

11.13. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných 
povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapočítává.

11.14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli j ím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, 
které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či 
nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a 
ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

11.15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, 
které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných 
předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných 
opatření.

12. Zvláštní ujednání
12.1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají 

platnosti.
12.2. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět 

pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvmmi stranami. 
Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má 
kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. Za změnu smlouvy není v žádném 
případě považována výměna emailu či jiných elektronických zpráv.

12.3. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést rovněž pouze písemnou formou s 
podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být 
dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
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12.4. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
12.4.1. zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla,
12.4.2. prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
12.4.3. proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
12.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
12.4.5. zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě,
12.4.6. zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) 

a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
12.5. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato 

výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností 
respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi 
smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku 
za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za 
nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

12.6. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat 
jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro 
dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za 
potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele 
a dočasného díla, které převzal objednatel.

12.7. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o 
čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, 
které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel 
převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po 
odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který 
objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem 
určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

12.8. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou 
platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá 
zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

12.9. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti 
škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně 
dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli o tom předložit 
věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou nejpozději v den podpisu této smlouvy a 
vždy na vyžádám objednatele. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je 
objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

12.10. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této 
smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit oprávněným osobám kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy. Těmito 
osobami se rozumí zejména zaměstnanci objednatele nebo jeho zmocněnci.

12.11. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to se 
zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně 
uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel 
souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů. Rovněž se 
zhotovitel zavazuje dodat objednateli kjeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu 
požadovaném zhotovitelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová 
společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti objednatele.

12.12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, 
které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v znění pozdějších předpisů.

12.13. K převodu jakýchkoli práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít 
pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.

12.14. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
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12.15. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765
a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3
občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými
slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění
podmínky nabídky.

12.16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva obsahuje úplné
ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě
ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12.17. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.18. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

12.19. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanovení.

12.20. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

12.21. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 18.5.2018 usnesením
č. 1817/109.

12.22. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.23. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s
uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy, příp.
všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových
stránkách města, v informačních a organizačních systémech města, příp. systémech/registrech dle
platných právních předpisů. Zveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), prostřednictvím Registru smluv, zajistí město.

12.24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
1. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele
2. Krycí list nabídky zhotovitele

V Rožnově pod Radhoštěm, d c ? < ř ( r ho ')$

za objednatele
Ing. Radim Holiš,
starosta města Rožnov pod R

Ve Zlíně, dne......... P P Á ž J P lL
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za zhotovitele
Ing. Cubpmír Macák
mana^pr regionu, oblast Východ, region Zlínský



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místní komunikace

1 - komunikace

okres Vsetín, Zlínský kraj Datum: 30.04.2018

Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 842 198,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 822 198,80

5 - Komunikace pozem ní 1 822 198,80
Recyklace podkladu za studená na místě SROSM

1 K 567521121 rozpojení a reprofilace ti 200 mm plochy do
3000 m2

m2 2 970,00 49,50 147 015,00

900*3,3 2 970,00

2 K 567522123

Recyklace podkladu za studená na místě SROSM
promísení s pojivém, kamenivem tl 180 mm do

3000 m2

m2 2 970,00 72,50 215 325,00

1

900*3,3 2 970,00

3 M 585221490
cem en t struskoportlandský CEM ll/B-S 32.5 R

VL - 49,18 2 460,00 120 982,80

"dávka 456 obj. hmotnosti směsi"
(900*3,31*0,18*2,3*0,04

49,18

4 K 573111112
Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu

množství 1 kg/m2
m2 2 970,00 29,20 86 724,00

900*3,3 2 970,00

7 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.
1tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného

asfaltu
m2 2 970,00 237,40 705 078,00

900*3,3 2 970,00

6 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do

0,70 kg/m2
m2 2 970,00 11,30 33 561,00

900*3,3 2 970,00

5 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 2 970,00 172,90 513 513,00

900*3,3 2 970,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

2 0 0 0 0 , 0 0

20 000,00

8 K 072002000 Dopravní opatření v průběhu výstavby kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

t é
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