

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)  
na realizaci díla

(dále jen „smlouva“)

„Rekonstrukce hygienického zázemí na hřbitově, Láň, Rožnov p. R.“

### Smluvní strany:

#### 1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petra Glumbíková, referentka Odboru správy majetku

tel.: 571 661 182, 739 503 557

e-mail: glumbikova.osm@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

#### 2. RADEKOV spol. s r.o.

se sídlem: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 41035933

DIČ: CZ41035933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 1885

zastoupen: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Maceček

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 6830330217/0100

tel.: 571605296

e-mail: radekov@radekov.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

### Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce hygienického zázemí na hřbitově, Láň, Rožnov p. R.“.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.

### Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce hygienického zázemí na hřbitově, Láň, Rožnov p. R.“, a to kompletní provedení (stavební práce, dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů:
  - 1.1. krycího listu nabídky,
  - 1.2. projektové dokumentace,
  - 1.3. položkového rozpočtu.

- Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
2. Místo stavby: Hřbitov Rožnov pod Radhoštěm, Láň, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - smuteční síň, hygienické zázemí pro muže a ženy.
  3. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností, souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
  4. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
    - 4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu,
    - 4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
    - 4.3. veškeré práce a dodávky, související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
    - 4.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
    - 4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření, včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
    - 4.6. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
    - 4.7. dokumentace, atesty a protokoly,
    - 4.8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
    - 4.9. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
    - 4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
    - 4.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
    - 4.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
    - 4.13. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
    - 4.14. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů, platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
    - 4.15. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
  5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace.
  6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
  7. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
  8. Zhotovitel se zavazuje respektovat Řád pohřebiště - Láň.

### Čl. III. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:
  - 1.1. Veškeré práce na díle, dle této smlouvy, budou zhotovitelem zahájeny **na výzvu objednatele do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení objednatele zhotoviteli** (předpoklad 7/2018).
  - 1.2. Ukončení díla: **předpoklad do 31. 8. 2018**
  - 1.3. Doba realizace: **max. 40 dnů**
  - 1.4. Vykližení staveniště: **nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního ukončení díla.**
2. Běžné klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu probíhajících pietních aktů na pohřebišti musí přerušit nebo omezit všechny činnosti spojené s prováděním díla.
4. K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto

skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.

5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty, sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

#### Čl. IV. Cena

1. Celková cena díla v Kč je stanovena ve výši:

<i>bez DPH</i>	<b>492.800,- Kč</b>
<i>DPH</i>	<b>103.488,- Kč</b>
<i>celkem s DPH</i>	<b>596.288,- Kč</b>

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3. **Tato cena zahrnuje zejména:**

- 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti, stanovené v této smlouvě;
- 3.2. veškeré činnosti a dodávky, potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- 3.3. práce a dodávky, potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
- 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
- 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
- 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
- 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů, potřebných k provedení díla, včetně jejich přepravy na staveniště;
- 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
- 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
- 3.10. náklady na zařízení staveniště;
- 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
- 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.), potřebné k provedení práce;
- 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla;
- 3.14. úhradu všech energií, spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
- 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
- 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- 3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
- 3.18. pojištění stavby a osob;
- 3.19. organizační a koordinační činnost;
- 3.20. poplatky, spojené se zábořem veřejného prostranství;
- 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění, s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. **Doklady určující cenu díla:**

- 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**

- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
  - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
- 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
  - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
  - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
  - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
  - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
  - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
  - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
  - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
  - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové

úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamenaná zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatel.

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídít vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatel přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatel na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady, související s uplatněním tohoto práva, jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatel na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

#### Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do **10. dne následujícího měsíce** soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do **7 pracovních dní** a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatel. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti, stanovené touto smlouvou, zejména:
  - a) označení objednatel a zhotovitel, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
  - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
  - c) číslo faktury;
  - d) datum vystavení faktury;
  - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - f) den splatnosti;
  - g) fakturovanou částku;
  - h) účel platby - rozpis provedených prací;
  - i) razítko a podpis oprávněné osoby;
  - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitel nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitel.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací, uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitel o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitel, uvedený v této smlouvě, nebo na jiný účet zhotovitel, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
  - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
  - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;

- c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněn;
- d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátec“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy;
- je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
- Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) dle 92e) zákona o DPH.
- Peněžité závazky objednatele se považují za splněny v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
9. Peněžité závazky objednatele se považují za splněny i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet, uvedený v této smlouvě, nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na fakturě bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžité závazky objednatele se rovněž považují za splněny, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením částí ceny za dílo odpovídající DPH.
10. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
- a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
- b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
11. Objednatel, za splnění podmínek, stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku, ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
- Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30 dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
12. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadržanou částkou. Do doby uhrazení zadržovaných finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
13. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
14. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
15. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
16. Platby za vícepráce:
- 17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
18. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
19. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

#### ČI. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho částí) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
12. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 bodu 1.4. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### **Čl. VII. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn, v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby, organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělky, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
  - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
  - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časovéhoVícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce.
13. Změnové listy:
  - 13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
  - 13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
  - 13.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

#### **Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.



3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

### Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu, způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti, prováděné zhotovitelem, prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

### Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
  - a) doklady pro přijímací řízení;
  - b) doklad o likvidaci odpadů;
  - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
  - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
  - e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
  - f) stavební deníky;
  - g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
  - h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
  - a) označení díla;
  - b) označení objednatele a zhotovitele;
  - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
  - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
  - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
  - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo nepřijímá a důvody nepřevzetí díla;
  - g) seznam převzaté dokumentace;
  - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
  - i) termín vyklizení staveniště;
  - j) datum ukončení záruky na dílo;
  - k) datum a místo sepsání protokolu;
  - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a

nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

#### **Čl. XI. Jakost díla**

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry, stanovené projektovou dokumentací, a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

#### **Čl. XII. Záruka a zajištění závazků**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
  - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
  - b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

#### **Čl. XIII. Sankční ujednání**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatel a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost, vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.
13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

#### Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
  - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
  - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
  - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
  - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
  - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
  - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržení termínu, nekvalitní práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.

4. Výpovědi smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezhájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směji pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelům určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to **do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy**. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelům. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.  
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této Smlouvy, případně všech údajů uvedených v této Smlouvě a jejich případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách Stavebníka a v informačních a organizačních systémech Stavebníka, případně systémech/ registrech dle platných právních předpisů.
11. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
12. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
13. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
15. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

- nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
17. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
18. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
20. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
21. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1928/114 dne 13.7.2018 .
22. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do třiceti dnů od doručení výzvy Zhotovitele Objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
23. Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
*I. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele.*  
*II. Krycí list nabídky zhotovitele.*
24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 18.7.2018

V Rožnově pod Radhoštěm dne 19.7.2018

za objednatele  
Ing. Radim Holíš  
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

za zhotovitele  
Ing. Antonín Hadač  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18\_MeU  
Stavba: Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na Láni

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:  
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
RADEKOV spol. s.r.o.

IČ: 41035933  
DIČ: CZ41035933

Projektant:  
Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **492 800,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	492 800,00	103 488,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **596 288,00**  
v CZK

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18\_MeU

Stavba: Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na Láni

Místo:

Datum:

21. 5. 2018

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Uchazeč: RADEKOV spol. s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>492 800,00</b>	<b>596 288,00</b>	
18_MeU	Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na Láni	492 800,00	596 288,00	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na Láni**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

RADEKOV spol. s.r.o.

Projektant:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

41035933

DIČ:

CZ41035933

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**492 800,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

492 800,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

103 488,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**596 288,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na Láni**

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Uchazeč:

RADEKOV spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**492 799,72**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**129 333,83**

1 - Zemní práce

12 026,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 309,13

4 - Vodorovné konstrukce

3 567,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 039,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 732,03

997 - Přesun sutě

28 723,29

998 - Přesun hmot

1 934,85

### PSV - Práce a dodávky PSV

**277 245,01**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18 745,59

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

15 954,96

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

88 855,77

766 - Konstrukce truhlářské

21 729,40

767 - Konstrukce zámečnické

2 185,66

771 - Podlahy z dlaždic

26 826,63

781 - Dokončovací práce - obklady

92 914,03

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 997,33

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 035,64

### M - Práce a dodávky M

**56 876,92**

21-M - Elektromontáže	56 876,92
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 240,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 103,96
VRN3 - Zařízení staveniště	11 367,50
VRN7 - Provozní vlivy	4 736,46

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Hřbitov Na Láni

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Uchazeč:

RADEKOV spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

492 799,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

129 333,83

D 1

Zemní práce

12 026,84

1	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	4,060	1 495,53	6 071,85	CS ÚRS 2018 01
VV výkop "ležatá kanalizace" 17*0,4*(0,7-0,25)+napojení 1					4,060			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	4,060	219,80	892,39	CS ÚRS 2018 01
VV výkop					4,060			
3	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	16,240	193,91	3 149,10	CS ÚRS 2018 01
VV "celkem do 50m" výkop*4					16,240			
4	K	16260sc	Odvoz přebytku zeminy na skládku s poplatkem	m3	2,720	486,16	1 322,36	
5	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	1,340	441,15	591,14	CS ÚRS 2018 01
VV výkop-lože					1,340			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 309,13	
6	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,043	9 020,06	387,86	CS ÚRS 2018 01
VV "WC Ž+M" (1,4+1)*17,9*0,001					0,043			
7	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,047	18 860,00	886,42	CS ÚRS 2018 01
VV 0,043*1,1 přepočtené koeficientem množství					0,047			
8	K	342272225	Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	3,143	557,39	1 751,88	CS ÚRS 2018 01
VV "WC Ž+M" 2,17*(1,53+1,28)-0,9*1,97-0,6*1,97					3,143			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	8,680	32,60	282,97	CS ÚRS 2018 01
	W		2,17*4		8,680			
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				3 567,92	
10	K	413232221	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	2,000	207,31	414,62	CS ÚRS 2018 01
	W		"stáv.zdivo" 1+1		2,000			
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,720	1 159,30	3 153,30	CS ÚRS 2018 01
	W	lože	"ležatá kanalizace" 17*0,4*0,4		2,720			
	D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				36 039,77	
12	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	16,910	67,17	1 135,84	CS ÚRS 2018 01
	W		"WC Ž" 2,9*2,75-0,15*1,37		7,770			
	W		"WC M" (3,2+3,83)/2*2,69-0,15*2,1		9,140			
	W	strop	Součet		16,910			
13	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	16,910	144,03	2 435,55	CS ÚRS 2018 01
	W		strop		16,910			
14	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	44,737	57,98	2 593,85	CS ÚRS 2018 01
	W		"stěny nad obkladem v.1,8m" (2,9-1,8)*obvod		44,737			
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,600	450,62	2 523,47	CS ÚRS 2018 01
	W		"ZTI" 5,6		5,600			
16	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	44,737	106,39	4 759,57	CS ÚRS 2018 01
	W		(2,9-1,8)*obvod		44,737			
17	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,000	650,40	1 300,80	CS ÚRS 2018 01
	W		"WC M výměna okna" 2		2,000			
18	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,651	295,30	1 078,14	CS ÚRS 2018 01
	W		"po vybourané přičce WC Ž" 2,17*0,15*2		0,651			
	W		"voda" 20*0,15		3,000			
	W		Součet		3,651			
19	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	2,600	295,30	767,78	CS ÚRS 2018 01
	W		"kanalizace" 13*0,2		2,600			
20	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	m	90,670	21,15	1 917,67	CS ÚRS 2018 01
	W		obvod*žárubně* 50		90,670			
21	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	46,090	73,92	3 406,97	CS ÚRS 2018 01
	W		"nad obkladem Ž" (1,43+1,35+1,37+1,3+2,9+1,3)*2		19,300			
	W		"dtto M" (1,37+1,26+0,9+1,28)*2+1,73+2,52+0,25+0,33+2,5+2,69+1,1+0,63		21,370			
	W		Mezisosoučet obvod		40,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"horní hrana příček" 1,28+1,26+1,43+1,45		5,420			
	WV		Součet		46,090			
22	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	16,600	8,05	133,63	CS ÚRS 2018 01
	WV		"rohy a horní hrana příček Ž+M" 1,5*4+(2,9-1,8)*3+1,3*4+0,9+0,6*2		16,600			
23	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou	m	20,000	20,40	408,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		19,047619047619*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		20,000			
24	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,272	3 657,77	8 310,45	CS ÚRS 2018 01
	WV		"po vybourané příčce WC Ž" 0,15*0,1*1,45		0,022			
	WV		"po montáži ležaté kanalizace" 2,25		2,250			
	WV		Součet		2,272			
25	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lísovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	776,75	1 553,50	CS ÚRS 2018 01
26	M	55331404	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 900 L/P	kus	1,000	776,00	776,00	CS ÚRS 2018 01
27	M	55331398	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 600 L/P	kus	1,000	734,00	734,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	71111sc	Doplnění hydroizolace s napojením na stávající - po montáži ležaté kanalizace	m2	9,000	244,95	2 204,55	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 732,03	
29	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	16,368	125,78	2 058,77	CS ÚRS 2018 01
	WV		nova_dlazba		16,368			
30	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	16,368	102,50	1 677,72	CS ÚRS 2018 01
	WV		nova_dlazba		16,368			
31	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	1,965	102,81	202,02	CS ÚRS 2018 01
	WV		"WC Ž" 2,17*1,45-0,6*1,97		1,965			
32	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	16,509	668,16	11 030,65	CS ÚRS 2018 01
	WV		puv_dlazba		16,509			
33	K	967023692	Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2	m2	1,605	453,83	728,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		"stupinek u pisoárů v.0,1m vč.zvýšené podlahy" 2,36*0,68		1,605			
34	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,513	571,73	293,30	CS ÚRS 2018 01
	WV		"WC mužů" 0,57*0,9		0,513			
35	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,182	340,06	401,95	CS ÚRS 2018 01
	WV		"WC Ž" 0,6*1,97		1,182			
36	K	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm	m	16,000	43,06	688,96	CS ÚRS 2018 01
	WV		"vasekání ze zdi cca 16m" 16		16,000			
37	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	16,000	161,33	2 581,28	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"DN70 - 7m, DN100 - 9m" 16		16,000			
38	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m <sup>2</sup> , hl. do 150 mm	kus	2,000	176,46	352,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		"kapsa pro překlad do stáv.zdiva" 2		2,000			
39	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	20,000	138,59	2 771,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"voda" 20		20,000			
40	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	13,000	228,47	2 970,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		"kanalizace přípojovací potrubí" 13		13,000			
41	K	974042543	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm	m	1,450	173,04	250,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vysekání zdiva bouraných příček z podlahy" 1,45		1,450			
42	K	974042587	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm	m	17,000	666,40	11 328,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ležatá kanalizace" 17		17,000			
43	K	974042589	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky Příplatek k ceně -2587 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 250 mm	m	39,000	163,96	6 394,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		"š.cca 50cm + rozšíření u napojení na cca š.1x1m" 17*2+1*5		39,000			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>28 723,29</b>	
44	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,517	647,03	8 098,87	CS ÚRS 2018 01
45	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	37,551	57,20	2 147,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,517*3 Přepočtené koeficientem množství		37,551			
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,517	208,55	2 610,42	CS ÚRS 2018 01
47	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	175,238	24,33	4 263,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,517*14 Přepočtené koeficientem množství		175,238			
48	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	4,973	322,00	1 601,31	CS ÚRS 2018 01
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	7,544	1 325,72	10 001,23	CS ÚRS 2018 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>1 934,85</b>	
50	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,442	300,35	1 934,85	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

277 245,01

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18 745,59

51	K	721110952	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	721110962	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	5,000	135,51	677,55	CS ÚRS 2018 01
54	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	10,000	10,17	101,70	CS ÚRS 2018 01
55	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	4,000	27,23	108,92	CS ÚRS 2018 01
56	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	11,000	535,96	5 895,56	CS ÚRS 2018 01
57	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	6,000	632,70	3 796,20	CS ÚRS 2018 01
58	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	6,000	198,33	1 189,98	CS ÚRS 2018 01
59	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	3,000	216,81	650,43	CS ÚRS 2018 01
60	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	4,000	693,67	2 774,68	CS ÚRS 2018 01
61	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	64,39	193,17	CS ÚRS 2018 01
62	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	71,36	142,72	CS ÚRS 2018 01
63	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	106,23	424,92	CS ÚRS 2018 01
64	K	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	1,000	122,06	122,06	CS ÚRS 2018 01
65	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	30,000	20,25	607,50	CS ÚRS 2018 01
66	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100	602,03	60,20	CS ÚRS 2018 01

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

15 954,96

67	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	20,000	56,76	1 135,20	CS ÚRS 2018 01
68	K	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	10,000	37,40	374,00	CS ÚRS 2018 01
69	K	7221309sc	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky - napojení na stáv.potrubí ocel pozink G 3/4	kus	1,000	200,00	200,00	
70	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	22,000	182,24	4 009,28	CS ÚRS 2018 01
71	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	8,000	210,11	1 680,88	CS ÚRS 2018 01
72	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	22,000	62,33	1 371,26	CS ÚRS 2018 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	64,70	517,60	CS ÚRS 2018 01
74	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,000	195,96	1 175,76	CS ÚRS 2018 01
75	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	394,50	1 183,50	CS ÚRS 2018 01
76	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	2,000	20,30	40,60	CS ÚRS 2018 01
77	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	1,000	220,20	220,20	CS ÚRS 2018 01
78	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2	kus	1,000	214,90	214,90	CS ÚRS 2018 01
79	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	2,000	296,77	593,54	CS ÚRS 2018 01
80	K	7222310sc	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné STASTO č.1072 G 3/4	kus	1,000	1 267,82	1 267,82	
81	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,000	38,17	1 145,10	CS ÚRS 2018 01
82	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	26,87	806,10	CS ÚRS 2018 01
83	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	549,16	19,22	CS ÚRS 2018 01

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

88 855,77

84	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000	193,58	580,74	CS ÚRS 2018 01
85	K	7251120sc	Klozet KOMBÍ JIKA pro TP, 670x360 se zvýšenou výškou 500mm + duroplast sedátko bez poklopu s antibak úpravou	soubor	1,000	5 811,00	5 811,00	
86	K	7251121sc	Klozet KOMBÍ JIKA, DEEP BY JIKA, obj.č.8.2661.7 (svislý odpad) + duroplast sedátko bez poklopu s antibak úpravou	soubor	3,000	4 860,00	14 580,00	
87	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	3,000	123,23	369,69	CS ÚRS 2018 01
88	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	3,000	37,40	112,20	CS ÚRS 2018 01
89	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	2,000	9 376,40	18 752,80	CS ÚRS 2018 01
90	M	55172113	zdroj napájecí na lištu 85-240V AC/24V DC max. 5 ventilů	kus	1,000	1 478,80	1 478,80	CS ÚRS 2018 01
91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	125,34	250,68	CS ÚRS 2018 01
92	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez stoupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	2 211,00	4 422,00	CS ÚRS 2018 01
93	K	7252117sc	Umyvadla umývátky keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 450 mm	soubor	1,000	1 571,00	1 571,00	
94	K	7255392sc	Montáž a dodávka el.přítokového ohřevče CLAGE, typ MCX 3 (230V, 3,5kW) se zástrčkou	soubor	3,000	4 200,60	12 601,80	
95	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000	57,21	343,26	CS ÚRS 2018 01
96	K	725819401	Ventily rohové s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	2,000	179,00	358,00	CS ÚRS 2018 01
97	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	71,20	142,40	CS ÚRS 2018 01
98	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	879,00	2 637,00	CS ÚRS 2018 01
99	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	583,40	1 166,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	583,40	583,40	CS ÚRS 2018 01
101	M	55161005	souprava přípojovací bílá stavitelná	sada	1,000	319,22	319,22	CS ÚRS 2018 01
102	K	7258654sc	Zápachové uzávěrky zařízení pro pisoáry DN 50	kus	2,000	583,40	1 166,80	
103	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
104	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	165,60	496,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		viz výpis vybavení TZ" 3		3,000			
105	K	SC01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madla krakorcová sklopná, délky 900mm	soubor	1,000	3 526,80	3 526,80	
106	K	SC02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 620 mm	soubor	1,000	1 856,00	1 856,00	
107	K	SC03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 900 mm	soubor	1,000	2 972,40	2 972,40	
108	K	SC04	Háček na oděvy - montáž a dodávka	soubor	4,000	72,00	288,00	
109	K	SC05	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - koš plastový bílý nášlapný s poklopem, objem 30l	soubor	3,000	589,40	1 768,20	
	VV		viz výpis vybavení TZ" 2+1		3,000			
110	K	SC06	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - plastový držák na toaletní papír	soubor	4,000	120,00	480,00	
	VV		viz výpis vybavení TZ" 2+2		4,000			
111	K	SC07	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zásobník plastový bílý na sáčky na hygienické potřeby	soubor	2,000	1 944,00	3 888,00	
	VV		viz výpis vybavení TZ" 2		2,000			
112	K	SC08	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák a WC štětka	soubor	4,000	433,66	1 734,64	
	VV		viz výpis vybavení TZ" 2+2		4,000			
113	K	SC09	Montáž a dodávka osoušeče rukou se spouštěcí fotobuňkou, kapacita 40l/s, výkon 1930W, provedení bílý plast	kus	3,000	1 402,40	4 207,20	
	VV		viz výpis vybavení TZ" 3		3,000			
114	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,225	622,83	140,14	CS ÚRS 2018 01
<b>D</b>		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>21 729,40</b>	
115	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	0,513	978,34	501,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		WC mužů 0,57*0,9		0,513			
116	M	611437sc	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 57x90 cm, Uf=1,3, sklo kůra	kus	1,000	2 709,00	2 709,00	
117	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	531,93	1 595,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		viz TZ" 3		3,000			
118	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	556,00	1 668,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		viz TZ" 1+2		3,000			
119	M	611601sc	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197cm vč. kování a WC sady	kus	3,000	2 143,00	6 429,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	611602sc	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197cm vč.kování a WC sady	kus	1,000	2 243,00	2 243,00	
121	M	611731sc	dveře vchodové 90x197 cm, hladké plně vč.kování, barva šedá, zámek FAB, cedulka "WC ženy/muži"	kus	2,000	2 473,00	4 946,00	
122	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	40,35	201,75	CS ÚRS 2018 01
VV		"viz TZ" 2+1+2			5,000			
123	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	5,000	26,25	131,25	CS ÚRS 2018 01
VV		"viz TZ, vyvěšení" 3+2			5,000			
124	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	6,000	102,25	613,50	CS ÚRS 2018 01
VV		"vstupy do kabelek" 2+2+2			6,000			
125	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus	1,000	87,80	87,80	CS ÚRS 2018 01
126	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm	kus	3,000	67,20	201,60	CS ÚRS 2018 01
127	M	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm	kus	2,000	147,50	295,00	CS ÚRS 2018 01
128	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,139	761,27	105,82	CS ÚRS 2018 01

D 767

Konstrukce zámečnické

2 185,66

129	K	767612911	Oprava a údržba oken seřízení kovového okna	kus	1,000	217,37	217,37	CS ÚRS 2018 01
130	K	767612912	Oprava a údržba oken oprava kovového uzávěru okna	kus	1,000	143,55	143,55	CS ÚRS 2018 01
131	K	767613911	Oprava a údržba oken výměna izolačního dvojskla kovových oken otvíravých, plochy do 1 m2	kus	1,000	1 824,74	1 824,74	CS ÚRS 2018 01
VV		"WC ženy" 1			1,000			

D 771

Podlahy z dlaždic

26 826,63

132	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	16,509	75,47	1 245,93	CS ÚRS 2018 01
VV		puv_dlazba "viz výkres stáv.stav Ž+M" 1,43*2,75+1,37*1,3+2+(3,2+3,83)/2*2,69-0,15*2,1-0,1*1,26			16,509			
133	K	771574351	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2	m2	16,368	581,98	9 525,85	CS ÚRS 2018 01
VV		"viz výkres nový stav Ž+M" 1,43*1,35+1,37*1,3+2,9*1,3+(3,2+3,83)/2*2,69-0,15*2,1-0,1*(1,26+1,28)			16,368			
134	M	59761432	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání přes 19 do 25 ks/ m2	m2	18,000	411,40	7 405,20	CS ÚRS 2018 01
135	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Připlatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	16,368	12,44	203,62	CS ÚRS 2018 01
VV		nova_dlazba			16,368			
136	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	16,368	41,33	676,49	CS ÚRS 2018 01
VV		nova_dlazba			16,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	40,670	44,86	1 824,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		"styk podlaha x stěna" obvod		40,670			
138	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	30,000	26,67	800,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"cca 20% množství" nova_dlazba/(0,333*0,333)*0,2		29,521			
	VV		"zaokrouhleno" 30		30,000			
139	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	16,368	296,95	4 860,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		nova_dlazba		16,368			
140	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,542	524,90	284,50	CS ÚRS 2018 01
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>92 914,03</b>	
141	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	56,931	98,43	5 603,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		"WC Ž stáv.stav" 1,8*(1,43*2+2,75*2-1,45+1,3+1,37*4+1,3*2)-0,6*1,8*2-0,9*1,8+(0,3*0,3*2+0,5*0,6*2)		26,322			
	VV		"WC M stáv.stav" 1,8*(1,37*2+1,26*2+2,1+2,69+3,83+0,25+2,52+1,73+0,63)-0,9*1,8-0,6*1,8*2+0,57*0,3		30,609			
	VV		Součet		56,931			
142	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých do 22 ks/m2	m2	61,206	637,23	39 002,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"WC Ž, v.1,8m" 1,8*(1,43+1,35+1,37+1,3+2,9+1,3)*2-0,9*1,8*3-0,6*1,8*2+(0,3*0,3+0,5*0,6)*2		28,500			
	VV		"WC M, v.1,8m" 1,8*(1,37+1,26+0,9+1,28)*2+1,8*(1,73+2,52+0,25+2,83+2,69+1,1+0,63)-0,6*1,8*4-0,9*1,8+0,3*0,6		32,706			
	VV	obklad	Součet		61,206			
143	M	59761071	obkladačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	67,327	320,00	21 544,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		61,206*1,1 Přepočtené koeficientem množství		67,327			
144	K	781419194	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	61,206	161,00	9 854,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		obklad		61,206			
145	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	1,080	905,21	977,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz TZ" 0,6*0,6*3		1,080			
146	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	1,188	1 500,00	1 782,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,08*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,188			
147	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	61,206	41,33	2 529,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		obklad		61,206			
148	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	20,000	24,09	481,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"kolem zařizovacích předmětů, zrcadel" 20		20,000			
149	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	12,000	42,47	509,64	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	12,000	49,44	593,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vypínače, zásuvky+odpady" 7*5		12,000			
151	K	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné	kus	153,000	16,00	2 448,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"cca 20%plochy" obklad/ (0,198*0,398)*0,2		155,337			
	VV		"zaokrouhleno" 153		153,000			
152	K	SC10	Nerez profily rohové lepené flexi lepidlem	m	8,500	794,92	6 756,82	
	VV		"roh+ostění a parapet" 8,5		8,500			
153	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,582	524,90	830,39	CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 997,33

154	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	0,336	15,75	5,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		"WC ženy" 0,29*0,58*2		0,336			
155	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	6,448	51,34	331,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		zarubne_puv+"WC ženy okno" 0,29*0,58*2		4,572			
	W	zarubne_nove	"nové zárubně" (0,9+2*1,97)*(0,1+2*0,05)+(0,6+2*1,97)*(0,1+2*0,05)		1,876			
	W		Součet		6,448			
156	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	4,572	25,50	116,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,6+2*1,97)*(0,1+2*0,05)*2		1,816			
	VV		(0,9+2*1,97)*(0,15+2*0,05)*2		2,420			
	VV	zarubne_puv	Mezisoučet		4,236			
	VV		"okno" 0,29*0,58*2		0,336			
	VV		Součet		4,572			
157	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	12,897	102,67	1 324,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		(zarubne_puv+zarubne_nove)*2+"okno" 2*0,29*0,58*2		12,897			
158	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	6,448	189,25	1 220,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		zarubne_puv+zarubne_nove+"okno" 0,29*0,58*2		6,448			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 035,64

159	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,740	27,89	1 554,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		strop		16,910			
	VV		"stěny nad pův.obkladem" (2,9-1,8)*35,3		38,830			
	VV		Součet		55,740			
160	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,740	17,33	965,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz škrábání" 55,74		55,740			
161	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,740	16,19	902,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz škrábání" 55,74		55,740			

38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólii v místnostech výšky do 3,80 m	m	50,000	9,47	473,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		"žárubně" 50		50,000			
163	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m	m	52,500	1,39	72,98	CS ÚRS 2018 01
	WV		50*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,500			
164	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	16,368	5,38	88,06	CS ÚRS 2018 01
	WV		nova_dlazba		16,368			
165	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	20,000	14,70	294,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		19,047619047619*1,05 Přepočtené koeficientem množství		20,000			
166	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,647	43,54	2 684,11	CS ÚRS 2018 01
	WV		strop		16,910			
	WV		(2,9-1,8)*obvod		44,737			
	WV		Součet		61,647			
	D	M	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>56 876,92</b>	
	D	21-M	<b>Elektromontáže</b>				<b>56 876,92</b>	
167	K	21-M	Elektroinstalace - viz samostatný soupis	kpl	1,000	56 876,92	56 876,92	
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>13 240,00</b>	
168	K	HZS01	Stavební výpomoc pro EI	hod	10,000	300,00	3 000,00	
169	K	HZS02	Vypuštění otopného systému, demontáž 2ks otopných těles, zaslepení, zpětné napuštění, odvědušnění, vyregulování systému	hod	32,000	320,00	10 240,00	
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>16 103,96</b>	
	D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>11 367,50</b>	
170	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,400	4 736,46	11 367,50	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN7	<b>Provozní vlivy</b>				<b>4 736,46</b>	
171	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	4 736,46	4 736,46	CS ÚRS 2018 01

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ NA HRBITOVĚ, LÁŇ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM</b>
Projekt	<b>ELEKTROINSTALACE</b>
Investor	<b>Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Jarolík</b>
Kontroloval	
Datum	<b>25.6.2018</b>
Zpracovatel	<b>RADEKOV spol. s r.o., Rožnov p. R.</b>
CÚ	<b>2018</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		23 613,28
Montáž - práce		30 044,20
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>53 657,48</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 219,45
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>56 876,92</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>56 876,92</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>56 876,92</b>
Základ a hodnota DPH 21%	56 876,92	11 944,15
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>68 821,08</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže - začátek	23 613,28	30 044,20



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže - začátek</b>								
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</b>								
CYKY-O 2x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	5,00	7,80	39,00	28,90	144,50	36,70	183,50
CYKY-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	270,00	16,20	4 374,00	28,90	7 803,00	45,10	12 177,00
CYKYLo-J 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	25,00	10,40	260,00	28,90	722,50	39,30	982,50
CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	65,00	10,40	676,00	28,90	1 878,50	39,30	2 554,50
JYTY-O 2x1 ŠEDÁ JYTY-O 2x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M	m	5,00	7,10	35,50	28,90	144,50	36,00	180,00
<b>VYPÍNAČE</b>								
3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, kompletní	ks	2,00	134,70	269,40	65,00	130,00	199,70	399,40
3558-A05340 sériov.přep.(5)	ks	1,00	171,00	171,00	78,00	78,00	249,00	249,00
<b>KRABICE INSTALAČNÍ</b>								
KU68-1902 73x42, odbočná	ks	5,00	37,80	189,00	248,00	1 240,00	285,80	1 429,00
KP68/2 73x30, přístrojová	ks	9,00	5,70	51,30	57,80	520,20	63,50	571,50
<b>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . D</b>								
LHD40x60 hranatá	m	60,00	72,50	4 350,00	95,30	5 718,00	167,80	10 068,00
<b>SVÍTIDLA</b>								
Stropní LED 40W, typ MODUS PL5000 M2W	ks	4,00	1 382,00	5 528,00	285,00	1 140,00	1 667,00	6 668,00
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ</b>								
5519A-A02357 B 2p+PE	ks	5,00	116,70	583,50	117,00	585,00	233,70	1 168,50
<b>TRANSFORMÁTOR</b>								
TVB E75.41 – 001 80VA,230/24V	ks	1,00	1 271,00	1 271,00	315,00	315,00	1 586,00	1 586,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	450,00	3 600,00	450,00	3 600,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	320,00	640,00	320,00	640,00
<b>Úpravy v rozvaděči R</b>								
OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 055,00	1 055,00	285,00	285,00	1 340,00	1 340,00
OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	4,00	987,00	3 948,00	285,00	1 140,00	1 272,00	5 088,00
Úpravy v rozvaděči	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00

<b>Demontáže</b>								
Ostatní pomocné práce	hod	4,00	0,00	0,00	320,00	1 280,00	320,00	1 280,00
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	320,00	1 280,00	320,00	1 280,00
Podružný materiál				812,58			0,00	812,58
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>23 613,28</b>		<b>30 044,20</b>		<b>53 657,48</b>

Příloha výzvy: Krycí list nabídky (uchazeč vyplní pole označená .....\*)

### KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky: „Rekonstrukce hygienického zázemí na hřbitově, Láň, Rožnov p. R.“

#### Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Rožnov pod Radhoštěm  
Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Právní forma: 801 – obec  
Identifikační číslo: 00304271  
Daňové identifikační číslo: CZ00304271

#### Identifikační údaje dodavatele

Název: RADEKOV spol. s r.o.  
Osoba oprávněná jednat  
jménem či za  
uchazeče/dodavatele: Ing. Antonín Hadač, jednatel  
Sídlo: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Právní forma: Spol. s r.o.  
Identifikační číslo: 41035933  
Daňové identifikační číslo: 41035933  
Kontaktní osoba, tel., e-mail: Ing. Antonín Hadač, 571605296, [radekov@radekov.cz](mailto:radekov@radekov.cz)

Nabídková cena	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
		492.800,-	103.488,-

Podpis oprávněné osoby:

Razítko:

Titul, jméno, příjmení, funkce: Ing. Antonín Hadač, jednatel

Datum: 26.6.2018

