
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá n.S. Datum: 15. 3. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 94 377,51

77 997,94
0,00

77 997,94

77 997,94 16 379,57
0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2018-015L

Světlá-ZŠ Lánecká-kuchyň

21,00%

15,00%
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Kód: 2018-015L

Stavba:

Místo: Světlá n.S. Datum: 15. 3. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1-1 VP, MP 1 - SO 01-kuchyň
1-2 VP, MP 1 - SO 02-jídelna

Stavební úpravy kuchyně - VP, MP 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Světlá-ZŠ Lánecká-kuchyň

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

SO 01,SO 
02 - 2

 

77 997,94 94 377,51

57 992,7347 927,88

77 997,94 94 377,51

0,00 0,00

36 384,7730 070,06

 

Cena s DPH [CZK]

94 377,5177 997,94
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá n.S. Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Světlá-ZŠ Lánecká-kuchyň

SO 01,SO 02 - 2 - Stavební úpravy kuchyně - VP, MP 

1-1 - VP, MP 1 - SO 01-kuchyň

15. 3. 2018

30 070,06
0,00

30 070,06

30 070,06 6 314,71

0,00 0,00

62028081

CZ62028081

36 384,77
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá n.S. Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    767 - Konstrukce zámečnické

    D30 - 781: Obklady keramické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    791 - Zařízení velkokuchyní

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

119 640,00

0,00

30 070,06

-135 583,58

9 248,37

29 921,83

19 206,97

1 140,00

-97 749,81

4 246,32

13 872,30

119 640,00

Cena celkem [CZK]

30 070,06

-155 697,60

66 127,66
3 613,68

2 232,00

30 006,61

7 942,99

22 332,38

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 01,SO 02 - 2 - Stavební úpravy kuchyně - VP, MP 

Světlá-ZŠ Lánecká-kuchyň

1-1 - VP, MP 1 - SO 01-kuchyň

15. 3. 2018

 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód - Popis
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá n.S. Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 K 311351121 m2 1,860

22 K 311351122 m2 1,860

40 K 346272236 m2 4,690

    4 - Vodorovné konstrukce

70 K 411388621 kus 4,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

96 K 611325121/00 m2 -3,750

94 K 611325421/00 m2 -58,900

101 K 612135011 m2 120,930

95 K 611311141 m2 58,900

72 K 611325222 kus 4,000

71 K 612135101 m2 1,500

37 K 612311121 m2 22,030

36 K 612131121 m2 22,030

97 K 612311141 m2 24,700

98 K 631362021/00 t -0,192

99 K 63131
soub
or

1,000

92 K 632451021/00 m2 -1,400

20 K 632450124 m2 1,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 K 962031132 m2 4,690

29 K 962084121 m2 83,600

724,50

353,63

5 776,76

7 942,99

75,40

69,10

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm
přizdívka VZT

Bourání příček deskových sádrových typu 
rabicka tl do 50 mm 

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu
potěr parapetu výdejních oken

139,50

45,10

248,40

216,90

308,70

181,80

217,80

31 071,70

2 963,00

240,00

517,50

463,05

4 005,05

993,55

5 379,66

-5 965,77

2 963,00

-336,00

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 10%

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 
2 mm

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,25 m2 na stropech

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně
úprava omítky nad stávajícími obklady kuchyň

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn 
nanášený ručně
úprava omítky nad stávajícími obklady kuchyň

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

Výztuž mazaniny plastovými vlákny

Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 
provedený v pásu

30 006,61
Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stropech šířky do 150 mm

1 014,20 -3 803,25

115,20 -6 785,28

16 869,74

14 630,76

867,60

potěr parapetu výdejních oken

603,90 2 832,29

30 070,06

66 127,66
3 613,68

Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm

Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých 
směsí pl do 0,25 m2 ve stropech

přizdívka VZT

558,00 2 232,00

2 232,00

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Popis

Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

330,30 614,36

potěr parapetu výdejních oken

Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

89,80 167,03

ROZPOČET

Světlá-ZŠ Lánecká-kuchyň

SO 01,SO 02 - 2 - Stavební úpravy kuchyně - VP, MP 

1-1 - VP, MP 1 - SO 01-kuchyň

15. 3. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 K 972054241 kus 4,000

68 K 974031157 m 6,000

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

79 K 997013211/00 t 10,050

80 K 997013219/00 t 20,100

81 K 997013501/00 t 10,050

82 K 997013509/00 t 100,500

83 K 997013803/00 t 10,050

84 K 997211611/00 t 10,050

85 K 998011002/00 t 2,479

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23 K 711131811 m2 142,060

10 K 416Vv1050-02 kg -44,749

11 K 479Ln2020-03 m2 -156,266

12 K 711111002/00 m2 -142,060

13 K 711141559/00 m2 -142,060

15 K 711412052/00 m2 -262,200

14 K 998711201 % -1 315,707

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
42 K 721171913 kus 3,000

44 K 721176103R00 m 15,000

45 K 721176105R00 m 2,000

86 K 721176232R00 m 4,000

46 K 721194105R00 kus 5,000

47 K 721194109R00 kus 1,000

74 K 998721101R00 t 0,015

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

49 K 722131913R00
soub
or

2,000

50 K 722172311R00 m 21,000

51 K 722172312R00 m 8,000

52 K 722172331R00 m 21,000

53 K 722172332R00 m 8,000

58 K 722190401R00 kus 13,000

59 K 722220111 kus 10,000

60 K 722280106R00 m 58,000

61 K 722290234R00 m 58,000

62 K 725810401R00
soub
or

3,000

12,00

97,20

390,00

3,05

824,40

988,20

5 681,27

1 220,07

2 318,54

221,10

11 055,00

1 149,72

686,68

22 332,38

-155 697,60

206,10

164,70

-1 704,72

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné)

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

-12 563,79

1 449,01

-2 684,94

-135 583,58

565,30

60,70

230,70

2,20

1 100,00

114,40

277,00

10,20

60,00

80,40

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

opláštění vodorovného vedení VZT

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách 
pl do 0,09 m2 tl do 150 mm
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š 
do 300 mm

2 918,40

2 433,60

1 638,00

2 575,20

2 366,40

720,00

-13 808,23

-102 258,00

-4 012,91

585,90

5 742,00

1 135,20

1 276,80

384,00

9 248,37

Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2

40,80

240,00

Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25

Potrubí z PPR  studená, D 25x3,5 mm

Potrubí z PPR  studená, D 20x2,8 mm

Potrubí z PPR  teplá, D 20x3,4 mm

Potrubí z PPR  teplá, D 25x4,2 mm

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním 
závitem

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

6 274,80

2 918,40

195,30

567,60

382,80

319,20

76,80

115,20

618,00

709,20

298,80

364,80

298,80

115,20

9,27

1 418,40

6 274,80

29 921,83

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena lakem asfaltovým

Lak penetrační asfaltový ALP - balení 9 kg, 
paleta 75 ks, spotřeba 0,3 kg/m2

Oxidovaný asfaltový pás  - AL S40 (role/10m2)

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP
Provedení izolace proti vodě za studena na 
svislé ploše tekutou lepenkou

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Potrubí z PP propojení potrubí DN 50

Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 
3,2 mm
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 
m

364,80

187,20

163,80

44,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 725813112U00 kus 1,000

75 K 998722101R00 t 0,260

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
87 K 725017132R00

soub
or

1,000

88 K 725017138R00
soub
or

1,000

64 K 725019101R00
soub
or

1,000

66 K 725825114RT1 kus 4,000

89 K 725860213R00 kus 3,000

67 K 721226511 kus 1,000

76 K 998725101R00 t 0,040

    767 - Konstrukce zámečnické

19 K 76701
soub
or

1,000

    D30 - 781: Obklady keramické

6 K 422Sg3133-09 m2 -124,520

7 K 781414111/00 m2 -130,746

93 K 781494111/00 m -45,360

8 K 781495111/00 m2 -126,134

73 K 781544210/00 m -47,320

9 K 998781201 % -950,874

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

35 K 784121001 m2 22,030

100 K 784121001 m2 155,640

    791 - Zařízení velkokuchyní

1 K
PDZ/2250/450/40K
2V

kus 1,000

2 K
PDZ/645/750/40K2
V

kus 1,000

3 K SMD-P 700x750 kus 1,000

4 K 5120030 kus 1,000

90 K ga37c ks -1,000

41 K ga45 ks -1,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

34 K 21001
soub
or

1,000

91 K 21002
soub
or

1,000

78 K 21010 kus 18,000

1 140,00

-26 921,22

-55 632,42

-2 558,30

-2 901,08

-7 074,34

-2 662,45

-97 749,81

240,00

143,83

2 472,00

19 206,97

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Montáž obkladů ostění rámovkami 200x150 mm 
lepenými flexibilním lepidlem
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

úprava omítky nad stávajícími obklady pod nové 

obklady - kuchyň

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

škrábání od horní hrany nových obkladů do stropu a 

strop- kuchyň

-3 396,00

-11 544,00

526,52

3 719,80

5 464,80

5 192,00

11 665,50

6 490,00

4 246,32

13 872,30

3 396,00

Parapet do výdejního okna 1 - nerezová 
parapetní deska, bez zadního lemu, vyztužená 
dřevotřískovou deskou, která je naptřena 
hygienickou voděodolnou barvou, tl. 40 mm, 
plášť nerezový plech síly minimálně 0,8 mm, 
součástí podpěry pro uchycení

1 140,00

216,20

425,50

56,40

Baterie výlevková nástěnná ruční standardní

Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm

Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a 
myčku DN 40
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 
6 m

Podchycení překladu výdejního okna ocelovým 
profilem 

obkládačka keramická  - rozměr 148x148x6 mm

Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem
Plastové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem

Ventil roh pračka G 3/4

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

Umyvadlo na šrouby   55 x 42 cm, bílé

Kryt sifonu umyvadel  bílý

Výlevka stojící   s plastovou mřížkou

1 140,00

25,87

240,00

553,20

2 472,00

1 320,00

6 684,00

1 812,00

260,40

675,90

646,80

1 320,00

6 684,00

7 248,00

781,20

675,90

11 544,00

23,00

Deska pracovní příjmová 645x750x40 mm, 2x 
podpěra, výřez

Deska pracovní příjmová 2250x450x40 mm, 2x 
podpěra, výřez

Stůl k myčce nádobí s trnoží a dřezem - vstupní - 
700x750x900 mm
Sprcha tlaková na nádobí JOLLY stolní s 
napouštěcím ramínkem
Výlevka VKN 70

119 640,00

119 640,00

149,50

2,80

23,90

23,90

5 464,80

5 192,00

11 665,50

6 490,00

Elektromontáže 1 - viz.příloha

Elektromontáže 2 - viz příloha

Chránička vývodu elektro

93 364,00

24 116,00

120,00

24 116,00

93 364,00

2 160,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá n.S. Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

62028081

CZ62028081

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Světlá-ZŠ Lánecká-kuchyň

SO 01,SO 02 - 2 - Stavební úpravy kuchyně - VP, MP 

1-2 - VP, MP 1 - SO 02-jídelna

15. 3. 2018

47 927,88
0,00

47 927,88

47 927,88 10 064,85

0,00 0,00

57 992,73
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá n.S. Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

PSV - Práce a dodávky PSV
    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

47 927,88

Světlá-ZŠ Lánecká-kuchyň

1-2 - VP, MP 1 - SO 02-jídelna

15. 3. 2018

 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

47 927,88

19 531,48

25 903,04
9 491,49

8 999,70

7 411,85

22 024,84
2 493,36

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 01,SO 02 - 2 - Stavební úpravy kuchyně - VP, MP 
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá n.S. Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 612321121 m2 54,643

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 978021191 m2 54,643

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

11 K 997013211/00 t 3,333

12 K 997013219/00 t 6,666

13 K 997013501/00 t 3,333

14 K 997013509/00 t 33,330

15 K 997013803/00 t 3,333

16 K 997211611/00 t 3,333

17 K 998011002/00 t 0,842

PSV - Práce a dodávky PSV
    776 - Podlahy povlakové

18 K 776421111 m 25,510

19 M 28411003 m 28,061

20 K 998776201 % 24,842

    781 - Dokončovací práce - obklady

1 K 781484111/00 m2 6,970

2 K 781489195/00 m2 6,970

6 K 781494111/00 m -55,500

7 K 781494111/01 m 55,500

8 K 781494511/00 m -25,005

3 K 781495111/00 m2 6,970

4 K 7814X1 m2 7,319

 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 491,49

8 999,70

1 884,14

404,63

768,92

lišta soklová PVC 30 x 30 mm

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

73,33

3 666,30

47 927,88

25 903,04
9 491,49

8 999,70

7 411,85

Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm 
lepených flexibilním lepidlem
Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky 
za spáry bílým cementem

173,70

1 100,00

164,70

565,30

60,70

230,70

2,20

114,40

277,00

76,70

18,80

0,37

808,50

11,50

51,80

1 573,20

5 635,25

1 956,62

527,55

9,19

80,16

-3 130,20

5 377,95

-1 410,28

361,05

11 514,25

19 531,48

56,40

ROZPOČET

Světlá-ZŠ Lánecká-kuchyň

SO 01,SO 02 - 2 - Stavební úpravy kuchyně - VP, MP 

1-2 - VP, MP 1 - SO 02-jídelna

15. 3. 2018

56,40

96,90

233,23

381,30

22 024,84
2 493,36

Popis

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o 
rozsahu do 100 %

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné)

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Montáž obvodových lišt lepením

Hliníkové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem

Plastové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem
Penetrace podkladu vnitřních obkladů

dodávka mozaika vícebarevná keramická, set 
rozměr 30x30cm - rozměr 48x48x6 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

5 K 998781201 % 394,035 2,80 1 103,30
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m
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