SMLOUVA O DiLO
C.

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — chodnik
z Kamence k ¢erpaci stanici Benzina podél silnice 1/35¢

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

SMLUVNI STRANY clanek |

1.1. Objednatel

Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov
Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednajici : Ing. Richard Mdiller

I 46506942

DIC: CZ46506942

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) clanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného vybérového fizeni jako
zakézka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na sviij naklad a
vlastni nebezpeéi zhotovit dila: ,Zpracovani projektové dokumentace - chodnik
z Kamence k Cerpaci stanici Benzina podél silnice 1/35%, provést fadné a v€as vykony
nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje
za podminek danych touto smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby ,,Zpracovani projektové dokumentace -
chodnik z Kamence k ¢erpaci stanici Benzina podél silnice 1/35“ souladu s vyhlaskou.
&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb. a vyhlasky €.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova prfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupnt a
¢innosti:

a)Dokumentace pro uzemni fizeni

b)InZzenyrska ¢innost pro uzemni Fizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)Inzenyrska €innost pro stavebni fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti predmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské cinnosti
pro vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro uzemni fizeni

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym uzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014 a podle zpracované Uzemni studie k akci ,Turnov — studie
chodniku podél silnice /35" z Eervence 2017.

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v Elenéni
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu.

b. Inzenyrska ¢innost pro vydani izemniho rozhodnuti
V ramci této Cinnosti, jako soucasti predmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim ufadé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prisluSnych spravnich organ(, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu
uzemniho fizeni.

c. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové slozZeni, a
to v rozsahu v souladu s vyhlaskou. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhladky €. 405/2017 Sb. a vyhlaska &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dal$i
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji sou€asti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v ¢lenéni dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
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vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovnéZz v elektronické podobé s preddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
urCitou osobu za pfiznaéné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych
dodavatelll nebo vyrobk(. Takovy odkaz bude vyjimecéné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze
popsat jinak, aniZ by byl dostate¢né presny a srozumitelny. V takovém pripadé vS§ak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
reeni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci
této Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktuainé
platnych cenikl, bé&zné pouzivanych pfi ocenovani staveb (URS, RTS apod.).

d. InZenyrska ¢innost
V ramci této Cinnosti, jako soucasti predmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjiSténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tiSténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalSi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfisluSnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymeér s vykresovou casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zplsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby ¢i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu pInéni je zajisténi vedkerych podkladu potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organl statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve Ihttach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organ(, s pozadavky vSech ucéastnik( Fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.
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2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI &lanek Il
Termin ZANBIBRT PIIBIL ....onemmiisssmmnsssinsis issusmmmusissmimmsam ST neprodlené po podpisu
smlouvy

Predana projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.............. nejpozdéji do 31. 3. 2019
Inzenyrska €innost a podani Zadosti o Uzemni rozhodnuti............ nejpozdéji do 31. 5. 2019

Predana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti PDPS.................
................................................ nejpozdéji do 8. tydnl od vydani uzemniho rozhodnuti
InZenyrska Cinnost a podani zadosti o stavebni povoleni ........... nejpozdéji do 6 tydnl od
predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2020

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby aZz do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin predem.

3.4. Lokalizace stavby, misto pInéni:
k.U. Turnov a k.t. MasSov u Turnova

Mistem predani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY ¢lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach &. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, se
smiuvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Dokumentace pro uzemni fizeni

InZenyrska €innost pro uzemni fizeni

Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
InZenyrska €innost pro stavebni fizeni

Celkova cena za dilo bez DPH 484.000K¢
DPH 21 % 101.640 K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 585.640 K¢

Autorsky dozor -
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, v€etné vSech poplatka a veSkerych
dalSich nakladu v rozsahu predmétu dila a jeji vysSi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto €innost (vCetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych doklada (faktur). Uhrada za pInéni pfedmétu dila bude provadéna v Ceské
méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dnd nasledovné:

a) Po dokonceni a pfedani dokumentace pro uzemni Fizeni — faktura ve vysi sjednané
ceny za tuto ¢ast predmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — faktura na inZenyrskou ¢innost

c) Po dokoncéeni a predani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inZzenyrskou €innost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prubézné pocinaje skuteCnym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skutecné poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. PFilohou darového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

f) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE &lanek V

5.1. Pro inZenyrské ¢innosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni predmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukond, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné predavana c¢ast dle ¢lanku Ill. této smlouvy bude spinéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepi§i obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a
pfevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty Ihity pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni pfebira ¢i nikoli. Jednani o predani a
prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporuéenym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k prfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu



Stranka 6 z 7

vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich
organu, vznesenymi pfi projednavani v prabé&hu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila — DUR, DSP - PDPS je ukonena dnem predani a prevzeti
ob&ma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavkd, IC je ukon&ena pravni
moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DILA, ZARUCNI DOBA \ CLANEK VI

7.1. V pfipadé, Zze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésict od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |huté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické &i jiné zavazné
skutecnosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodiené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni dot¢eného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnu od zjisténi této vady a neprodiené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNI POKUTY CLANEK VIII

8.1. V ptipadé, ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyucétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- KE za kazdy den prodleni.

8.2. Z duvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle &l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pri prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 21 dnd po obdrzeni vyuétovani smiluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihuté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vaci objednateli.
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ZAVERECNA USTANOVENI élanek IX

1.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel

obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob¢anského zakona C.

89/2012 Sb.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné éislovanych dodatkt podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
dnem zverejnéni v registru smluv dle zdkona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

V Turnové dne 20@82“"1 ..........

Za objednatele:






