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SMLOUVA O DÍLO
Č. objednatele:
Č. zhotovitele:
Smluvní strany
Objednatel:
Národní galerie v Praze
Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12,110 15 Praha 1
Jednající: Jiří Fajt, generální ředitel
IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 050008-0008839011/0710
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:
A-Z Bau s.r.o.
Se sídlem: Nad Stanicí 10, Praha 6
IČ: 63072238, DIČ: CZ63072238
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obchodního Měst. soudu Praha
Odd. C, vl. 38858
Bankovní spojení: KB Praha 1
Číslo účtu: 4706700277/0100
Zastoupená/jednající: Rudolf Čambor
(dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")tuto:
Smlouvu o dílo
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.
2. Jedná se o dílo prováděné na národní kulturní památce zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 11737/1-407.
II.
Vymezení díla
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „Oprava střech Anežského kláštera - 1. etapa: Oprava střešní krytiny jižního křídla ambitu a koruny západní zdi" dle nabídky ze dne 9.7.2018 
podané ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku a dle položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 1 smlouvy.
2. Předmětem smlouvy je:
· Vypracování harmonogramu prací
· Průzkumné práce, mykologický průzkum krovu včetně návrhu sanace
· Demontáž stávající krytiny ambitu a montáž nové prejzové krytiny stejného rozměru na neprobarvenou maltu včetně laťování, kontrola a případná výměna měděného oplechování o stejné velikosti a tvaru, výměna oken a hromosvodu
· Nátěr dřevěných prvků proti dřevokazným organismům včetně případné sanace poškozeného krovu
· Přeložení původní prejzové krytiny koruny zdi na nastavenou maltu, výměna poškozených prejz za nové stejného formátu, provedení lokální opravy zdi vápennou omítkou
· Dodávka veškerého potřebného materiálu
· Veškeré související práce a plnění potřebné pro realizaci, např. vyklizení prostoru krovu, likvidace odpadu, doprava, lešení, ochranné sítě.
3. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory popř. veřejného prostranství, nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 3 tohoto článku.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Jedná - li se o nepodstatnou změnu, je objednatel oprávněn změnit rozsah díla Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních potřeb objednatele.
III.
Cena díla
1. Za provedení díla podle článku II. smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 2 418 979 ,- Kč bez DPH, DPH ve výši 507 986 Kč, tj. celkem 2 926 965 Kč včetně DPH.
2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla na případné nedostatky předem upozornil objednatele. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.




3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením své odborné péče veškeré překážky bránící
provedení díla a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na úhradu ceny ani nákladů za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.
4. Celkovou cenu je možné upravit pouze písemným dodatkem, pokud objednatel vyžádá provedení dodatečných dodávek nebo méněprací.
IV.
Fakturace a platební podmínky
1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů, (dále též jen „faktura")/ vystavených zhotovitelem podle smlouvy.
2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis - dílčí zjišťovací protokol provedených stavebních prací, dodávek a služeb za dané období a odsouhlasený objednatelem. Dílčí zjišťovací protokol musí obsahovat přehled plnění provedených zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci a oceněných podle jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny díla, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy. Objednatel se k protokolu vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne předložení zjišťovacího protokolu a v případě souhlasu tento zjišťovací protokol podepíše. Jestliže se objednatel ke zjišťovacímu protokolu v lhůtě nevyjádří, platí, že s jeho obsahem souhlasí. Protokol odsouhlasený objednatelem, je přílohou dílčí měsíční faktury, která bude uhrazena za podmínek uvedených v odstavci 6 tohoto článku. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den v měsíci.
3. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí díla, projednaný s objednatelem podle odstavce 2 tohoto článku a zápis o předání a převzetí díla. Konečná faktura bude uhrazena za podmínek uvedených v odstavci 5 tohoto článku.
4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Fakturu zhotovitel zašle též elektronicky na e-mailovou adresu objednatele: faktury@ngprague.cz.
5. V případě, že bude dohodnuto převzetí díla s případnými vadami a nedodělky, které ve svém souhrnu nebudou bránit provozování díla, bude v konečné faktuře snížena fakturované částka o sumu odpovídající 10% z celkové ceny díla bez DPH. Fakturace pozastavené částky bude provedena po odstranění zjištěných přejímkových vad a nedodělků a na základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury bude písemné potvrzení o odstranění vad a nedodělků potvrzený odpovědnou osobou objednatele.
6. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou. Nezbytnými náležitostmi jsou:
· označení účetního dokladu a jeho číslo,
· číslo smlouvy o dílo objednatele a den uzavření,
· název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,
· předmět dodávky a den jejího splnění, název a číslo stavby,
· den odeslání účetního dokladu a lhůta splatnosti,

· označení banky včetně identifikátoru a číslo účtu, na který má být
úhrada provedena,
· faktura- daňový doklad- účtovanou částku bez DPH,
· razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního
dokladu,
· kód klasifikace CZ-CPV
· zjišťovací protokol za fakturované období potvrzený objednatelem
· ke konečné faktuře bude přiložen soupis všech vystavených dílčích faktur a protokol o předání a převzetí díla, schválený a podepsaný oběma smluvními stranami, případně i potvrzení objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla
7. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.
V.
Termíny plnění
1. Nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen objednateli předložit ke schválení harmonogram postupu prací. Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po předložení harmonogramu prací, zda harmonogram prací schvaluje nebo nikoli. Pokud v této lhůtě nedojde ke schválení harmonogramu postupu prací, zhotovitel ho do 5 dnů pracovních přepracuje ve spolupráci a dle požadavků objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dle harmonogramu postupu prací schváleného v souladu s odst. 1 tohoto článku nejpozději do tří pracovních dnů od schválení harmonogramu prací (nebo jeho přepracování ve spolupráci a dle požadavků objednatele) dle odst. 1 tohoto článku. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ve sjednaném termínu nebo nedojde do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy ke schválení (přepracování ve spolupráci a dle požadavků objednatele) harmonogramu prací, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Dílo je splněno předáním a převzetím dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31.12. 2018.
4. Předpokladem úspěšného předání a převzetí díla je předložení:
· prohlášení zhotovitele o dokončení a kompletnosti díla
· revize hromosvodu
· atesty výrobku
· stavební deník
· doklad o odvozu a recyklaci stavebního odpadu
· doklad o odvozu a likvidaci nebezpečného odpadu
5. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory, poskytnuté mu objednatelem, do 2 dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín plnění díla.






VI.
Staveniště
1. Místo plnění: Anežský klášter, Anežská 10, Praha 1.
2. Objednatel určí zhotoviteli prostory pro zařízení staveniště v prostoru objektu Anežského kláštera a určí příjezd do staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, o předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol nebo proveden zápis do stavebního deníku.
3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Zhotovitel vybuduje na vlastní náklady zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.
5. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.
7. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškerou odpovědnost a náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
8. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel na základě skutečně odebraných médií.
9. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.
11. Zhotovitel zajistí a na vlastní náklady provede opatření k zajištění BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Práce budou prováděny v souladu s plánem BOZP a pokyny koordinátora BOZP.
12. V celém areálu Anežského kláštera je zákaz kouření. Manipulaci s otevřeným ohněm a rozbrušovacím zařízením apod. je možno provádět po sepsání protokolu s objednatelem. Po ukončení těchto prací je nutný 8 hodinový dohled s hasicím přístrojem v místech vykonávané práce.
VII.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten 


den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.
Vlll.
Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklých v souvislosti s realizací díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu staveniště.
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou dalším postupem prací zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce zkontroluje a nejsou-li žádné vady, povolí zápisem do stavebního deníku pokračování prací. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky či jiné příčiny, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem nebo v odpovídající kvalitě v souladu se smlouvou, případně zapříčiní nevhodnost provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to neprodleně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu potřebná opatření, popřípadě

potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě porušení této povinnosti zhotovitele odpovídá zhotovitel za veškeré tím způsobené vady díla.
8. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z ohlášení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude respektovat skutečnost, že je stavba realizována v objektu národní kulturní památky. Při provádění díla si bude počínat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků.
11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací na díle.
12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.
13. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.
14. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavebních prací bude stavba zajištěna před povětrnostními vlivy, hlavně pak proti zatečení srážek. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při přerušení prací nebo náhlé změně počasí byla stavba opatřena provizorním zastřešením (jištěnou kotvenou hydroizolační plachtou, popř. jiným způsobem).
15. Zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat režimová opatření ke vstupu a pohybu osob v areálu Anežského kláštera.
IX.
Kvalitativní podmínky díla
1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
X.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termínem, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
4. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá smlouvě, je plně funkční a je prosté vad, vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla (viz odst. 8 tohoto článku). Pokud zhotovitel vady, uvedené v přejímacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady zhotovitele.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
7. Pro účely smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Odstranění všech vad a nedodělků bude smluvními stranami potvrzeno v protokolu o předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro kolaudaci, další užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a to zejména:
· Prohlášení o dokončení a kompletnosti díla
· záruční listy, prohlášení o shodě
· originální stavební deník, návody k použití, záruční listy
· zápisy o provedených revizních zkouškách
· prohlášení o řádném provedení nátěrů proti dřevokazným organismům
· doklady o zabezpečení likvidace stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech
· doklady o zabezpečení likvidace nebezpečných odpadů v souladu se zákonem o odpadech
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 5 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 6 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
10. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto závady ani při vynaložení odborné péče nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost při jednáních s orgány státní správy a samosprávy.








XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku XI. smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami nejdříve však dnem potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li dílo převzato s vadami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla - reklamační vady je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jejich oznámení objednatelem svolat do 10 pracovních dní reklamační jednání za účelem ověření reklamovaných vad a ověřené vady ve lhůtě 10 pracovních dní od reklamačního jednání bezplatně odstranit nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, zranění osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění reklamované vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu stavby a doby záruky bude řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti v minimální výši 5.000.000,- Kč. Pojistná smlouva (ověřená kopie) je přílohou č. 2 smlouvy.
XII.
Smluvní sankce
1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu




ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.
4. Vznikem nároku na sjednanou smluvní pokutu, ani zaplacením kterékoli sjednané smluvní pokuty dle smlouvy není dotčeno právo objednatele na provedení nápravy a náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za niž byla sjednána smluvní pokuta, ani její výše.
5. jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele.
XIII.
Technický dozor stavebníka
1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDS"), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány podle technických a technologických norem a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály, i v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
XIV.
Ukončení smluvního vztahu
1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle po dobu delší než 5 dní,
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z následujícího důvodu:
Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
7. V případě, že od smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.
8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
XV.
Způsob komunikace, kontakty
1. Není-li ve smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu


uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e- mailem).
2. Není-li ve smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
c) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).
3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby") nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
5. Prvními kontaktními osobami jsou:
· na straně objednatele:	XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX
· na straně zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni ze smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Pokud se plnění smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
6. V případě, že nebudou dodrženy Ihůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.
XVII.
Závěrečná ustanovení
1. V záležitostech neupravených smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené ve smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením smlouvy písemně upozornit.
4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 9.7.2018
· Příloha č. 2 - kopie pojistné smlouvy
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení smlouvy.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají námitek.
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V Praze dne  15. 8. 2018





	Objednatel

V Praze dne   30. 7. 2018





	Zhotovitel
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