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SMLOUVA O DILO v thu/oft

uzavrena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: oo
Cislo smlouvy zhotovitele: .o

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN as.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625

DIC: CZ25205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: generalnim Feditelem

zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel: POHL cz, as.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym

soudem v Praze, v oddilu B, vlozka 4934

ICO: 25606468

DIC: CZ 25606468

se sidlem: Roztoky, Nadrazni 25, PSC 25263

tyka se: POHL cz, a.s., odStépny zavod Plzen

se sidlem: Plzed, Domazlicka 168, PSC 31800

zastoupeny: w vedoucim odstépneho
zavodu

zastupce povéreny jednanim ve vécech

a) smluvnich: , vedouci odStépného zavodu Plzen
b) technickych: ;, vedouci prfipravy a obchodu
douci vyroby

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®), ¢imzZ se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.
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Clanek II.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1 Predmétem plnéni vefejne zakazky jsou stavebni Upravy stavajici méstské infastruktury:

- vodovodniho fadu s jednotlivymi pfipojkami v feSené celé délce. Stavajici vodovodni fad
mezi ulicemi K Pecihradku a Narozni bude rekonstruovan ve stavajici trase. Stavajici
vodovodni fad DN80 mezi ulicemi Narozni a 28. fijna bude zruSen (demontovan). Stavajici
pripojky napojené na zrudeny vodovodni fad DN80 budou prepojeny na stavajici vodovodni
fad DNI150.

- rekonstrukce kanalizace v ulici Zrucska cesta, a to mezi ulicemi K Pecihradku a 28. fijna. V
ramci stavby bude provedena vyména vSech stavajicich kanalizaCnich pfipojek pod verejnymi
plochami. Stavbou nevznikaji Zadné nové pfitoky ani nové napojené plochy. Stoky jsou z
kameninového potrubi DN 300-500 mm a z betonového potrubi DN 600 mm, vstupni Sachty
jsou z prefabrikovanych skruzi, dna Sachet jsou betonova popr. se Zlabkem z ostfe palenych
cihel.

Staré stoky budou vybourany a budou také rozebrany a odstranény staré revizni Sachty.
Rekonstrukce kanalizanich stok bude feSena vymeénou potrubi za provozu. Obdobné bude
postupovano i u vymény kanalizacnich pripojek.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.
2. Mistem pInéni dilajsou pozemky:

k.U. Bolevec 722120

Parc.C. : 2438/4, 2438/1, 3171/2, 3173, 3176, 3179, 2597, 3171/3, 2439, 2612/15,
3186, 2612/11, 2612/1, 3199, 3162/1, 2612/14, 3178, 3183, 2492, 2538/2, 2491,
2612/3,2528, 2530/5,2530/6.

3. Technicka specifikace pfedmétu pInéni je bliZze urena v projektové dokumentaci.
4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych poZadavk(l a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve v8ech Castech zadavaci dokumentace a vykazu vymeér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 31. 7. 2018,

c) Dle projektové dokumentace vodovodu DSP - PDPS, vypracované zpracovate[em
projektu: spole¢nosti RAVAL projekt v.o.s., HouSkova 16, 326 00 Plzen, 1CO:
49194852,

d) Dle projektové dokumentace kanalizace DSP - PDPS, vypracovvané zpracovatelem
projektu: spolecnosti JS Projekt s.r.0., Ruska 16, 326 00 Plzen, 1CO: 26378817

e) dle dal$ich podminek dotéenych organd a organizaci, zejména dle ,,Dohody o

technickych podminkach* s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v ramci pfedmétu
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10.

11

13.

pInéni zajistit, a to na zaékladé plné moci, kter& mu bude po podpisu smlouvy
predana,

f) dle podrobnych pozadavk( a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkli pfevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku 1V. bodu 1této smlouvy.

Dojde-li pri realizaci dila k zménam, dopliiklim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliki
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a predloZit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni méa pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel
neu€ini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené

zahrnuty. VeSkeré zmény musi byt zachyceny zapisem do stavebniho deniku.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materialy, technologie nebo
zmeény oproti projektové dokumentaci. Souc€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu zndmy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vSech svych
subdodavatelll jesté pred uzavienim smluvnich vztahd s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z predchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. PoruSeni tohoto ustanoveni opravriuje objednatele k okamZitému odstoupeni
od smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %

z celkové ceny dila.

PoZadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim téchto predpisd vznikne 3koda, neseji
pouze zhotovitel. DosaZend kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

. Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkouSky poZadované objednatelem k predani dila a

technologie.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré predpisy BOZP a PO a poucit vtomto sméru
pfipadné dotcené tfeti osoby.
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14. Préce, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli 3koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkl v primérené lh(té stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek 1lI.
CAS PLNENI

1 Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dnli od Ucinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dilo Ffadné a v€as provést, a to tak, Zze dokonCi a preda objednateli
predmét dila (vCetné predani veSkeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
30. 10. 2019.

3. Zaprodleni s dokoncenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4% z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1této smlouvy za kaZzdy zapocCaty den prodleni.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnl od jejiho doruéeni. Objednatel je opravnén provést
zapoCet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vlci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

1 Cena za prace uvedené v Clanku Il. této smlouvy se sjedndva dle doloZené cenoveé
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 26.048.250,48 K¢ K¢

2. K cené bez DPH bude pri¢tena DPH dle platnych pravnich piedpisti.

3. Cena dila je stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o kone¢nou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku 1. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na Uhradu vyssi ceny, neZ kterd byla sjednana dle ¢lanku 1V. bodu 1této smlouvy.

4. V této cené jsou zahrnuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci

pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapoCteny veSkeré poplatky, napfiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pristupnych pozemkd - ,,zabor* apod.
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Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo Udaje, jeZ musi obsahovat
dafiovy doklad, oznaCeni banky a Cislo GCtu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. 'V pfipadé, Ze stavebni prace ajiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpist upravujicich dané a poplatky pod
reZzim tzv. preneseni dafové povinnosti, pfipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim strandm
ve vztahu k danim a poplatkdim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto predpist plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude Fidit reZimem pFeneseni dafiove povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznaCit Cislo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vrétit, jestlize tato nema naleZitosti darfiového dokladu ci
neobsahuje objednatelem poZadované Udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Uhradou faktury, nova lh(ta splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na konecné vyuctovani, po predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkd. Pravo na Uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v poZzadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pfi pfedani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nespInéni sjednaného
pInéni, mlze byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena v{ci pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel preda nejpozdéji patého dne kazdého kalendarniho meésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonCenosti dosazené k poslednimu dni predchazejiciho
kalendarniho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tfech pracovnich dnl. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
pfedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu
nejpozdéji do péti pracovnich dnll ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zplsobem vySe uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho pInéni dafovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnl po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnll po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin Ghrady je povaZzovan den, kdy je
objednatelem dan pfikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi
0,1 %z dluzné Céastky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materidll a veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zépisem ve stavebnim
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deniku s uvedenim, které materidly nebo poddodavky poZaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci prilozi faktury za materidl nebo
faktury poddodavatelli (fotokopie). Bez téchto dokladuje faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze najim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich G¢td, kterd jsou sprdvcem dané zvefejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy
pristup (8 98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze
danfovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zverejnény ucet, bude takovyto darovy
doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zékladé tohoto
danového dokladu.

. V pfipadé, Ze kdykoli pred okamZikem uskute€¢néni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zplisobem umoznujicim dalkovy pristup skuteénost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (8 106a zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty), mé& objednatel pravo
od okamzZiku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskuteCfiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou Castku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené Castky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona €. 235/2004 Sh.

Clanek VI.
STAVENISTE

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do dvaceti dnli od G€innosti této
smlouvy.

. Zhotovitel pred zahajenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho Fadnému uzivani ze strany

objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dil¢i
Casti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a preda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

» protokoly o veSkerych zkouSkach, revizich a dalSich nutnych UFednich zkouskach
potfebnych kprokazani kvality a bezpe€né provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucasti, vcetné podrobnych technickych zdznam( o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

» prohlaseni o shodé na vSechny pouZité materiély a zarizeni a dali doklady, souvisejici
splnénim predmétu zakazky,

« provést zaskoleni pracovnikli budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizenti;

e geometrické zaméreni dokoncené stavhy,

e geometricky plan v rozsahu pro zapis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotoveni;

e dokumentace skute¢ného provedeni dle vyhl. ¢ 499/2006 Sh. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;
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« pribéinou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivych snimkl a bude zejména
dokumentovat Césti stavby a konstrukce pfedjejich zakrytim.

4. Dokumenty dle predchoziho odstavce tohoto Clanku zhotovitel pFedd objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
G€elem je zhotovitel povinen predloZzit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateCnym Casovym predstihem, nejpozdéji Ctyfi pracovni dny pred
planovanym terminem predani a prevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a prevzeti staveni$té bude sepsan zapis, ktery podepiSi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel pFebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani predpisl o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pri préaci vSech osob
v prostoru stavenisté (zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami),
hygienickych predpisll, zachovani poradku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci €i jinou Cinnosti a to i u svych
subdodavatell. Odpady budou likvidovany v souladu se zékonem ¢ 185/2001 Sh., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpad(, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke zne€istovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruSeni ochrannych pasem atd.

7. Zavsechny $kody, které vzniknou v dUsledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své néklady bez naroku na finan¢ni Uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na v8echna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel prislusny spravni
organ vCas a Zadost doloZi pFislusSnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z
dlvodl nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadreni organ(l statni spravy a rovnéZ uhradi naklady vzniklé nedodrZzenim obvodu
stavenisté z divod( leZicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIiK

1 O pribéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
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10.

¢asovy postup praci, jejich jakost, zd(ivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v pIném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona
a dalSich platnych pravnich predpisd.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pFistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povérena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéren(a):

Denik se sklada z Gvodnich listll, dennich zaznamd a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, 1Ca DIC objednatele,
zhotovitele projektd, zhotovitele dila a zmény téchto tdajl, véetné podpisovych vzord
osob, opravnénych k provadéni zapisd,
- identifikaCni Udaje stavby podle projektu,
- prehled smluv véetné dodatk( a zmén,
- seznam doklad( a Grednich opatfeni tykajicich se stavby,
- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplriki,
- prehled provedenych zkousek vsech druh.
Denni zaznamy se piSi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné prdpisy, pokud se strany nedohodnou na vétsim poctu prdpisd.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s prdpisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

V deniku se vyznaCi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zaznam( oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pripadé ztraty nebo zniceni originalu. Prvni prlpis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

Do stavebniho deniku mUlZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pFislusné organy
statni sprévy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zépisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnd.
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1!, Z&pisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliik(i a zmén smlouvy.

12. Originél stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pfevzeti stavby.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1 Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné
prostfednictvim povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpisl a v souladu s rozhodnutim organ(l statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. P¥i provadéni dilaje zhotovitel vadzan pokyny objednatele.

3. Zastupce objednatele povéreny vykonem technického dozoruje opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, GCastni se predani staveniste,
schvaluje zmény a doplriky, které neprodluzuji Ihdty, nezvysSuji naklady a nezhorsuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a Uplnost cenovych podkladl, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Ugastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
Ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkll a vyklizeni stavenisté.

4. Nerespektovani pisemnych pozadavk( technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miZe byt pro objednatele diivodem k preruseni praci Gi celé stavby vCetné zastaveni plateb
zhotoviteli. Y prFipadé nerespektovani pokynli k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpUsobeni $kody.

6. V pripadé, Ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny prfedem. Vyzva
miZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zépis bude objednatelem
podepséan. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, kterd poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodateCné umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel prebird za dilo zaruku po dobu 60 mésicli od dokongeného predani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dn(, nedojde-li k
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dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dnl od doruceni jejich vyUctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, Ze za vady neodpovida, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré $kody zplsobené vadou vyrobku dle zakona C.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pri prejimce dila
b) pozdéji v ramci reklamacniho Fizeni béhem zarucni doby

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho Cast, m& pravo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déale v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda poZaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych ddvodd reklamaci neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pricemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhity se povazuje za vcas uplatnénou.

. 'V pripadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zéstupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvnich stranje opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného

poruSeni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sbh., druhou smluvni
stranou.

str. 10z 13



. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, sjejimz spIinénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfimérené IhGté, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zadkladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. Y
odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuie.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na z&kladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,diléimu predani dila“ a objednatel je povinen do 15 dnli
od obdrZeni vyzvani zahgjit dilCi prejimaci fizeni,

- strana, ktera ddvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DILA

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho Fadnym ukon¢enim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélka.

. Objednatel splni svij zavazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonCeni prejimaciho Fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni sjinymi nebrani uzZivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povaZuje za nepredané.

. Vlastnické pravo prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech
nebo cele stavbé, rizika a nebezpeCi, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila
objednatelem.

. Nedokoncené dilo nebo Casti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou
v €lanku X. odst. 6 této smlouvy.

V pripadé poZzadavku objednatele na pfedCasné uzivani stavby, pfipadné jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.
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7.

9.

10

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnd
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pFipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimalné Ctyfi pracovni dny pfed zahajenim

prejimaciho Fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute€ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskach pouZzitych materiald, zaruéni listy, atesty, méfeni,

- dalSi podklady poZadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objektd.

. SoucCasné s pfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veSkerou

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
prejima, obsahuje zapis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran ajejich zdlvodnénti.

Dilo je povaZzovano za dokoncené po ukonceni vech praci uvedenych v ¢lanku I1l. této
smlouvy, pokud jsou ukoncCeny Fadné a vCas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dnll po terminu UspéSného predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do plivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organd.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1

Smlouva véetné jejich zmén (dodatk) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné prijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
kjejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle zédkona €. 340/2015 Sh., o registru
smiuv.

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se Fidi ustanovenim 8§ 516 obcanského
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zékoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predloZit
kterdkoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dlsledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy Ci odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zéavazku vznikly, vCetné
pfipadné Skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vyméahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylu€uji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zékonik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatk() ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichZ dva (2) naleZi objednateli ajedno (1) obdrZi zhotovitel.

. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. ProhlaSuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle z&kona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uverejnéni prostiednictvim registru smluv zaSle spravci registru objednatel.

PFilohy:

Pfiloha €. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spolecnosti Vodarna Plzer a.s.
Priloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

| ( -08- 2018 2208 2018

V Plzni dne: V Plzni dne:

VODARNA PLZEN as. POHL cz,asi 1
POHL cz, a.s., odstépny zavod Plzen

generalni feditel vedouci odStépného zavodu
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Vodarna

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodafské Infrastruktury
v Plzeriském kraji. Pro naSe zakazniky pfedevsim zajiStujeme:
0 vyrobu a dodavku pitné vody
0 odvadeéni a cisténi odpadnich vod
0 zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a fadné udrZovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavk( zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V soucasné dobé& mame certifikovany systémy:

0 kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN 1SO 9001)

0 ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)

0 zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanct (CSN OHSAS 18001)
0 hospodafeni s energiemi (CSN EN ISO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
NasSim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznik(, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a poZadované kvalité, s naSimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zpUsobilost nasich zaméstnancd pro
dosazeni vysoké Grovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi ZAMESTNANCU
NejcennéjSim majetkem spolecnostije lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky dlraz
na ochranu zdravi zaméstnanc( ajejich bezpeénosti pfi praci, vytvareni bezpeéného pracovniho prostied!
a prevenci vzniku pracovnich Grazll. Kazdoro¢né vynaklddame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNI PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuzitf odpad( vznikajicich
v disledku naSeho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom ug¢inné vyuzivali vSechny
druhy energii, soustavné snizovali energetickou naro€nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017

Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a pri pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

Tento dokumentje urCen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pfevzaly stavenisté /pracovisté za Gcelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spolecnosti zjiného divodu (napf.exkurze, kontrolni innost organG statni

spravy, prohlidky v rdmci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokynd je poskytnout témto osobam dostateéné informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potreby tohoto dokumentu oznaCovany jako ,,zhotovitel.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Pri vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe€nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole€né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrZovat vSechny pravni i ostatni
predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) V€.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spolecnosti VODARNA PLZEN as.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracovisté (stavenisté) v souladu s ustanovenim zakona €.309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpis aNV €.591/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisd.
Dojde-li k soubéhu dvou a vice zhotovitell najednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

0 identifikovat rizika z jimi provadénych Cinnosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

0 uzavfit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu 8101 odst.3 zakoniku prace. Zhotovitel povérfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Zze dohoda je platnd po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
pFedani stavenisté zpét spolecnosti VODARNA PLZEN as.

Splfiuje-li pfedmét dila nalezitosti z.309/2006 Sh. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢l.4) téchto pokynd s pdlu s dalsimi, legislativné stanovenymi, pfebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky splfiujicimi poZzadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisl, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym néradim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpec¢ného provozu a bude odpovidat
pozadavkim zejm. 84 z.309/2006 Sh., NV 378/2001 Sh. a V.48/1982 Sh. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Zze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborné zplsobilymi. Zdravotni zpdsobilost a doklady o kvalifikaénich pFedpokladech, pfipadné o odborné
zplsobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZadani.
Zhotovitel odpovida za dodrZzovani zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostfedky soucasti predaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipozarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na pfevzatém pracovisti pofadek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15,

12) Kazdy Uraz zaméstnancll zhotovitele, ke kterému dojde na predaném stavenisti nebo v objektech spoletnosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spolecnosti a spolupracovat pii 3etfeni

okolnosti vzniku Urazu.



Obecné pokyny pro zajidténi BOZP pfi pohybu v objektech a arealech spolegnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz £101 odst.5
2.262/2006 Sh.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpecnostni a dopravni znaCeni v objektech a arealech spole€nosti
VODARNA PLZEN as.

14) SvéreCské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpe€im a nebezpecim vybuchu je zhotovitel
povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spole¢nosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu svyhlaskou 87/2000 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisl. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem urcenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancl) spisemng stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. PoZarni dohled je vykonavan
v pribéhu svafovani nepretrzité. PFi prerudeni svafovani nebo po jeho skonéeni se poZarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlastnimi pozarné bezpecnostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovani.
NejkratSi doba pozarniho dohledu po skon€eni svafovanije 8 hodin.

15) PFi pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajtim.

16) Préce v podzemnich prostorach pripadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpecnych plynl. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plynd.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakdzano vnaSet a pouzivat soukromé elektrické spotfebice
(radiopfijimace, vafiCe, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zéastupcem spolecnosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzano pouZivat na pracovistich
technickd a technologicka zafizeni pFip. elektrospotrebicCe, jejichZz majitelem popf. provozovatelem je spole€nost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zéstupce spolecnosti VODARNA PLZEN as. umozni  zhotoviteli pouZit nékteré ze zafizeni &.
technologickych, je zhotovitel povinen pouzivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

20) PFi zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich v&. elektrickych (napf. poskozeni prodluZovani $ridry, privodu;
odstrangni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spolecnosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat Zadné pristroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpegnost zaméstnancl spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakazano pozivat alkoholické népoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve viech objektech spoleénosti VODARNA PLZEN as. plati zakaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN ass. je vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1 pomoci a hasicimi
pristroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouzit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachova smérnice) pro pfipad vzniku pozaru €i jiné mimoradné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelné kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spoleénosti VODARNA PLZEN as. jsou znagené a je nutno zachovavat jejich
prlichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) VeSkeré uzavéry energii jsou viditelné a Citelné oznacené.



28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jate¢ni 40, Plzefi je z hlediska NV 406/2004 Sh. zafazeno mezi pracovisté
s nebezpe€im vybuchu (plynové hospodarstvi). PFi praci na téchto pracovistich nebo vjejich blizkosti je zapotfebi
dbat zvySeného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohen, jiskfivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji aZ na zakladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného pfikazu.
Bezpe€nostni pokyny pro pfipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
Udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
pFedani stavenité kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

PFi pfi jizdé v arealech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodrZovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sh. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekracovat maximalni povolenou rychlost v arealech
spolecnosti (20 km/hod).

Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznateno zékazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakazan“) a

nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP as. pfipadné ,,Protokolem o pfedani

staveniSté*).

Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materialu provadét pouze na vyznaCenych nebo
zéstupcem spolegnosti VODARNA PLZEN as. ktomu urenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecnost a plynulost dalSiho provozu v arealu

P&si chlize je povolena vyhradng po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

PFi pohybu v objektech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokyn(i osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni:  14.2.2017 zpracovala: ......cciiiiiiiiien
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