

# SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

k provedení stavby č. 3082 „TV Radotín,

etapa 0017 Lošetická“



MHMPXP99MI42

INO/20/04/000649/2018

číslo smlouvy HMP: \_\_\_\_\_

Stejnopis č. 1

číslo smlouvy PVS: 0230/HMP02/18/HMP – kanalizace

0231/HMP03/18/HMP - vodovod

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

## 1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „HMP“)

a

## 2. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1  
IČO: 25656112  
DIČ: CZ25656112  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. B 5290 u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupen: Ing. Petrem Žejdlíkem MBA, předsedou představenstva a Bc. Martinem Vlastou, místopředsedou představenstva

(dále jen „PVS“)

(HMP a PVS dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že

- A) HMP jako územní samosprávný celek je veřejným zadavatelem dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona;
- B) PVS je akciovou společností, přičemž HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném základním kapitálu této společnosti a HMP dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona

ovládá PVS obdobně jako své vnitřní organizační jednotky a ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. c) zákona více než 80 % celkové činnosti PVS je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny HMP;

- C) HMP je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území a PVS zajišťuje správu tohoto svěřeného majetku, jeho obnovu, rozvoj, kontrolu a provozování, a to na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb ze dne 5. 11. 1998, účinné do 31. 12. 2028;
- D) HMP má v úmyslu za splnění podmínek vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona zajistit prostřednictvím PVS stavbu č. 3082 „TV Radotín, etapa 0017 Lošetická“, spočívající zejména ve výstavbě vodovodu pro veřejnou potřebu, kanalizace pro veřejnou potřebu a oddílné srážkové kanalizace

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tuto

**Smlouvu**  
(dále jen „Smlouva“)

**Článek 1.**

**Základní ustanovení**

- 1.1. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti při zajištění spolupráce Smluvních stran při realizaci činností týkajících se zajištění realizace stavby č. 3082 TV Radotín, etapa: 0017 Lošetická, jakož i zadávání veřejných zakázek s těmito činnostmi souvisejícími.
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že veškerý majetek (popř. jakékoliv jeho části), který vznikne na základě plnění této Smlouvy, je vlastnictvím HMP.

**Článek 2.**

**Předmět plnění**

- 2.1. PVS se zavazuje zajišťovat pro HMP činnosti v souvislosti se zajištěním výstavby v příloze č. 2 specifikovaného díla, které po zhotovení bude součástí majetku HMP (dále také jen „Stavba“). PVS je při této činnosti povinna postupovat s odbornou péčí.
- 2.2. PVS bude zajišťovat projektové služby, majetkoprávní přípravu, inženýrskou činnost, stavební práce a stavební dozor, přičemž je oprávněna tyto činnosti realizovat sama nebo prostřednictvím svých dodavatelů.
- 2.3. Smluvní strany stanoví, že PVS nese výlučnou odpovědnost za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím svých dodavatelů a jiných třetích osob použitých pro realizaci jednotlivých činností dle této Smlouvy ve stejném rozsahu, jako kdyby takové plnění poskytovala sama.

**Článek 3.**

**Zadávací řízení**

- 3.1. Výběr dodavatelů veřejných zakázek na části plnění, které nemohou být realizovány PVS samostatně, bude probíhat prostřednictvím zadávacího řízení dle zákona.
- 3.2. Za proces zadání veřejné zakázky, jakož i za jednotlivé dílčí úkony činěné v zadávacím řízení na konkrétní veřejnou zakázku odpovídá PVS a činí je vlastním jménem.
- 3.3. S ohledem na skutečnost, že objednatelem, a tedy oprávněným z jednotlivých smluv na plnění veřejných zakázek bude PVS, ačkoliv díla jsou v majetku HMP, je PVS povinna postoupit veškerá práva z vadného plnění a práva ze záruky za jakost vyplývající z jednotlivých smluv uzavřených s dodavateli ve prospěch HMP. PVS se v této souvislosti zavazuje, že smluvní vztahy s jednotlivými dodavateli budou tento postup umožňovat.
- 3.4. Za dodržení zákona v zadávacím řízení dle tohoto článku odpovídá PVS včetně příp. uložených sankcí. PVS se zavazuje hradit veškeré sankce, které by příp. byly uloženy HMP v souvislosti s uzavřenými smlouvami na plnění veřejných zakázek dle této Smlouvy.

#### **Článek 4.**

##### **Projektové služby**

- 4.1. PVS se zavazuje zajistit vypracování veškeré projektové dokumentace nezbytné pro Stavbu v souladu s právními předpisy, včetně veškerých plánů, výkresů, výpočtů, počítačových programů a dalšího softwaru, vzorů, předloh, architektonických materiálů, modelů a informací podobné povahy, která zahrnuje zejména dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentaci Stavby, dokumentaci skutečného provedení Stavby (případně veškeré ostatní stupně projektové dokumentace), dokumentaci nezbytnou k získání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, povolení k provozování Stavby a dalších případných povolení, licencí a rozhodnutí nezbytných k uvedení Stavby do provozu.
- 4.2. Veškerá projektová dokumentace bude v náležitém předstihu předložena HMP k připomínkování, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co PVS příslušnou dokumentaci obdrží, přičemž PVS není oprávněna dokumentaci předat k příslušnému orgánu, dokud nebude mít vyjádření ze strany HMP, přičemž platí, že, pokud se HMP nevyjádří ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení dokumentace, pak s ní souhlasí.
- 4.3. PVS je povinna zajistit, aby uzavřením smlouvy s dodavatelem tento poskytl PVS časově a uživatelsky neomezenou, neexkluzivní a plně převoditelnou licenci ke kopírování, užívání, úpravám a zpřístupňování projektové dokumentace třetím osobám pro účely kompletace, provozu, údržby, úprav, oprav, demolic či jiného nakládání se Stavbou či kteroukoliv její částí, jakož i k provedení činností či prací jakkoliv souvisejících se Stavbou či kteroukoliv její částí. Odměna za poskytnutí uvedené licence musí být zahrnuta v ceně za dílo.



## **Článek 5.**

### **Inženýrské činnosti**

- 5.1. PVS zajistí přípravu a podání všech potřebných žádostí o povolení nutných k realizaci stavebních prací, jakož i k následnému užívání Stavby.
- 5.2. PVS zajistí všechny související souhlasy, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a osob.
- 5.3. HMP se zavazuje zmocnit PVS, aby tato mohla činit příslušná právní jednání nezbytná k zajištění inženýrské činnosti dle tohoto článku Smlouvy, zejména v souvislosti s jednáním ve správních řízeních. Plná moc bude ze strany HMP vystavena vždy na základě žádosti PVS pro každý jednotlivý případ.

## **Článek 6.**

### **Majetkoprávní příprava**

- 6.1. V případě potřeby bude na základě okolností ihned po zpracování příslušné dokumentace ze strany PVS zahájena majetkoprávní příprava, aby mohla být zahájena Stavba.
- 6.2. V rámci majetkoprávní přípravy se PVS zavazuje zajistit zejména výkup nebo nájem nemovitostí či zřízení věcných břemen pro účely umístění stavby díla (specifikovaného dle přílohy č. 2), vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav, rekonstrukcí a odstraňování havárií Stavby. Veškeré nemovitosti budou nabývány do majetku HMP, tj. jménem a na účet HMP.
- 6.3. HMP se zavazuje zmocnit PVS, aby tato mohla činit příslušná právní jednání nezbytná k zajištění majetkoprávní přípravy dle tohoto článku Smlouvy. Plná moc bude ze strany HMP vystavena vždy na základě žádosti PVS pro každý jednotlivý případ.
- 6.4. Výkupní cena nemovitostí bude stanovena na základě znaleckého posudku.
- 6.5. Uzavření každé jednotlivé smlouvy podléhá předchozímu schválení příslušnými orgány HMP.
- 6.6. PVS je povinna vést o své činnosti související s majetkoprávní přípravou evidenci v elektronické podobě, v níž jsou zaznamenány všechny úkony s touto činností související. Na žádost HMP předá PVS tuto evidenci HMP v elektronické podobě, a to protokolárně nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne takové žádosti.

## **Článek 7.**

### **Stavební práce**

- 7.1. PVS se zavazuje zajistit realizaci všech dodávek a stavebních prací v souvislosti se Stavbou, a to včetně koordinací provádění souvisejících stavebních prací Městskou částí Praha 16.
- 7.2. PVS se zavazuje zajistit stavební dozor nad prováděním stavebních prací. PVS zajistí výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním jednotlivých částí Stavby a dohled nad dodržováním povinností dodavatelů.
- 7.3. PVS je povinna zajistit, aby vybraný dodavatel po celou dobu poskytování plnění, jehož prostřednictvím PVS realizuje akci, splňoval veškeré odborné,

kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence vyžaduje právní úprava.

## Článek 8.

### Další práva a povinnosti

- 8.1. PVS se zavazuje zajistit všechna zadávací řízení ve smyslu čl. 3 této Smlouvy řádně a včas, v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem, předpisy souvisejícími, provádějícími a vnitřními předpisy obou Smluvních stran. Pro případ, že vnitřní předpisy Smluvních stran stanoví rozdílná pravidla, zavazují se Smluvní strany vždy aplikovat pravidla přísnější.
- 8.2. PVS je zejména povinna:
- a) zajistit přípravu a zpracování dokumentace nezbytné pro zadání veřejných zakázek dle této Smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně návrhů příslušných smluv obsahující obchodní podmínky veřejných zakázek,
  - b) zajistit HMP možnost uplatnit své připomínky k zadávací dokumentaci s dostatečným předstihem před zahájením zadávacího řízení,
  - c) umožnit HMP kontrolu a předchozí odsouhlasení všech příslušných dokladů týkajících se smlouvy o dílo pro zhotovení Stavby; zejména zadávací dokumentace zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo,
  - d) zřídit v souvislosti s výběrem dodavatele dle zákona tříčlennou komisi pro otevírání obálek, ve které bude jeden zástupce HMP a dva zástupci PVS. Dále bude zřízena hodnotící komise, v níž budou zástupci PVS a HMP zastoupeni v poměru 2 ku 3 a dále jeden zástupce budoucího provozovatele Stavby Pražské vodovody a kanalizace, a.s.. PVS se zavazuje minimálně ve lhůtě 14-ti dnů předem přizvat HMP k účasti v komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi.
  - e) umožnit HMP kontrolu a předchozí odsouhlasení soupisů provedených prací před jejich úhradou ze strany PVS dodavateli tak, aby mohla ověřit dodržení účelovosti a efektivnosti použití finančních prostředků poskytnutých dle této Smlouvy.
  - f) zajistit v rámci zadávacího řízení:
    - uveřejnění dle § 212 a § 219 zákona, nesplní-li tuto povinnost již uveřejněním dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“),
  - g) průběžně písemně informovat HMP o činnostech dle této Smlouvy, a to v pravidelných intervalech každý kalendářní měsíc, nejpozději vždy do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž se informace podává,
  - h) poskytovat další související činnosti nutné pro řádné a včasné naplnění účelu této Smlouvy.
- 8.3. Smluvní strany se dále dohodly, že případné uhrazené smluvní pokuty uplatněné na základě příslušné smlouvy s vybranými dodavateli, kteří budou plnit příslušnou veřejnou zakázku, budou mezi nimi děleny v poměru 50:50.

PVS se tímto zavazuje vymáhat všechny smluvní pokuty vzniklé na základě příslušné smlouvy ve vztahu k vybranému dodavateli.

- 8.4. Celá kompletně dokončená Stavba bude PVS předána HMP na základě Protokolu o předání a převzetí díla, který musí být podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že Stavba bude vykazovat vady a nedodělky bránící užívání, není HMP povinna protokol podepsat a dílo převzít až do odstranění takových nedostatků. V případě, že Stavba bude vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání, je HMP povinna Stavbu převzít, avšak v protokolu budou uvedeny veškeré vady a nedodělky a doba, do kdy musí být všechny vady a nedodělky odstraněny, přičemž PVS se zavazuje v dané době popsané vady a nedodělky odstranit. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami po jejich odstranění sepsán Protokol o odstranění vad a nedodělků, kde budou uvedeny dříve zjištěné vady a nedodělky a popsany způsob jejich odstranění. Tento postup se bude opakovat až do předání Stavby zcela bez vad a nedodělků. PVS je povinna vyzvat HMP k převzetí Stavby či k převzetí Stavby po odstranění vad a nedodělků, vždy nejméně pět pracovních dnů předem.

## Článek 9.

### Cena plnění a její úhrada

- 9.1. Celková cena za poskytnuté plnění (dále jen „**cena plnění**“) se skládá z ceny za služby poskytované PVS v maximální výši 995.865,- Kč bez DPH a z ceny práce poskytované dodavateli PVS na základě veřejné zakázky, přičemž cena těchto prací nepřekročí částku 87.590.895,25 Kč bez DPH.
- 9.2. Služby PVS budou účtovány v úrovni dle Sazebníku Unika pro tvorbu orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 2017/1Q 2018, a to ve výši průměrné ceny dle tohoto sazebníku, přičemž detailní kalkulace této ceny je uvedena v příloze této Smlouvy.
- 9.3. Činnosti prováděné dodavateli budou ze strany PVS účtovány HMP ve shodné výši, za kterou je PVS poskytnou jednotliví dodavatelé. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádějí, že PVS není oprávněna navyšovat cenu těchto činností o jakoukoliv marži. Cenu plnění prováděného dodavateli je HMP povinna uhradit na základě faktury – daňového dokladu vystavené PVS a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k podpisu zjišťovacího protokolu.
- 9.4. Cenu plnění poskytovaného přímo PVS je HMP povinna uhradit na základě faktury – daňového dokladu vystavené PVS. PVS vyúčtovává dílčí plnění dle této Smlouvy dodané HMP měsíčně, a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k poskytnutí služeb ze strany PVS, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den předchozího kalendářního měsíce. Dílčím plněním se rozumí poměrná část celkové ceny plnění připadající na jeden kalendářní měsíc celkové době plnění. Celkovou dobou plnění se rozumí doba plnění dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací navýšená o tři měsíce (Práce po dokončení stavby). Dílčí měsíční plnění PVS tedy bude odpovídat celkové ceně poskytnutých služeb plnění PVS vydělené počtem měsíců plnění smlouvy se zhotovitelem navýšeným o tři měsíce.



- 9.5. Každá faktura vystavená PVS za plnění dodávané na základě této Smlouvy bude ve dvojnásobném vyhotovení a bude odeslána na adresu HMP: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je také možné doručit osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště OTV MHMP, Vyšehradská 51, Praha 2.
- 9.6. V případě prodloužení HMP s úhradou faktury je PVS oprávněna požadovat úhradu úroku z prodloužení, a to ve výši dle příslušného právního předpisu. Na tuto platbu má PVS nárok bez formálního oznámení HMP.
- 9.7. Smluvní strany se ve vztahu k části plnění, které nebude poskytovat přímo PVS (smlouva se zhotovitelem stavební části díla), dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně na základě měsíčního dílčího plnění PVS pro HMP maximálně do výše 90% základní ceny dle uzavřené smlouvy o dílo. Dílčím plněním dle tohoto článku se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem PVS v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem doloženým soupisem provedených prací a dodávek, kde musí být uvedena konkrétní provedená činnost (práce, dodávka), její jednotková cena, množství, výsledná cena za příslušnou položku a celková cena skutečně provedených prací. Podpisem zjišťovacího protokolu Smluvními stranami vzniká PVS právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění HMP. Podpisem zjišťovacího protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti obou Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.
- 9.8. PVS je povinna práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců-provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 2 smlouvy – Specifikace předmětu smlouvy včetně členění dle budoucích správců – provozovatelů).
- 9.9. PVS je povinna daňové doklady dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavovat v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 9.10. HMP uvolní PVS zadržovaných 10 % z fakturované částky dle odst. 9.7. této smlouvy nejpozději 30 dnů po kompletním dokončení Stavby bez jakýkoliv vad a nedodělků, tj. po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, pokud z něj bude vyplývat převzetí díla HMP bez jakýkoliv vad a nedodělků, či po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků, ze kterého bude vyplývat, že je Stavba zcela bez vad a nedodělků, respektive, že všechny vady a nedodělky byly odstraněny.

## **Článek 10.**

### **Pravidla součinnosti a komunikace**

- 10.1. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost při plnění této Smlouvy.
- 10.2. Jakékoliv schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, oznámení a žádosti, nebudou ze strany HMP bezdůvodně zdržovány nebo zpožděny.

- 10.3. PVS je povinna postupovat zcela v souladu s pokyny HMP udělovanými při plnění této Smlouvy oprávněnými osobami uvedenými níže v tomto článku.
- 10.4. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy za HMP:  
Ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, 236004539, martin.vlk@praha.eu, ředitel OTV MHMP  
Ve věcech technických: Ing. Jiří Rejfir, 236004654, jiri.rejfir@praha.eu, vedoucí oddělení pozemních staveb OTV MHMP
- 10.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za PVS:  
Ing. Petr Bureš; tel: 731545918, email: buresp@pvs.cz , ředitel obchodní divize PVS
- 10.6. Smluvní strany se zavazují neprodleně druhé Smluvní straně oznámit případnou změnu jednajících osob.
- 10.7. Běžná pracovní komunikace mezi Smluvními stranami týkající se plnění dle této Smlouvy bude probíhat prostřednictvím emailových zpráv, zasílaných osobám oprávněným jednat dle tohoto článku Smlouvy. Emailová zpráva se považuje za doručenou první pracovní den následující po dni odeslání na email oprávněné osoby uvedený v tomto článku.
- 10.8. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s touto Smlouvou či na jejím základě (mimo písemnosti zasílané emailem dle předchozího odstavce) nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi a/nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného dopisu odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím doporučeného dopisu nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti. Doporučený dopis je třeba adresovat vždy na adresu adresáta uvedenou v této Smlouvě.

#### **Článek 11.**

##### **Finanční zdroje**

- 11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že s ohledem na zákonnou povinnost řádného hospodaření a účelného nakládání s majetkem HMP vychází objem plnění dle této Smlouvy z objemu finančních prostředků alokovaných z rozpočtu HMP, který je schválen pro příslušný kalendářní rok.
- 11.2. HMP poskytne PVS na její písemnou žádost Doklad o předběžném schválení závazků (dále jen „DPSZ“).

#### **Článek 12.**

##### **Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy**

- 12.1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do protokolárního převzetí dokončené Stavby bez jakýkoliv vad a nedodělků včetně splnění závazku převést na HMP záruky a garance ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem/zhotovitelem PVS.



- 12.2. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 12.3. Tato Smlouva může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této Smlouvy nastanou nejdříve k okamžiku zveřejnění takovéto dohody v registru smluv.
- 12.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí devět (9) měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.
- 12.5. Odstoupení od této Smlouvy je možné v případě:
  - a) že vztah mezi PVS a HMP se změní takovým způsobem, že nebude splňovat parametry uvedené v ustanovení § 11 odst. 1 zákona,
  - b) podstatného porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou, a to vždy po předchozím písemném upozornění na porušení Smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení Smlouvy a s upozorněním na možnost odstoupení od Smlouvy.
- 12.6. Smluvní strany výslovně vylučují možnost použití ustanovení § 2002 odst. 2 OZ na právní vztahy z této Smlouvy, přičemž sjednávají, že v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít Smluvní strany povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy.

### **Článek 13.**

#### **Závěrečná ustanovení**


- 13.1. Právní vztahy z této Smlouvy se řídí OZ.
- 13.2. Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek s výjimkou ochrany autorských práv. Smluvní strany budou v průběhu plnění této Smlouvy nakládat jako s důvěrnými pouze s takovými informacemi, které jako důvěrné některá ze Smluvních stran výslovně označí.
- 13.3. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
- 13.5. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 13.6. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku zveřejnění takovéto dohody v registru smluv.

- 13.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva (2) stejnopisy.
- 13.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv, a to včetně všech údajů ve Smlouvě uvedených, kromě odst. 10.4 a 10.5.
- 13.9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí HMP, a to do tří dnů od uzavření Smlouvy. V případě, že Smlouva není podepisována Smluvními stranami současně, zavazuje se každá ze smluvních stran odeslat podepsanou Smlouvu druhé smluvní straně bezodkladně po svém podpisu Smlouvy.
- 13.10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, HMP tímto potvrzuje, že Smlouva byla v souladu se zákonem před uzavřením předložena ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Smlouvu v tomto znění schválila dne 26.6.2018 Usnesením Rady hl. města Prahy č. 1649.
- 13.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Usnesení Rady HMP č. [1649] ze dne [26.6.2018]
  - Příloha č. 2 – Specifikace předmětu smlouvy včetně členění dle budoucích správců - provozovatelů
  - Příloha č. 3 – Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS

V Praze dne 20-08-2018



**Hlavní město Praha**  
Ing. Martin Vlk  
ředitel odboru technické vybavenosti  
MHMP



V Praze dne 23-07-2018



**Pražská vodohospodářská společnost  
a.s.**  
Ing. Petr Žejdlík, MBA  
předseda představenstva



**Pražská vodohospodářská společnost  
a.s.**  
Bc. Martin Vlasta,  
místopředseda představenstva

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 1649  
ze dne 26.6.2018

k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci v rámci stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 Lošetická

**Rada hlavního města Prahy**

**I. bere na vědomí**

informaci o využití ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (tzn. in-house výjimky) při zajištění realizace stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 Lošetická a o důvodech takového navrhovaného řešení, které je uvedeno v důvodové zprávě a jejích přílohách

**II. schvaluje**

1. realizaci stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 Lošetická prostřednictvím společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré město, IČO: 25656112, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. smlouvu o spolupráci uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

**III. ukládá**

**1. MHMP - OTV MHMP**

1. uzavřít smlouvu o spolupráci uvedenou v bodu II.2. tohoto usnesení

Kontrolní termín: 10.7.2018

Adriana Krnáčová v. r.  
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.  
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Plamínková  
Tisk: R-25510  
Provede: MHMP - OTV MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP



Příloha č. 2 Specifikace předmětu smlouvy včetně členění dle budoucích správců - provozovatelů:

### **Identifikační údaje o stavbě**

Číslo stavby: 3082 číslo etapy: 0017

Název stavby: TV Radotín název etapy: Lošetická

Místo stavby: Praha

Dílo spočívající ve zhotovení stavby č. 3082 „TV Radotín, etapa 0017 Lošetická“, spočívající ve výstavbě vodovodní sítě, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, plynovodů a obnova dotčených komunikací. Stavba bude prováděna v následujících ulicích:

(lokality) městské části Praha – Radotín, oblast „Lošetická“:

Lokalita 1 – vlastní ulice Lošetická

Lokalita 2 – ulice Zderazská v úseku Karlická - Otínská

Lokalita 3 – ulice Otínská – krátký úsek od Zderazské

Lokalita 4 – „U Zderazské“

Lokalita 5 – Samostatný plynovod v ulici Zderazské

Nově budované sítě TV budou napojeny na stávající řady.

#### **Členění stavby:**

Stavba je členěna na následující inženýrské objekty:

OBJ. 111 – Obnova komunikací – Lošetická

OBJ. 112 – Obnova komunikací – Zderazská

OBJ. 113 – Obnova komunikací – Otínská

OBJ. 114 – Obnova komunikací – U Zderazské

OBJ. 311 – Kanalizace splašková – Lošetická

OBJ. 312 – Kanalizace splašková – Zderazská

OBJ. 314 – Kanalizace splašková – U Zderazské

OBJ. 315 – Kanalizace splašková – přípojky

OBJ. 321 – Kanalizace dešťová – Lošetická

OBJ. 322 – Kanalizace dešťová – Zderazská

OBJ. 323 – Kanalizace dešťová – Otínská

OBJ. 331 – Vodovod – Lošetická

OBJ. 332 – Vodovod – Zderazská

OBJ. 333 – Vodovod – Otínská

OBJ. 334 – Vodovod – U Zderazské

OBJ. 342 – Plynovod – Zderazská - východ

OBJ. 343 – Plynovod – Otínská

OBJ. 344 – Plynovod – Zderazská - západ

OBJ. 345 – Plynovod – Zderazská - střed

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
			PVS a.s.	MČ	TSK	PVK	PPL a.s.	hl.m. Praha	TCP
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DIR0301 komunikace				XXX	XXX				
DIR0302 splašková kanalizace včetně přípojek						XXX			
DIR0303 dešťová kanalizace				XXX					
DIR0304 vodovod			XXX						
DIR0305 plynovod							XXX		
Celkem zákl.cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 21%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena stavby vč. DPH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

vysvětlivka: XXX bude nahrazeno cenou stavebního objektu po uzavření smlouvy o dílo ze strany PVS a.s. a "zhotovitele"

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS  
 Stavba: č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 Lošetická

Činnosti PVS	Sazby dle ceníku UNIKA		Cena C <sub>prům</sub>	
	PČ	IČ	PČ	IČ
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby	0%	6%	0	271 600
Práce spojené s prováděním stavby (IČ PS)	0%	13%	0	588 466
Práce po dokončení stavby	0%	3%	0	135 800
<b>Celkem v Kč</b>	<b>0%</b>	<b>22%</b>	<b>00</b>	<b>995 865</b>
<b>Celkem % z IN</b>			<b>0%</b>	<b>1,14%</b>

Nabídková cena, PČ a IČ celkem - C <sub>max</sub> v Kč	<b>995 865</b>
Podíl z IN celkem v %	<b>1,14%</b>


z toho:

cena za kanalizace bez DPH	853.560 Kč
a cena za vodovod bez DPH	142.305 Kč

Činnosti PVS:

- Provádí kontrolu stavby.
- Provádí denní stavební dozor.
- Vykonává dohled nad průběhem montáží technologie.
- Podílí se na projednávání dokumentace pro realizaci stavby (RDS) zajišťované dodavatelem.
- Podílí se na odsouhlasování dokumentace pro realizaci stavby (RDS) zajišťované dodavatelem.
- Dává připomínky k návrhům dodavatele na případné změny, jež věcně nebo funkčně spadají do jeho působnosti.
- Podílí se na odsouhlasování plánu řízení jakosti a plánu kontrol a zkoušek, plánu BOZP, plánu OŽP poddodavatele.
- Schvaluje/odsouhlasuje záznamy dodavatele ve stavebních a montážních denících.
- Účastní se všech montážních zkoušek, individuálních zkoušek technologických zařízení a komplexních zkoušek jednotlivých částí Stavby a celého technologického komplexu.
- Přebírá v souladu s výkazem výměr dokončené dílčí části Stavby. V rámci vymezeného úseku odpovědnosti kontroluje soulad zjišťovacích protokolů se skutečně provedenými pracemi a s příslušnou částí soupisu prací s výkazem výměr.
- Kontroluje, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací a informuje, jsou-li nějaké rozpory.





- Referuje o zjištěných nedostatcích, dělá záznamy do stavebních deníků (na staveništi).
- Účastní se aktivně na průběhu předání a převzetí dokončených částí Stavby v souladu se smlouvou o dílo s dodavatelem.