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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1 Smluvní strany 

1.1 Zhotovitel: 

Arch.Design , s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43305.


Sídlo společnosti a kancelář :
Sochorova 23, 616 00 Brno





tel: 541 420 911, e-mail: archdesign@archdesign.cz


IČ: 25764314
DIČ: CZ25764314


Bankovní spojení:    UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 2107733449/2700 
nebo KB Brno 270504190207/0100

jejímž jménem jedná pan Ing. Ivo Kovalík, jednatel společnosti


Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech:
Ing. Ivo Kovalík, Ing. Jan Mušálek 


Oprávněn jednat v technických záležitostech:  Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Ing. arch. Radoslav

   Novotný, Ing. Jakub Kapsa

(dále jen „zhotovitel“)

1.2 Objednatel :

Město Mikulov
Sídlo společnosti: 
Náměstí 1, 692 20  Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500,  e-mail: podatelna@mikulov.cz
IČ: 00283347



Zastoupená Rostislavem Koštialem, starostou města
Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Rostislav Koštial, starosta města


Oprávněn jednat v technických záležitostech: Ing. Jana Škrobianová, vedoucí odboru rozvoje a 






         živnostenského podnikání 


(dále jen „objednatel“)

2 Předmět smlouvy
2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, podle této smlouvy, projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) a inženýrskou činnost (dále jen „IČ“) pro akci „Zpracování zastavovací studie a PD na akci přístavba/nová výstavba G-centra“ v následujícím rozsahu:
2.1.1
Zpracování zastavovací studie: 
· Účelem zpracování studie je vytvoření optimálního řešení přístavby/ nové výstavby G – centra s osazením do terénu s ohledem na stávající budovu G – centra. Přístavba/ nová budova G - centra bude sloužit jako domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením (paliativní péče). 

· Obsah studie grafická a textová část: 

· Výškopis a polohopis řešeného území 

· Přehledná situace stavby 

· Zastavovací situace stavby vč. napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

· Půdorysy jednotlivých podlaží 

· Pohledy 

· Vizualizace v kontextu se stávající budovou 

· Grafická část bude zadavateli dodaná v papírové podobě ve třech vyhotoveních formátu A3
 
        svázaných a v elektronické podobě ve formátu *.dwg, *doc. a *pdf. 
· Orientační propočet investičních nákladů 

· Textová část bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení - popis stávajícího stavu, popis nového stavu, zdůvodnění navrženého řešení, výčet a popis použitých materiálů, mobiliáře, popřípadě sadovnického řešení a orientační propočet nákladů na realizaci stavby. 
· Textová část bude předložena ve formátu A4, nepřesáhne 5 stran textu
· objemová a dispoziční studie ve 3 vyhotoveních, 
2.1.2
Projektová dokumentace bude vypracovaná ve stupni: 
PD k územnímu řízení (DUR) 
PD bude zpracovaná dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 




Veškeré výkresové i textové části PD budou zadavateli dodány v papírové podobě v pěti 
vyhotoveních, v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.dwg, *.doc, *.xls a vše i ve formátu *.pdf. Polohopisné a výškopisné zaměření bude zpracováno v papírové podobě (technická zpráva, grafická příloha, seznam souřadnic) a v elektronické podobě ve formátu *.dwg., *dgn. a souřadnice v textovém dokumentu. 
PD pro územní řízení ve 3 vyhotoveních + 1 vyhotovení PD pro stavební úřad + 1 vyhotovení 

ověřené PD pro územní řízení s vyznačením nabytí právní moci územního rozhodnutí.

PD bude předána taktéž v digitální formě na CD (formát  pdf). Ostatní formáty (dwg, doc, xls, jpg aj.) budou předány objednateli po úhradě příslušné ceny části díla (tj. dnem připsáním částky na účet zhotovitele).
2.1.3
Výkon inženýrské činnosti bude obsahovat: 
· Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí 
· Poplatky za stanoviska a vyjádření 
· Podání žádosti k územnímu řízení

2.2 Předmětem plnění této smlouvy není: 

· průzkumy a expertízy

· jakékoliv jiné práce, činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, dodatcích k této smlouvě nebo příslušné jiné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

3 Součinnost objednatele
3.1 Objednatel se zavazuje průběžně předávat zhotoviteli informace a podklady potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy, a dále zabezpečit následující jmenovitou součinnost :

3.1.1 Udělit zhotoviteli nebo jím určeným osobám plnou moc opravňující zhotovitele k zastoupení objednatele při plnění předmětu smlouvy, a to zejména pro činnosti směřující k získání:

· územního rozhodnutí,

· vyjádření DO,

Termín: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů po vyžádání zhotovitelem.

3.1.2 Prokázání vlastnických vztahů k pozemkům, na kterých se stavba nachází. Vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům a nemovitostem vztahujících se k výstavbě (na základě projednání se stavebním úřadem a listu vlastnictví, určení předpokládaných účastníků správního řízení a zajištění jejich souhlasu za účelem získání správního rozhodnutí, uzavření smlouvy o věcném břemeni apod.).


Termín: před zahájením územního řízení
3.1.3 Projednání a uzavření smluvních vztahů se správci inž. sítí – v případě jejich požadavku.
3.1.4 Předání podrobného zaměření skutečného stavu dotčených objektů a situaci vč. inženýrských sítí

  Termín: před zahájením prací
3.2 Zhotovitel bude průběžně konzultovat průběh provádění díla s objednatelem na výrobních poradách organizovaných zhotovitelem minimálně jednou za 14 dní. Objednatel zajistí účast svého kompetentního zástupce na těchto poradách. Záznam z výrobních porad bude zpracovávaný zhotovitelem a rozeslán do 2 pracovních dnů e-mailem. 

4 Čas plnění 

4.1 Jednotlivé části díla dle čl. 2 této smlouvy budou dodány a plněny:
Předpoklad zahájení prací 
do 7 dní od podpisu smlouvy 
Předpoklad dokončení prací 
dle harmonogramu nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy

4.2 Termíny odevzdání jednotlivých stupňů, resp. částí PD a výkon IČ  jsou podmíněny splněním sjednané součinnosti ze strany objednatele podle čl. 3 této smlouvy a úhradou předcházejících částí díla. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn přerušit veškeré práce dle této smlouvy do doby než dojde k úhradě. Termíny ke splnění díla, resp. jeho části. budou upraveny dohodou a to minimálně o dobu, o kterou je objednatel v prodlení s úhradou. 

4.3 V případě prodlení předpokládaných lhůt pro vyjádření správců sítí a DO popřípadě průtahů v rámci územního, nebo stavebního řízení (např. dodatečně požadované vyjádření, návaznost jednotlivých vyjádření, apod…), jejichž eliminace je mimo působnost zhotovitele, není případný dopad na termíny plnění díla dle této smlouvy posuzován jako nedodržení termínů zhotovitelem.

4.4 Předání každé části díla, jak je uvedeno v jednotlivých pododstavcích odstavce 2.1 článku 2 této smlouvy, bude provedeno formou protokolu. 
5 Cena plnění 

5.1 Celková cena za zajištění předmětu plnění podle této smlouvy je sjednána dohodou v celkové výši  630.000,- Kč (slovy šestsettřicettisíc korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. 

5.2 Celková cena plnění sestává z následujících částí: 

5.2.1 Cena za zastavovací studii dle čl. 2.1.1. této smlouvy: 
130.000,- Kč

5.2.2 Cena za PD k územnímu řízení dle čl. 2.1.2. této smlouvy:
420.000,- Kč

5.2.3 Cena za výkon IČ pro vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.1.3 této smlouvy: 
80.000,- Kč

5.3 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

5.4 K cenám bude účtována DPH ve výši dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění. Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou uvedeny bez DPH.

6 Způsob úhrady 
6.1 Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury vždy po dokončení a předání dílčí části díla. 

6.2 Dílčí části díla rozhodná pro fakturaci Zhotovitele jsou: 

6.2.1  zhotovení zastavovací studie a předána protokolárně objednateli 

6.2.2 zhotovení PD ve stupni DUR se všemi náležitostmi a vyjádřeními + podání žádosti o územní rozhodnutí na příslušný stavební úřad

6.3 Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 14 dnů od doručení účetního dokladu
7 Odpovědnost za vady, záruky 

7.1 Zhotovitel poskytne za dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla, případně jeho části. 

7.2 Zhotovitel má u společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných nebo neautorizovaných osob“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána s limitem pojistného plnění do výše 30.000.000,- Kč, bude udržována po celou dobu plnění předmětu smlouvy a případná náhrada škody, za kterou odpovídá zhotovitel, bude objednateli hrazena z tohoto pojištění.
7.3 Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným zacházením, nadměrným zatěžováním, nevhodnými provozními podmínkami, nesprávným používáním, chemickými či elektrotechnickými vlivy, vyšší mocí a na škody způsobené objednatelem či třetími osobami.

7.4 Zhotovitel rovněž neodpovídá za škodu a vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami při provádění díla.

8 Další ujednání 
8.1 Pokuta zhotoviteli ve výši 0,2 % z ceny dílčí části díla za každý den prodlení s předáním ucelené části díla. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně dílo provést a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

8.2 V případě prodlení s úhradou faktury může zhotovitel uplatnit na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.3 Před uplatněním jakékoli sankce musí být druhá strana vyrozuměna upomínkou (doporučeným dopisem na osobu oprávněnou jednat ve věcech smluvních dle této smlouvy) se zdůvodněním sankce a výzvou k nápravě tak, aby strana dotčená sankcí mohla na tuto upomínku reagovat do 5 prac. dní. 
8.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části okamžikem převzetí, o čemž bude mezi smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla či jeho části

8.5 V případě přerušení prací ze strany objednatele písemnou formou, nebo záznamem z kontrolního dne (jednání) nebo nesplněním součinnosti dle čl.3 této SoD, nebo přerušením prací na dobu delší než 1 měsíc, má zhotovitel právo vyfakturovat poměrnou část ceny díla, resp. jeho části v závislosti na rozpracovanosti díla, resp. části díla.

8.6 V případě změn oproti zadání (odsouhlasený předešlý stupeň), nebo změn požadovaných objednatelem po dílčích odsouhlaseních, nebo budou-li tyto změny vyžadovat vzhledem k rozpracovanosti dalšího stupně PD přepracování již hotových částí díla, budou považovány zhotovitelem za práce nad rámec sjednaného předmětu plnění a jako takové budou zhotovitelem objednateli vyfakturovány nad rámec dohodnuté ceny. Výše ceny a termín plnění těchto prací bude sjednán dohodou smluvních stran dodatkem k této smlouvě, nebo podpisem „Změnového listu“ dle přílohy č.2. této smlouvy. V případě nedohody o ceně a termínu vztahujících se k vícepracím zhotovitel není v takovém případě povinen příslušné změny požadované objednatelem zapracovat do příslušné PD. 

8.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že ani jedna ze stran není oprávněná jednostranně započíst své pohledávky vůči pohledávkám druhé smluvní strany

8.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

8.9 Právní otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

8.10 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list - vzor 
Příloha č. 2 – Harmonogram průběhu prací na díle
Za zhotovitele: 
Za objednatele:

V Brně dne:………………
V ………………… dne:…………..


--------------------------------------------
--------------------------------------------


Ing. Ivo Kovalík


jednatel společnosti
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