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1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 

název: 

sídlo: 

statutární orgán: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

za Objednatele je oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických: 

1.2. Zhotovitel 

název: 

sídlo: 

statutární orgán: 

IČ: 

DIČ: 

obchodní rejstřík:  

e-mail: 

bankovní spojení:  

č. účtu: 

za Zhotovitele je oprávněn jednat: 

                                    SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: SML/633/2018  

č. smlouvy zhotovitele: ' 

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI „KŘIŽOVATKA HAVLÍČKOVA - ALBERTOVA" 

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Dále jen „Smlouva" 

Město Kroměříž 

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž                              

Mgr. Jaroslav Němec, starosta                                              

00287351 

Město Kroměříž není plátcem DPH                                       

xxx 

xxx 

Mgr. Jaroslav Němec - starosta města 

xxx 

Ing. Soňa Mertová, vedoucí Odboru rozvoje města - Odpovědný zástupce            

xxx                     

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o. 

Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno 

Ing. Vít Rybák, jednateli 

25325680 

CZ25325680 

Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818 

xxx 

xxx 

xxx                                                                                                                      

Ing. Vojtěch Hanák 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě pro Objednatele a Objednateli odevzdá projektovou 

dokumentaci na akci „Křižovatka Havlíčkova - Albertova, zpracování projektové dokumentace" v rozsahu a členěni dle bodu 3. této Smlouvy. Součástí 

díla je I inženýrská činnost spojená s předmětem díla. 

2.2. Dokumentace bude zpracována na základě následujících předprojektových podkladů:  

a) „Problematika křižovatky ul. Havlíčkova x Albertova, Kroměříž, zpracovaného firmou UDI Morava s.r.o. ve variantě bez bypassu,  

b) Kapacitní posouzení křižovatek, Kroměříž" (HBH Projekt spol. s.r.o., 2013),  

c) Malá okružní křižovatka silnice č. 111/43215 ulice Havlíčkovy s místní komunikací ulice Albertovy a Za Květnou zahradou v Kro měříži - vyjádření 
Dl PČR Kroměříž; 

2.3. Dokumentace zhotovená na základě této Smlouvy bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, pro další 

stupně projektové dokumentace, pro realizaci stavby a pro potřeby propagace v souvislosti s výše zmíněnou akcí.  

2.4. Na základě této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Zhotovitel zavazuje provést na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad pro Objednatele 

dílo v rozsahu dle článku 3. této Smlouvy. 

2.5. Zhotovitel vynaloží své veškeré možné schopnosti, píli a péči na získání dokladů a rozhodnutí, nicméně se moho u projevit okolnosti nezávislé na 

vůli Zhotovitele, které získání uvedených dokladů znemožní. Sjednává se proto, že vlastní získání předmětných dokladů a rozho dnutí není samo o sobě 

nezbytnou podmínkou určující splnění závazku Zhotovitele, které je podle této Smlouvy Zhotovitel povinen pro Objednatele zajistit. Závazky Zhotovitele se 

považují za splněné i při vydání zamítavého rozhodnutí příslušných orgánů k žádosti o vydání shora uvedených rozhodnutí, ale pouze tehdy, pokud k 

zamítnutí nedošlo na základě předložení (technicky) vadné nebo z viny Zhotovitele neúplné dokumentace, za kterou Zhotovitel odpovídá.   

mailto:rybak@rybak.cz
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2.6. Objednatel se zavazuje, že dokončené dilo převezme a zaplatí za jeho zhotovení Zhotoviteli dohodnutou cenu a zároveň se zavazuje, že poskytne 

Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla. 

3. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Předmět plnění dle této Smlouvy se skládá z následujících částí:  

3.1. Společná projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro společné rozhodnutí o vydání územního řízení a stavebního povolení včetně 

inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace 

bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb„ ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a  dle požadavků 

příslušného stavebního úřadu. Dále dle vyhlášky 499/2006, přílohy 11. V dokladové části bude dokumentace doložená vyjádřením dotčen ých orgánů a 

správců inženýrských sítí. 

Do dokumentace budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů (dále jen „DO"), správců inženýrských sítí a další požadavky 

Objednatele, tak jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:  

a) První pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána v digitální 

podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*pdf); 

b) Druhé pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace včetně zapracovaných požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude 

odevzdána v digitální podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*pdf); 

c) Čistopis - kompletní projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Struktura 

dokumentace bude následující: 3 tištěná vyhotovení, z nichž jedno bude ověřené stavebním úřadem. Dále bude odevzdáno jedno 

vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD v editovatelné (*.doc, *.dwg popř. *.xls) i needitovatelné podobě (*.pdf).  

3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 

183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů. Dokumentace bude zpracována na základě 

pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a na základě dalších požadavků definovaných Objednatelem v rámci kontrolních dnů 

projektu. 

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře: 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace včetně výkazu výměr , 1 vyhotoveni 

rozpočtu a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD v editovatelné (*.doc, *.dwg popř. *.xls) i needitovatelné podobě (*.pdf ). Výkaz výměr bude zpracován 

dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.  

4. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této Smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději v následujících termínech:  

4.1. Společná projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení 
Společná dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena do 10 týdnů od uzavření 

Smlouvy. 

4.2. Inženýrská činnost 

Inženýrská činnost bude provedena do 3 měsíců od odevzdáni Společné dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolen í. 

4.3. Projektová dokumentace proprovádění stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena po vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby a st avebního 
povolení. 

4.4. Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by 

došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.  

5. CENA ZA VYHOTOVENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy činí:  
 
 

 

Předmět plnění Cena bez DPH Cena vč. DPH 

Společná projektová dokumentace pro společné územní řízení a 

stavební povolení 

380 000,- Kč 79 800,- Kč 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 120 000,-Kč 25 200,- Kč 

Celková cena 500 000,- Kč 605 000,- Kč 
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5.1. Společná projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení 

Cena této části díla je 380 000,- Kč - + 21% DPH. 

5.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Cena této části díla je 120 000 Kč+ 21% DPH. 

5.3. Platby dle tabulky uvedené v záhlaví tohoto článku budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Tyto faktury mus í splňovat 

obsahové náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura”). Faktura 

musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) označení Smlouvy; 

b) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 

c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro fakturaci; 

d) ihůtu splatnosti faktury; 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

V opačném případě je Objednatel oprávněn vrátit vystavenou fakturu s písemným vytčením všech vad Zhotoviteli a není povinen j i uhradit, dokud 

nebude vystavena faktura nová bezvadná. Úhradu řádně vystavených faktur provede Objednatel bezhotovostní m převodem ve prospěch běžného účtu 

Zhotovitele uvedeného na příslušné faktuře. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dní ode dne jejich vystavení. Faktur y budou odeslány na adresu 

Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Kopie faktur budou poslány emailem Odpovědnému zástupci Objednatele (viz článek 1. odstavec 1. 

Smlouvy). 

5.4. Právo Zhotovitele fakturovat vzniká: 

a) předáním všech paré dokumentace dle čl. 3, odst. 3.1. na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Před 

vydáním Rozhodnutí o územním řízeni a stavebním povolení může Zhotovitel fakturovat ve výši 80 % z ceny díla dle Čl. 5 „Společná 

projektová dokumentace pro společné územní řizení a stavební povolení”. Zbylých 20 % bude fakturováno po vydání pravomocného 

Rozhodnutí o vydání územního řízení a stavebního povolení. 

b) Předáním všech paré dokumentace dle Čl. 3, odst. 3.2. na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami m ůže 

Zhotovitel fakturovat ve výši 100 % z ceny díla dle Čl. 5 „Projektová dokumentace pro provádění stavby”. 

5.5. v případě Zhotovitelem nezaviněného přerušení projektu nebo některé z jeho dílčích fází po dobu delší než 3 měsíce, například  z důvodu nečinnosti 

úřadů, odvolání účastníků řízení, jednání o prodeji nebo postoupení práv k projektu jinému investorovi, při prodloužení nebo přerušení procesu výběru 
dodavatele apod. se Objednatel zavazuje k zaplacení části Odměny v rozsahu odpovídajícímu dosud provedených, i rozpracovaných  částí Díla. 

5.6. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních 

nákladů (resp. reprografických prací). 

5.7. V ceně díla není zahrnuto zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených pozemků se stavbou; 

5.8. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:  

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle 

platných předpisů v době fakturace; 

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv n a překročení 
ceny; 

5.9. Pokud budou v průběhu prací požadovány zvláštní výkony či bude předmět díla rozšířen na základě požadavků Objednatele, bude jejich cena 

stanovena dodatkem této Smlouvy. 

5.10. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková 

cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny. 

5.11. Zhotovitel podpisem této Smlouvy uděluje Objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovi tele ze strany 

Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení firmy Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

6. i. Dílo bude průběžně konzultováno na minimálně třech (3) společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude Zhotovite l pořizovat zápisy, podepsané 

zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.  

6.2. Předáním díla či části díla dle této Smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle specifikace a podmínek uvedených v článku 3. 

této Smlouvy. V případě, že Zhotovitelem předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle článku 3. této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.  

6.3. Smluvní strany se pro účely této Smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně prostřednictvím poštovní služby, musí být 

odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jedno tlivých  
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případech nedohodnou jinak. Dále bylo dohodnuto, že písemnost je druhé smluvní straně doručena nejpozději 3. pracovní den po jejím předání poštovní 

přepravě. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této Smlouvy.  

6.4. Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat 

nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. 

6.5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy stavby získá a které by  mohly ovlivnit průběh 

realizace díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání.  

6.6. Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgá ny a správce 

inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.  

6.7. Zhotovitel se zavazuje k úzké součinnosti a je zejména povinen: 

a) předložit k odsouhlasení Objednateli projekty ve všech podstatných rozhodovacích fázích a je oprávněn pokračovat v pracíc h až po 

písemném odsouhlasení Objednatelem; 

b) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 

c) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se díla.  

6.8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při 

plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy, nebo k jej ich poskytnutí nedal 

Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci předmětu díla bez vědomi a souhlasu Objednatele, s výjimkou 

jednání s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.  

6.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění Smlouvy, 

zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně o dsouhlasit. 

7. ZÁRUKY ZA DÍLO 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné zpracování předmětu díla dle této Smlouvy. Záruční doba na jednotlivé dílčí části díla se s jednává 

dohodou na 60 měsíců od předání jednotlivých částí díla Objednateli. 

7.2. V případě, že předmět díla bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má Objednatel právo dílo Zhotoviteli vrátit a požadovat bezplatné odstranění 

zjištěných vad, chyb a nedostatků. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu, uplatněné Objednatelem, odstranit bez zbytečného odkladu. Specifikace 

nedostatků, vad a chyb musí být Zhotoviteli sdělena písemně. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených to uto Smlouvou 

a platnými právními předpisy. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaloženi veškeré odborné 

péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval. Zhotovitel je dále povinen s ohledem na svou 

odbornou způsobilost zjistit a zajistit veškeré podklady a technické parametry, jejichž dodržení je nezbytné pro bezvadné provedení předmětu díla dle této 
Smlouvy. 

7.4. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.  

7.5. Zhotovitel má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu vzniklou projektovou činností ve výstavbě do výše 5.000.000, -Kč s opakovaným 

plněním. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. V případě prodlení s provedením díla oproti termínům dohodnutým v článku 4. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5% ceny předmětné části díla za každý započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 20% z ceny předmětné části d íla. 

8.2. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den 

prodlení, maximálně však do výše 20% z této částky. 

8.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok na náhradu škody druhé straně, která tuto Smlouvu neporušila. A to bez ohledu na zavinění 

jedné, či druhé strany. 

8.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne převzetí jejich vyúčtování.  

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v článku 4. této Smlouvy o více jak 40 dní; 

b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené v zápisech z kontrolních dnů projektu;  

c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí dílo v rozporu s obecně závazn ými právními 

předpisy; 

d) předmět Smlouvy, Dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;  

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této Smlouvy povinen.



 

9.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této Smlouvy déle než 14 dní;  

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur dle článku 5. této Smlouvy o více jak 40 dní. 

9.3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, vzniknou-li k tomu podmínky dle této Smlouvy, a to 

doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence byla 

doručována na jinou adresu. 

9.4. Po ukončení Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty a dokumentaci, které mu byly Objed natelem 

předány mimo archivní paré nejpozději do 30 dnů ode dne ukončeni Smlouvy. Dojde-li k ukončení této Smlouvy před dokončením Díla, je Zhotovitel na 

žádost Objednatele povinen bezodkladně předat Objednateli i třeba rozpracované Dílo čí jeho část k dalšímu použití. Zhotovite l vyzve Objednatele k převzetí 

rozpracované části Díla nejméně 5 dnů předem. V případě, že se Objednatel nebude moci v navržené lhůtě dostavit, bude mu rozpracov aná dokumentace 

zaslána poštou. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla za Dílo již řádně předané. Jedná-li se o Dílo rozpracované, cena rozpracované dokumentace bude 

stanovena pro každou část v procentuálním poměru skutečné rozpracovanosti a ceny dané části jak je uvedena v této Smlouvě. V případě ukončení této 

Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla již Objednateli předaného a řádně uhrazeného. 

9.5. Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náh radu škody. 

10. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ 

10.1. Objednatel je oprávněn použit dílo, předmět této Smlouvy, výlučně pro účely dle článků 2. a 3. této Smlouvy. V souladu s tímto ustanovením je 

Objednatel oprávněn dílo neomezeně užívat, bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby, případně umožnit jeho užití třetím osobám. 

10.2. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného ducóvního vlastnictví. V opačném případě 

odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou. 

10.3. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech 

subdodavatelů a řádné provedení díla tim však není dotčena. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než je Objednatel . opačném případě odpovídá za 
škodu tímto jednáním vzniklou. 

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

11.1. Tuto Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.  

11.2. Tato Smlouvaje vyhotovena ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.  

11.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

11.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o  registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným 

zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

11.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a prohlašují, že odpovídá jejich pravé, 

svobodné a vážné vůli a nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

11.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů  

11.7. Tato smlouva byla schválena RMK na své 94. schůzi, dne 17. 7. 2018, pod číslem usnesení 2757.  

 

 

…………………………………………………………………….                         ……………………………………………………………………… 

Mgr. Jaroslav Němec                                                                                       Ing. Vít Rybák  

starosta                                                                                                            jednatel 

 

V Kroměříži dne 15. 8. 2018                                                                            V Brně dne 26. 6. 2018           

  


