

Smlouva o dílo

číslo smlouvy zhotovitele je 315-PVO/2018, číslo smlouvy objednatele je **684/2018**
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník, mezi stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Česká Lípa
adresa: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
Zastoupen: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou města
ve věcech smluvních: Mgr. Petra Novotná – vedoucí odboru technické
ve věcech technických: správy majetku
Ing. Milan Blecha – referent technické správy
majetku
IČO: 00260428
DIČ: CZ 00260428
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
2. Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Údaj o zápisu v OR: vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 14616
Zastoupen: Ing. Pavel Habarta, obchodní ředitel pro STM, na
základě plné moci
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Habarta, obchodní ředitel pro STM, na
základě plné moci
zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Vavrda
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefonní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: [REDACTED]
Kontaktní e-mailová adresa: [REDACTED]

II. Výchozí podklady

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.6.2018 podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a modernizace křižovatek 5. května-Svárovská-Konopeova a Hrnčířská-Bulharská-Mánesova“ vedenou na profilu zadavatele pod IVZ P18V00000054.
- 2.2. Podkladem pro vypracování předmětu díla dle čl. III této smlouvy jsou následující dokumenty:
- Zadávací dokumentace č.j. MUCL/ /2018 ze dne včetně všech jejích příloh (dále jen „ZD“)

III. Předmět díla

3.1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce a modernizace světelných signalizačních zařízení (dále také „SSZ“) křižovatek ulic 5. května-Svárovská-Konopeova a Hrnčířská-Bulharská-Mánesova v České Lípě zahrnující:

- výměny řadičů a jejich korekce ze 3 na 2,
- přechod z pevných signálních programů na dynamické řízení při zachování pevných délek cyklů s preferencí autobusů,
- možnost izolovaného dynamického řízení s proměnnou délkou cyklu a s preferencí Autobusů,
- provedení technické přípravy pro instalaci periferních zařízení pro budoucí preference vozidel městské hromadné dopravy (MHD) a integrovaného záchranného systému (IZS).

3.2. Rozsah a obsah předmětu díla je rozdělen na 2 etapy, dle místa plnění:

- I. Etapa - křižovatka se světlenou signalizací ulic 5.května-Svárovská-Konopeova v České Lípě,
- II. Etapa - křižovatka se světlenou signalizací ulic Hrnčířská-Bulharská-Mánesova v České Lípě,

přičemž pro obě etapy mohou probíhat souběžně a pro každou z etap platí níže uvedený rozsah:

Fáze č. 1: projektová činnost

a) vypracování prováděcí dokumentace ve smyslu:

- Prověření stavu kabelového rozvodu včetně stožárových svorkovnic a světelných návěstidel a zpracování zprávy o skutečném stavu zařízení,
- Návrh typu řadičů,
- Návrh technického řešení pro instalaci periferních zařízení pro budoucí realizaci preference vozidel MHD,
- Návrh technického řešení pro instalaci periferních zařízení pro budoucí realizaci preference vozidel IZS,
- Zpracování oceněného položkového rozpočtu pro každou etapu vyprojektovaného předmětu díla, který se stane přílohou č. 2 této smlouvy - viz. čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy.

Fáze č. 2 realizace díla – dodávka a montáž

a) dodávka a montáž řadičů,

- b) dodávka nebo přestavba světlených návěstidel na technologii LED,
 - c) demontáž původních komponentů dle projektové dokumentace,
 - d) dalších komponent dle předané dokumentace a vypracované prováděcí dokumentace
 - e) instalace nových akustických návěstidel pro nevidomé,
 - f) vybudování dopravních detektorů dle předané dokumentace,
 - g) dodání a instalace nových poptávkových tlačítek pro chodce dle předané dokumentace,
 - h) provedení technické přípravy (až do úrovně stožárových svorkovnic) pro instalaci periferních zařízení pro budoucí realizaci preference vozidel MHD,
 - i) provedení technické přípravy (až do úrovně stožárových svorkovnic) pro instalaci periferních zařízení pro budoucí realizaci preference vozidel IZS,
 - j) každé návěstidlo musí být samostatně směrově aretovatelné,
 - k) zapojení do koordinace – spolupráce nových radičů K1, K2, K4,
 - l) očištění a nátěry návěstních stožárů a nosných konstrukcí návěstidel kvalitním nátěrovým systémem s normou předepsaným odstínem barvy,
 - m) provedení vodorovného dopravního značení dle tohoto dopravního řešení,
 - n) vypracování dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření,
 - o) oživení a uvedení rekonstruovaného světleného signalizačního zařízení do provozu,
 - p) vypracování revizní zprávy elektrického zařízení,
 - q) provedení komplexní zkoušky SSZ před uvedením do provozu včetně vypracování protokolu.
- 3.3. Součástí plnění zhotovitele je také zajištění bezplatného záručního servisu u zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době a dále zajištění servisních prohlídek dle čl. IX. odst. 9.6. této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 3.5. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušnými obecně platnými normami.
- 3.6. Zhotovením díla se rozumí vypracování prováděcí dokumentace a realizace díla dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy ukončené komplexní zkouškou SSZ, provedení stavebních a montážních konstrukcí a instalačních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dodání provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zajistit zejména:

A. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky;
- zajištění veškerých technických a organizačních opatření související s bezpečností a ochranou lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;

B. Provozní a územní vlivy

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
- zajištění provedení navržených DIO, a to především zajištění alespoň omezeného pohybu vozidel dopravní obsluhy (tj. přístupu vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí na jejich pozemky a svoz komunálního odpadu) a zajištění bezpečného přístupu pěších k přilehlým nemovitostem, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu výměny svítidel nutné;

C. Kompletační činnost

- zajištění a předložení všech potřebných dokumentů k dokončené stavbě;
- zpracování dokumentaci skutečného provedení díla (dále jen DSPS) ve dvou písemných a jednom elektronickém vyhotovení;

D. Koordinační činnost

- zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla;
- zajištění koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele;
- zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, po dokončení stavby.

E. Zkoušky a revize

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- zajištění bezplatného záručního servisu u zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době.

F. Fotodokumentace provádění díla

- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;

G. Pojištění díla

- Zajištění pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem XII. odst. 1 této smlouvy;

H. Provoz dalšího subjektu

- V případě, že realizace předmětu zakázky bude prováděna za běžného provozu, provede zhotovitel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými právními předpisy a zároveň bude svoje práce zhotovitel pečlivě koordinovat s objednatelem.

- 3.7. O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol, datovaný a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.8. Objednatel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli kompletní informace a podklady ke stávajícímu stavu místa plnění.
- 3.9. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se stávajícím stavem míst plnění před podpisem této smlouvy, a že je schopen činnosti podle této smlouvy provést za dohodnutou cenu v dohodnuté dodací lhůtě tak, aby toto dílo bylo možno dokončené předat objednateli a užívat jej.
- 3.10. Objednatel je oprávněn snížit rozsah plnění v průběhu realizace.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla: dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv
Datum předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele
- 4.2. Datum ukončení realizace díla: fáze č.1 - nejdéle 60 dní
fáze č.2 – nejdéle 60 dní nejpozději do 14.12.2018
- 4.3. Místa plnění předmětu díla jsou:

- I. křižovatka se světlenou signalizací ulic 5.května-Svárovská-Konopeova v České Lípě,
- II. křižovatka se světlenou signalizací ulic Hrnčířská-Bulharská-Mánesova v České Lípě.

V. Cena díla

5.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a je uvedena v rozpisu ceny dle nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

5.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	1 485 754,- Kč
--------------	----------------

DPH 21%	312 008,34 Kč
---------	---------------

Cena včetně DPH	1 797 762,34 Kč
-----------------	-----------------

5.3. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. III. této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.

5.4. Sjednaná cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

5.5. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro výběr zhotovitele a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu předchozí písemné dohody obou smluvních stran a v souladu s podmínkami Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit písemně objednatele.

5.6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

VI. Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel v rámci plnění díla zhotoví prováděcí dokumentaci pro provádění stavby v souladu s předanými podklady, dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., stavební

zákon, dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a technických norem.

- 6.2. Zhotovitel je povinen veškeré projektové práce na projektové dokumentaci průběžně projednávat a konzultovat s objednatelem.

Kontaktní osobou objednatele pro tento účel je:

Ing. Milan Blecha, referent odboru technické správy majetku, [REDACTED]

[REDACTED]

Kontaktní osobou zhotovitele pro tento účel je:

Ing. Jiří Vavrda, [REDACTED]

- 6.3. Zhotovitel je povinen o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat.
- 6.4. Zhotovitel předá demontované komponenty osobě určené objednatelem.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli před započítáním realizace 1 paré prováděcí dokumentace dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy, a dále oceněný položkový rozpočet, který se po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami stane přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž odsouhlasením ze strany objednatele se rozumí především soulad s nabídkovou cenou, nikoliv převzetí zodpovědnosti objednatele za správnost a úplnost soupisu stavebních prací, dodávek a služeb potřebné pro kompletní a bezvadné splnění předmětu zakázky dle této smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.7. Objednatel a jeho kontrolní orgán, technický dozor investora, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení.
- 6.8. Zhotovitel je povinen ode dne předání pracoviště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

za zhotovitele: Ing. Jiří Vavrda, [REDACTED]

za objednatele: Ing. Milan Blecha – [REDACTED]

- 6.9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
- 6.10. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodávané zboží je nové, má vlastnosti, které splňují v současnosti platné ČSN a zákonné předpisy.
- 6.11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle zadávacích podmínek.
- 6.12. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný seznam předložil objednateli v nabídce. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat a nese rovněž plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 6.13. Je-li takovou třetí osobou jiná osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v nabídce prokazoval splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každá taková jiná osoba podílet na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Taková jiná osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady v uvedeném rozsahu po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
- 6.14. Jiné osoby, než které jsou uvedeny na seznamu poddodavatelů, může zhotovitel využít pro plnění předmětu díla pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel nahradí jinou osobu, jejíž prostřednictvím v nabídce prokazoval splnění určitého kvalifikačního předpokladu, musí taková osoba zároveň splňovat kvalifikační předpoklady ve stejném rozsahu, jako jiná osoba, již nahrazuje.
- 6.15. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 6.16. Zhotovitel je vlastníkem všech dodávaných komponent a nese nebezpečí za škody na nich do nabytí vlastnického práva k technice objednatelem. Objednatel nabývá vlastnické právo k dodávaným komponentům jejich převzetím bez vad.
- 6.17. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
- 6.18. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

- 6.19. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele.
- 6.20. Nutné zábery pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování DIO, zajištění DIR, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 6.21. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály továrně nové, v prvotřídní kvalitě odpovídající a s prohlášením o shodě pro použití v zařízení SSZ. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
- 6.22. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.23. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
- a) **5 pracovních dnů** pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla;
 - b) **5 pracovních dnů** pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.
- 6.24. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
- 6.25. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatel se zúčastnit koordinačních jednání.
- 6.26. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 47 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

- 6.27. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 6.28. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel.
- 6.29. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle.
- 6.30. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění novel o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
- 6.31. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 5 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 6.32. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.
- 6.33. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

VII. Platební podmínky

- 7.1. Faktura na celou cenu díla bude zhotovitelem vystavena po dodání, montáži a vyzkoušení díla na základě vzájemně potvrzeného předávacího protokolu dle ustanovení čl. III. odst. 3. 7. a čl. VIII. této smlouvy.
- 7.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla.
- 7.3. Součástí faktury zhotovitele musí být soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.
- 7.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 7.5. Splatnost faktury zhotovitele bude 30-ti denní.
- 7.6. Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění vad a nedodělků předmětu díla.
- 7.7. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 7.8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele
 - b) IVZ: P18V00000054
 - c) odvolávka na smlouvu
 - d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
 - e) splatnost v souladu s touto smlouvou
 - f) datum vystavení daňového dokladu
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena
 - i) identifikace osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného dokladu (jméno, příjmení, email, telefon)
 - j) soupis příloh
- 7.9. Fakturované plnění nepodléhá přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
- 7.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

- 7.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).
- 7.12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VIII.

Převzetí díla nebo jeho části

8.1. Ukončení díla

- a) zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd.
- b) termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít;
- c) zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- d) předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.2. Převzetí díla nebo jeho části

- a) Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho

nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

- a) Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.
- b) Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel objednateli vzniklé náklady a škody.
- c) Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla
- b) Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

- a) V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíše smluvní strany v zápisu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.
- b) Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- c) Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
- d) Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

8.5. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem instalace a zapojení všech komponent MS.

8.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

- 8.7. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.
- 8.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této smlouvy.

IX.

Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- 9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí **60 měsíců**.
- 9.2. Záruční lhůta na dodávky řadičů a dalších komponentů se sjednává v délce poskytnuté výrobcí, popř. dodavateli, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 občanského zákoníku.
- 9.4. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné etapy díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
- 9.5. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení techniky, jakož i odchylka v jiném plnění, jež určuje tato smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět díla v době jeho předání objednateli a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
- 9.6. Zhotovitel provede na výzvu objednatele vždy 1 x ročně během celé záruční doby bezplatný záruční servis u výrobků a technologických zařízení. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15dnů po obdržení výzvy písemně oznámit objednateli termín servisní prohlídky.
- 9.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 9.8. Zhotovitel zároveň musí, do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

- 9.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
- 9.10. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.
- 9.11. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle odst. 7 tohoto článku ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel.
- 9.12. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
- 9.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- 9.14. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

X. Smluvní pokuty

- 10.1. V případě prodlení zhotovitele s povinností provést dílo včas zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení až do odstranění poslední vady.
- 10.4. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí,

sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5.000,- Kč.

- 10.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění havárie vzniklé na díle v záruční době, kterou objednatel prokazatelně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k provedení servisní prohlídky sjednané v termínech dle čl. IX. odst. 9.6. této smlouvy je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.8. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
- 10.9. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 10.10. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
- 10.11. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.
- 10.12. Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne smluvní straně nárok dle této smlouvy, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XI.

Nebezpečí škody na věci

- 11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelům nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech.
 - b) plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.

- 11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.3. Nebezpečí škody na objednatelům předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.
- 11.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

XII. Pojištění

- 12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 899-21095-28 s pojišťovnou Česká pojišťovna na pojistnou částku 101 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojištěn dle výše uvedeného s výší plnění min. 5.000.000,- Kč minimálně po celou dobu plnění dle této smlouvy.
- 12.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
- 13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje:
- a) zjištění závad při opakovaném předání plnění.
 - b) při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VI této smlouvy.
- 13.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.
- 13.4. Náležitosti odstoupení od smlouvy
- a) Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran

oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší s účinky od počátku, ledaže smluvní strana odstoupí jen ohledně nesplněného zbytku plnění; to neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro objednatele či zhotovitele význam.

13.5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

- a) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

13.6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele:

- a) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

XIV. Vyšší moc

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.
- 14.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky:
 - a) v období říjen až duben odchylka průměrných měsíčních teplot od dlouhodobého normálu posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak – 5°C.
 - b) odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100%

- 14.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným za původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy.
- 15.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
- 15.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 15.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
- 15.6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 15.7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 15.8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 15.10. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 15.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1501/A/2018 dne 19. července 2018.
- 15.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den, ve kterém bude uveřejněna v registru smluv.

15.13. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny dle nabídky zhotovitele MUCL/62913/2018

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet pro 2 fázi plnění dle čl. III této smlouvy – *bude doplněn po jeho vypracování a předání objednateli dle čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V České Lípě dne 22.8.2018

V Praze dne 15.8.2018

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Ing. Pavel Habarta v.r.

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Pavel Habarta, obchodní ředitel pro STM

Rozpis nabídkové ceny
Příloha č. 1 smlouvy o dílo
Příloha č. 2 ZD

Sazba DPH	21%
-----------	-----

I. etapa	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
křížovatka 5. května - Svárovská - Konopeova			
Fáze č. 1 - projektová činnost			
projektová činnost dle čl. III. odst. 3.2. SoD	50 200,00 Kč	10 542,00 Kč	60 742,00 Kč
Fáze č. 2 - realizace díla - dodávka a montáž			
dle čl. III odst. 3.2. písm. a) SoD - dodávka a montáž radičů	395 000,00 Kč	82 950,00 Kč	477 950,00 Kč
dle čl. III odst. 3.2. písm. b) SoD - dodávka nebo přestavba světlených návěstidel s technologií LED	185 002,00 Kč	38 850,42 Kč	223 852,42 Kč
dle čl. III odst. 3.2. písm. c) - q) SoD	52 600,00 Kč	11 046,00 Kč	63 646,00 Kč
Celkem etapa I.	682 802,00 Kč	143 388,42 Kč	826 190,42 Kč

II. etapa	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
křížovatka Hrnčářská - Bulharská - Mánesova			
Fáze č. 1 - projektová činnost			
projektová činnost dle čl. III. odst. 3.2. návrhu SoD	50 200,00 Kč	10 542,00 Kč	60 742,00 Kč
Fáze č. 2 - realizace díla - dodávka a montáž			
dle čl. III odst. 3.2. písm. a) SoD - dodávka a montáž radičů	435 600,00 Kč	91 476,00 Kč	527 076,00 Kč
dle čl. III odst. 3.2. písm. b) SoD - dodávka nebo přestavba světlených návěstidel s technologií LED	241 352,00 Kč	50 683,92 Kč	292 035,92 Kč
dle čl. III odst. 3.2. písm. c) - q) SoD	75 800,00 Kč	15 918,00 Kč	91 718,00 Kč
Cena celkem II. etapa	802 952,00 Kč	168 619,92 Kč	971 571,92 Kč

Celková nabídková cena I. a II. etapa **1 485 754,00 Kč** **312 008,34 Kč** **1 797 762,34 Kč**

V Praze dne 26.6.2018
Ing. Pavel Habarta
obchodní ředitel pro STM, na základě plné moci

