

Číslo smlouvy objednatele: 4/021/132/16
Veřejná zakázka č.: VZ 67.16
Identifikátor zakázky: P16V00000067

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název: Ing. Miroslav Pytel
se sídlem podnikání: Slavníkovců 470/ 13A, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 18110592
DIČ: xx xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 16. 6. 2016 pod usn. 2950/72.

čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“

v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ67.16, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou WAMP in, s.r.o., IČ: 25358928, v únoru 2016, pod zakázkovým číslem VII/2016 akce: „Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 11. 5. 2016, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je **v případě potřeby** součástí provedení díla dle této smlouvy:

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
- zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
- náklady na ostrahu;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **kteřá bude přizpůsobena provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech, vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;

- **zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;**
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí, povolení stavby vodního díla, stavební povolení a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - **provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;**
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, platnými právními předpisy, technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací k příslušné realizované stavbě uvedené v odst. 1. tohoto článku a příslušnými rozhodnutími.
4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26., odst. 27. a čl. XI. odst. 3.
5. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. Místem plnění je objekt ŠD Horymírova č.p. 2976, na pozemku p.č. st. 4695 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, zapsaný na LV č. 3152, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, svěřený do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, jež je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
11. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury.

čl.III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč	1.250.000,-	262.500,-	1.512.500,-

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů, týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 67.16, identifikátor: P16V00000067,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s odst. 19. tohoto článku),
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zatřídění jednotlivých výrobků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. GFŘ D-22 ze dne 6. 2. 2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH v platném znění se smluvní strany dohodly **na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání**. Datum uskutečnění **zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla**. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, bude hrazena objednatelem až do výše 90% ze smluvní ceny díla.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných dílčích prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodloužení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodloužení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).

9. Lhůta splatnosti konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 13. tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. GFŘ D-22 ze dne 6. 2. 2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmu.
18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeně zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu díla bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení ceny díla ve výši DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
22. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
24. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostrava v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1. této smlouvy:
 - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 6 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 2. tohoto článku dnem určeným k převzetí staveniště; staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
2. **Termín provedení díla** dle čl. II., odst. 1. této smlouvy, tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 42 kalendářních** od zahájení realizace díla.
Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 3. tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů pře uplynutím termínu provedení díla dle odst. 2. tohoto článku.
4. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít** pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:
 - kdy dojde ke změně rozsahu prací;
 - kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
 - budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní

- počet dnů při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla. Přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
 6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
 7. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.
 8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
 9. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
 10. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli **závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu** a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
 11. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
 12. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.
 13. V případě že zhotovitel bude v prodlení **s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 2. tohoto článku**, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této

- smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
 3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
 4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
 5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
 6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
 7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné subdodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu

- materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
 11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
 12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
 13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
 14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
 15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
 16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
 17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
 18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
 19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
 20. Předání základních vytyčovací prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
 21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
 22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
 23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
 24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

- stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
 26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
 27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
 28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

čl.VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.**Záruční podmínky a vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce hlavní stavební výroby a přidružené stavební výroby 36 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7. a odst. 11. tohoto článku), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - realizačních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxZa objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, tel.: xxx xxx xxx
 - smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, tel.: xxx xxx xxx
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.

8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti se zhotovením díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti se zhotovením díla a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací, a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude v souladu s účinnou právní úpravou. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
22. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava,

městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

23. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Mariánské Hory

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Miroslav Pytel
zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **W448**
SD při ZS Horymírova - Oprava sociálního zařízení

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Oprava sociálního zařízení	801.3.4.9	1,00	1 250 000,00
Celkem za stavbu			1 250 000,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 250 000,00
DPH	21 %	262 500,00
Celkem za stavbu s DPH		1 512 500,00

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Upřesnění technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny, technické a kvalitativní podmínky jsou definovány dokumentací pro provedení stavby.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	50 391,03
6	Úpravy povrchu, podlahy	126 891,85
9	Ostatní konstrukce, bourání	119 761,20
96	Bourání konstrukcí	90 339,74
99	Staveništní přesun hmot	10 887,25
711	Izolace proti vodě	47 819,89
720	Zdravotechnická instalace	303 157,00
730	Ústřední vytápění	6 720,00
766	Konstrukce truhlářské	61 393,99

767	Konstrukce zámečnické	95 514,30
771	Podlahy z dlaždic a obklady	40 197,92
776	Podlahy povlakové	10 813,11
777	Podlahy ze syntetických hmot	21 219,43
781	Obklady keramické	145 177,05
783	Nátěry	4 320,00
784	Malby	37 639,04
M21	Elektromontáže	75 057,20
VN	Vedlejší náklady	2 700,00
Cena celkem		1 250 000,00

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Ing. Miroslav Pytel
Ulice a č.p.	Slavíkovců 470/13a
Místo	Ostrava-Mariánské Hory
PSC	709 00
IČO	18110592
DIČ	CZ5610211376
Kontaktní osoba	Ing. Miroslav Pytel
telefon, fax	602 531 753, 596 622 888
e-mail	mirop2@volny.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Stavba :	W448	ŠD při ZŠ Horymírova - Oprava sociálního zařízení	
Objekt :	01	Oprava sociálního zařízení	JKSO : 801.3.4.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Oprava sociálního zařízení

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.3.4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
801.3.4.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Oprava sociálního zařízení	1 250 000,00
	Celkem objekt 01	1 250 000,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 250 000,00
DPH	21 %	262 500,00
Celkem za objekt s DPH		1 512 500,00

Rekapitulace soupisu 01 Oprava sociálního zařízení

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	50 391,03
6	Úpravy povrchu, podlahy	126 891,85
9	Ostatní konstrukce, bourání	119 761,20
96	Bourání konstrukcí	90 339,74
99	Staveništní přesun hmot	10 887,25
711	Izolace proti vodě	47 819,89
720	Zdravotechnická instalace	303 157,00
730	Ústřední vytápění	6 720,00
766	Konstrukce truhlářské	61 393,99
767	Konstrukce zámečnické	95 514,30
771	Podlahy z dlaždic a obklady	40 197,92
776	Podlahy povlakové	10 813,11
777	Podlahy ze syntetických hmot	21 219,43
781	Obklady keramické	145 177,05
783	Nátěry	4 320,00
784	Malby	37 639,04
M21	Elektromontáže	75 057,20
VN	Vedlejší náklady	2 700,00
	Celkem soupis 01	1 250 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W448	SD při ZŠ Horymírova - Oprava sociálního zařízení
O:	01	Oprava sociálního zařízení
R:	01	Oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				50 391,03		
1	340237211R00	340 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...tloušťky do 100 mm	kus	3,00000	218,00	654,00	801-4	RTS
		342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových						
2	342255022R00	...tloušťky 75 mm	m2	29,11500	511,00	14 877,77	801-1	RTS
		0,9*3,275+0,5*3,275		4,58500				
		4,585		4,58500				
		4,585		4,58500				
		přízdívky : 1,55*1,2+1,63*2		5,12000				
		5,12		5,12000				
		5,12		5,12000				
		342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových						
3	342255024R00	...tloušťky 100 mm	m2	39,03000	554,00	21 622,62	801-1	RTS
		1,5*3,275-0,7*2+1,45*3,275*2		13,01000				
		13,01		13,01000				
		13,01		13,01000				
		342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových						
4	342255028R00	...tloušťky 150 mm	m2	1,08000	668,00	721,44	801-1	RTS
		0,9*1,2		1,08000				
		342 94 Kotvení příček ke konstrukcím						
5	342948112R00	...přistřelenému kotvami	m	78,60000	112,00	8 803,20	801-1	RTS
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		8*3,275*3		78,60000				

	346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.									
6	346244361R00 ...tloušťka 65 mm	m2	8,00000	464,00	3 712,00	801-1	RTS			
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				126 891,85					
7	611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodištvých konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 611 47-141 R00 ...tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou 2,44+2,32+1,04+1,35+5,4+7,2+4,8+1,8+4 30,35 2,44+2,32+1,04+1,35+5,4+7,2+5,01+1,94+4	m2	91,40000	117,00	10 693,80	801-1	RTS			
8	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-31 jakoukoliv maltou 612 40-31 jakoukoliv šířky 612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového	m2	22,00000	231,00	5 082,00	801-4	RTS			
9	612 45-11 21 R00 ...hladké 612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	222,90000	98,00	21 844,20	801-1	RTS			
10	612 47-141 RT2 ...malta vápenná, omítka štuková pro interier; vápenná; ruční; zrnitost do 0,60 mm; tl. vrstvy do 2,0 mm; bal. (1,5+0,9+1,16+0,9+1,5+1,55+1,5+1,63+4,5+1,6+1,75+2,6+1,25+1,45+2,92+1,85+1,5+2,64)*2*3,2 75 5*3,275+7,5*3,275 Mezisoučet 255,1225*2 -222,9	m2	542,46750	108,00	58 586,49	801-1	RTS			
11	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 612 47-31 VA1 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč.všech lišt,rohovníků,APu lišt nové příčky : 32,3 doplnění po obkladu : 4,38+0,9*1,2*3+10	m2	49,92000	214,00	10 682,88	801-1	Vlastní			
12	632 90 Příprava zatvrdlého povrchu mazanin pro cementový potěr, 632 90 221 R00 ...cementovým mlékem s plastifikační přísadou 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky	m2	79,40000	26,00	2 064,40	801-4	RTS			
13	713 19 1221 R00 ...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	10,80000	12,00	129,60	800-713	RTS			
14	612 45-11 Úprava otvoru a začištění při osazení zárubní	ks	15,00000	762,00	11 430,00		Vlastní			

15	63245	Cementový potěr tl.do 70mm hlazený 2,32*2	m2	4,64000	582,00	2 700,48		Vlastní
16	6324501	Vyspravení a doplnění podlahy v místě výměny ležaté kanalizace - kompletní skladba vč.hydroizolace	m2	3,00000	1 226,00	3 678,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				119 761,20		
17	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	60,00000	64,00	3 840,00	800-3	RTS
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
18	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m 91,4*1,25	m2	114,25000	52,00	5 941,00	801-1	RTS
19	901	Stavební výpomoc pro ZTI	hod	24,00000	62,00	1 488,00		Vlastní
20	9010	Stavební výpomoc pro elektro	hod	24,00000	62,00	1 488,00		Vlastní
21	90100	Ostatní zednické a kompletační práce	hod	100,00000	62,00	6 200,00		Vlastní
22	90101	Zpětná montáž stáv. opláštění krytu po napojení rozvodů - výměna do 20% 1,2+3,22+1,2+2	m2	7,62000	416,00	3 169,92		Vlastní
23	901031	Ochrana stávajících podlah vč. vyčištění a uvedení do původního stavu	m2	90,00000	22,00	1 980,00		Vlastní
24	90104	Dod+mont kryt potrubí SDK impregnovaný 0,9*3,275*2 0,5*3,275	m2	7,53250	624,00	4 700,28		Vlastní
25	90105	Dod+mont VM1 větrací mřížka pro otvor 480x220 viz výpis ostatních výrobků	ks	8,00000	542,00	4 336,00		Vlastní
26	90106	Dod+mont VM1 větrací mřížka pro otvor 220x480 viz výpis ostatních výrobků	ks	1,00000	560,00	560,00		Vlastní
27	90107	Dod+mont V1 odtahový ventilátor VZT viz výpis ostatních výrobků	ks	9,00000	1 742,00	15 678,00		Vlastní
28	901071	Dod+mont úprava potrubí nebo otvorů pro osazení ventilátoru	ks	9,00000	420,00	3 780,00		Vlastní
29	90108	Lemování a úprava poklopu šachtice kanalizace v nové podlaze PVC	ks	1,00000	1 740,00	1 740,00		Vlastní
30	90120	Dod+mont Vybavení NZ zrcadlo 1760x600 viz výpis ostatních výrobků	ks	3,00000	1 560,00	4 680,00		Vlastní
31	90121	Dod+mont Vybavení NZ zrcadlo 1000x600 viz výpis ostatních výrobků	ks	3,00000	1 280,00	3 840,00		Vlastní
32	901212	Dod+mont Vybavení NZ zrcadlo 400x600 viz výpis ostatních výrobků	ks	2,00000	1 130,00	2 260,00		Vlastní
33	90122	Dod+mont Vybavení VR nástěnný vysoušeč rukou viz výpis ostatních výrobků	ks	6,00000	3 890,00	23 340,00		Vlastní
34	90123	Dod+ montáž Vybavení ZP zásobníku na papír viz výpis ostatních výrobků	ks	9,00000	1 420,00	12 780,00		Vlastní
35	90124	Dod+ montáž Vybavení ZR zásobníku na ručníky viz výpis ostatních výrobků	ks	2,00000	1 940,00	3 880,00		Vlastní
36	90125	Dod+ montáž Vybavení DM dávkovače mýdla viz výpis ostatních výrobků	ks	8,00000	1 760,00	14 080,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				90 339,74		
37	965043331R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1,64*0,03 3,06*0,125 3,06*0,125	m3	0,81420	3 318,00	2 701,52	801-3	RTS

	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
38	965081713R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 0,82+0,82	m2	1,64000	86,00	141,04	801-3	RTS		
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
39	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	3,00000	4,00	12,00	801-3	RTS		
40	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2 7+6+6	kus	19,00000	8,00	152,00	801-3	RTS		
	968 06-2 Vybourání dřevěných ráků včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
41	968062244R00	...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 0,8*0,8*3	m2	1,92000	160,00	307,20	801-3	RTS		
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet									
	968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)									
42	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,6*2*4+0,8*2*3 0,6*2*3+0,8*2*3 0,6*2*3+0,8*2*3	m2	26,40000	182,00	4 804,80	801-3	RTS		
	970 25 Řezání železobetonu									
43	970251100R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 100 mm 1,95+0,5*2+3,275*2+0,8+2,03*2 0,8+2,03*2+0,5*2+3,275*2 12,41	m	39,18000	110,00	4 309,80	801-3	RTS		
	971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách základových nebo nadzákladových,									
44	971052431R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm pro ventilátor Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	3,00000	382,00	1 146,00	801-3	RTS		
45	971052621R00	...plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,9*3,275+1,4*1,95+1,5*3,275-0,6*2*2+0,5*3,275+0,8*2,03 0,8*2,03+0,5*3,275+1,5*3,275+0,9*3,275 11,1215	m2	33,69450	187,00	6 300,87	801-3	RTS		
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových									
	978 01-1 vnitřních									
46	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % 978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn	m2	101,48855	72,00	7 307,18	801-3	RTS		

47	978021191R00	...v rozsahu do 100 % 978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn	m2	127,89450	55,00	7 034,20	801-3	RTS
48	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 $(1,5+0,9+1,16+0,9)*2*1,35$ $(1,5+1,45+1,45)*1,8$ $(1,5+2,05+2,05)*1,2$ $2,9*1,5+(0,3+2,9+1,45+2,9)*1,35$ $(2,92+0,9)*1,5$ Mezisoučet $(0,3+3+1,5+3)*1,35+3*1,5$ $(1,5+0,9)*2*1,35$ $(1,16+0,9)*2*1,5$ $(1,5+1,15)*2*1,8$ Mezisoučet 37,23 $0,9*1,2*6$	m2	127,89450	82,00	10 487,35	801-3	RTS
49	721210818R00	721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství ...vpusti vanové, DN 100 767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu 767 13-81 příček	kus	2,00000	80,00	160,00	800-721	RTS
50	767132812R00	...svařovaných dělicí příčky kabin vč.dveří $(1,45+1,4)*2,1*3$	m2	17,95500	142,00	2 549,61	800-767	RTS
51	776401800R00	776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC ...odstranění a uložení na hromady 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy	m	87,45000	3,00	262,35	800-775	RTS
52	776511810R00	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 $3,06*2+0,82+0,82+1,04*2+1,35*2+5,4*2+7,2*2+7*2$ $3,06*2+2,68*2+1,35*2+5*2+7,52*2+7,33*2$ $3,06*2+2,68*2+1,35*2+5,4*2+7,2*2+7*2$	m2	159,00000	14,00	2 226,00	800-775	RTS
53	9601	Demont stáv. krytů, opláštění,zakufrování - pro napojení a výměnu rozvodů	m2	7,62000	125,00	952,50		Vlastní
54	9602	Demontáž vybavení,ventilátorů a ostatních prvků	hod	32,00000	62,00	1 984,00		Vlastní
55	9603	Bourání soklů ve sprše $1,15*2$	m	2,30000	55,00	126,50		Vlastní
56	97604	Vybourání větracích mřížek 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	ks	9,00000	22,00	198,00		Vlastní

57	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	33,98246	187,00	6 354,72	801-3	RTS
58	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	33,98246	82,00	2 786,56	801-3	RTS
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
59	979081111R00	...do 1 km	t	33,98246	161,00	5 471,18	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
60	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	305,84211	14,00	4 281,79	801-3	RTS
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
61	979082111R00	...do 10 m	t	33,98246	154,00	5 233,30	801-3	RTS
62	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	67,96491	22,00	1 495,23	801-3	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						
63	979990001R00	...stavební sutí	t	33,98246	340,00	11 554,04	801-3	RTS
		směsný odpad všech kategorií						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 887,25		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
64	999281111R00	...výšky do 25 m	t	26,55427	410,00	10 887,25	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				47 819,89		
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky						
		711 21-3 stěrka hydroizolační						
65	711212002R00	...proti vlhkosti	m2	102,25500	355,00	36 300,53	800-711	RTS
		dvouvrstvá						
		x vytažení : 79,4*1,2		95,28000				
		pisoáry : 1,55*1,5*3		6,97500				
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky						
		711 21-6 doplňky						
66	711212601R00	...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	112,00000	94,00	10 528,00	800-711	RTS
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě						
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
67	998711202R00	...svise do 12 m	%	468,28530	2,12	991,36	800-711	RTS
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				303 157,00		
68	72001	Zdravotechnika viz samostatný soupis	ks	1,00000	303 157,00	303 157,00		Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				6 720,00		
69	73001	Přemístění radiátoru vč.demontáží,úpravy přípojek,vypuštění a napuštění systému	ks	3,00000	2 240,00	6 720,00		Vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				61 393,99		
70	76601	Dod+mont dveře T1 800/1970 - kompletní prvek viz výpis	ks	6,00000	2 980,00	17 880,00		Vlastní
71	76602	Dod+mont dveře T2 700/1970 - kompletní prvek viz výpis	ks	3,00000	2 890,00	8 670,00		Vlastní
72	76603	Dod+mont dveře T3 600/1970 - kompletní prvek viz výpis	ks	3,00000	2 780,00	8 340,00		Vlastní

73	76604	Dod+mont dveře T4 600/1970 - kompletní prvek viz výpis	ks	3,00000	2 780,00	8 340,00		Vlastní
74	76605	Dod+mont okno T5 800/800 - kompletní prvek viz výpis	ks	3,00000	5 830,00	17 490,00		Vlastní
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně						
75	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	607,20000	1,11	673,99	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				95 514,30		
76	76701	Dod+mont Z1 sestava sanitárních příček - kompletní prvek viz výpis výrobků	ks	3,00000	16 220,00	48 660,00		Vlastní
77	76702	Dod+mont Z2 dělicí stěna viz výpis výrobků	ks	2,00000	3 320,00	6 640,00		Vlastní
78	76703.	Dod+mont Z3 ocel. zárubeň 600-800/1970 vč.finální povrchové úpravy, viz výpis výrobků	ks	15,00000	1 826,00	27 390,00		Vlastní
79	76704	Dod+mont Z4 repase stáv. litinových radiátorů,vč.potrubí - nátěry viz výpis výrobků 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	těleso	3,00000	3 860,00	11 580,00		Vlastní
80	998767202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	942,70000	1,32	1 244,30	800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				40 197,92		
		771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických						
81	771575107RT1	...200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 2,44+2,32+1,04+1,35+7,2+4,8+1,8 20,95 2,44+2,32+1,04+1,35+7,2+5,01+1,94	m2	63,20000	360,00	22 752,00	800-771	RTS
		771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických						
82	771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	63,20000	8,00	505,60	800-771	RTS
83	771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	63,20000	12,00	758,40	800-771	RTS
84	77101	Dod dlažba keramická 63,2*1,075	m2	67,94000	220,00	14 946,80		Vlastní
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně						
85	998771202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	389,62800	3,17	1 235,12	800-771	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové				10 813,11		
		776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu						
86	776421100R00	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu (2,92+1,85)*2*3-0,8*2*3	m	23,82000	43,00	1 024,26	800-775	RTS
		776 52 Lepení povlakových podlah z plastů 776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy						
87	776521100R00	...z PVC, montáž, 5,4*3	m2	16,20000	133,00	2 154,60	800-775	RTS
88	77601	Dodávka PVC tl.2mm 16,2*1,1	m2	17,82000	392,00	6 985,44		Vlastní
89	77602	Dod soklíku PVC	m	25,01100	22,00	550,24		Vlastní

		23,82*1,05			25,01100					
		998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m								
90	998776202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	107,14540	0,92		98,57	800-775	RTS	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot					21 219,43			
91	777553230T00	Vrovnání podlah.samonivel.hmota tl.5mm skl.B 63,2+16,2 79,4	m2	158,80000	132,00		20 961,60	800-773	Vlastní	
		998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně								
92	998777202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	209,61600	1,23		257,83	800-773	RTS	
Díl:	781	Obklady keramické					145 177,05			
93	781415015RT1	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele ... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele (1,5+0,9+1,16+0,9+1,5+1,55+1,5+1,63)*2*2-0,6*2*6 (3+0,3+1,4+1,45+2,6+4,5+1,6)*2-0,8*2 (1,45+1,25)*2*2-0,7*2 Mezisoučet 72,86 72,86 1,2*1,2*3	m2	222,90000	380,00		84 702,00	800-771	RTS	
94	781419705R00	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových ...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	222,90000	3,00		668,70	800-771	RTS	
95	781419711R00	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových ...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	222,90000	18,00		4 012,20	800-771	RTS	
96	78101	Dod obklad barevný 222,9*1,075	m2	239,61750	190,00		45 527,33		Vlastní	
97	78102	Dod+mont rohovévnější,vnitřní ukonč. lišty - nerezové	m	186,00000	42,00		7 812,00		Vlastní	
98	998781202R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 12 m	%	1 427,22230	1,72		2 454,82	800-771	RTS	
Díl:	783	Nátěry					4 320,00			
99	78301	Dod+mont nátěr stávajících zárubní vč. očištění a přípravy podkladu	ks	12,00000	360,00		4 320,00		Vlastní	
Díl:	784	Malby					37 639,04			

	784 40 Odstranění maleb								
100	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 91,4+765,4	m2	856,80000	18,00	15 422,40	800-784	RTS	
101	78401	Malba vč. penetrace - SDK	m2	7,60000	44,00	334,40		Vlastní	
102	78402	Malba vč. penetrace 856,8+49,92 -222,9	m2	683,82000	32,00	21 882,24		Vlastní	
Díl:	M21	Elektromontáže				75 057,20			
103	2101	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	75 057,20	75 057,20		Vlastní	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 700,00			
104	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřídáním přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	800,00	800,00		RTS	
105	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS	
106	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	600,00	600,00		RTS	
107	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	200,00	200,00		RTS	
108	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	600,00	600,00		RTS	
109	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
02	D.1.4 - Zdravotně technické instalace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Oprava soc.zařiz.	ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh	
Projektant :	Antonín Kabelík	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	SMO Mob Ostrava-Jih, Horní 3	Náklady na MJ :
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	3 720	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	299 437	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	303 157	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		303 157	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		303 157	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
A.Kabelík	Jméno : Ing. Mir. Pytel	Jméno :		
Datum : 03 / 2016	Datum : 16.5.2016	Datum :		
Podpis:	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	21 % činí :	303 157 Kč		
DPH	21 % činí :	63 663 Kč		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
DPH	0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		366 820 Kč		

Poznámka :
 ÚRS Praha a.s.

Stavba : **Oprava soc.zařiz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh**
 Objekt : **02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 0	0	0	0	0	0
45 0	0	0	0	0	0
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	3 080	0	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	640	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Celkem HSV	3 720				
721 Vnitřní kanalizace	0	49 550	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	49 006	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	145 705	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	55 176	0	0	0
Celkem PSV		299 437			
CELKEM OBJEKT	3 720	299 437	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	303 157	0
Oborová přírážka	0	0,0	303 157	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	303 157	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	303 157	0
Zařízení staveniště	0	0,0	303 157	0
Provoz investora	0	0,0	303 157	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	303 157	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	303 157	0
CELKEM VRN				0

Doplněný slepý rozpočet

Stavba :	Oprava soc.zařiz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
Objekt :	02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)	hmotnost / M	hmotnost celk.(t)
Díl: 97		Proražení otvoru a ost.bourací práce						
1	9711012	Sekání drážek ve stáv.zdivu,podlaze (vč odvozu suti a poplatku za skládku)	m	20,00	154,00	3 080,00		
	Celkem za	97 Proražení otvoru a ost.bourací práce				3 080,00		
Díl: 930		Hodinové zúčtovací sazby						
2	1111	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	6,00	40,00	240,00		
3	1112	Ztížená montáž předstěn.instalačních systémů	hod	10,00	40,00	400,00		
	Celkem za	930 Hodinové zúčtovací sazby				640,00		
	Celkem za	HSV				3 720,00		

Doplněný slepý rozpočet

Stavba :	Oprava soc.zařiz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
Objekt :	02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost celk.(t)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
1	721100911	Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanal.hrdla	kus	4,00	412,00	1 648,00	0,00184	0,007
2	721110952	Oprava - potrubí kamenina - vsazení odbočky DN125	kus	2,00	256,00	512,00	0,06666	0,133
3	721140802	DMTZ potrubí litina -do DN100	m	25,00	14,00	350,00	0,01492	0,373
4	721141913	Oprava - potrubí litin. - propojení trub DN 70	kus	1,00	285,00	285,00		
5	721141915	Oprava - potrubí litin. - propojení trub DN 100	kus	3,00	371,00	1 113,00		
6	721171803	DMTZ - potrubí novodur -D 50	m	45,00	6,00	270,00	0,01106	0,498
7	721171808	DMTZ - potrubí plast. -D 75-110	m	65,00	7,00	455,00	0,01106	0,719
8	721173401	Potrubí odpadní-ležaté z trub PVC-KG, DN100	m	4,00	138,00	552,00	0,00126	0,005
9	721173402	Potrubí odpadní-ležaté z trub PVC-KG, DN125	m	3,00	261,00	783,00	0,00177	0,005
10	721174024	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75	m	20,00	273,00	5 460,00	0,00958	0,192
11	721174025	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	55,00	295,00	16 225,00	0,01115	0,613
12	721174026	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 125	m	3,00	414,00	1 242,00	0,01160	0,035
13	721174043	Potrubí PP-HT připojovací D 50	m	45,00	182,00	8 190,00	0,00100	0,045
14	721194107	Vyvedení odpadních výpustek -D 50	kus	24,00	51,00	1 224,00		
15	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	14,00	53,00	742,00		
16	721210813	DMTZ vpust' podlah -do DN 100	kus	4,00	120,00	480,00		
17	721226121	Zápach. uzáv.pro sprchové van. -Standard Ravak	kus	1,00	326,00	326,00	0,00075	0,001
18	721273152	Ventilační hlavice z PP DN70 -HL0807	kus	1,00	532,00	532,00	0,00067	0,001
19	721273153	Ventilační hlavice z PP DN100 -HL810	kus	4,00	611,00	2 444,00	0,00075	0,003
20	721273171	Přívzdušňovací ventil -HL900N, DN70	kus	1,00	652,00	652,00	0,00052	0,001
21	721273172	Přívzdušňovací ventil -HL900N, DN100	kus	1,00	764,00	764,00	0,00052	0,001
22	72128100R	Požární manžeta -CP644 -110	kus	6,00	220,00	1 320,00	0,00035	0,002
23	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou -DN 125	m	7,00	12,00	84,00		
24	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	123,00	12,00	1 476,00		
25	721290822	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -12m	t	1,62	540,00	874,80		
26	721300922	Pročištění ležatých svodů do -DN 300	m	15,00	82,00	1 230,00		
27	998721102	Kanalizace přesun hmot výška -12m	t	1,01	313,00	316,13		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				49 549,93		2,633
Díl:	722	Vnitřní vodovod						
28	722130801	DMTZ-potrubí z ocel.trubek pozinkovaných - doDN25	m	65,00	8,00	520,00	0,00213	0,138
29	722130802	DMTZ-potrubí z ocel.trubek pozinkovaných - odDN25-50	m	25,00	9,00	225,00	0,00670	0,168
30	722130913	Oprava-přeřezání potr.ocel-pozink. - do DN25	kus	6,00	5,00	30,00		
31	722130916	Oprava-přeřezání potr.ocel-pozink. - do DN50	kus	4,00	7,00	28,00		
32	722131914	Oprava-vsazení odbočky do potr.ocel-pozink. DN32	kus	2,00	502,00	1 004,00	0,01036	0,021

Doplněný slepý rozpočet

Stavba :	Oprava soc.zařiz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
Objekt :	02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

33	722131916	Oprava-vsazení odbočky do potr.ocel-pozink. DN50	kus	2,00	607,00	1 214,00	0,01388	0,028
34	722131933	Oprava-propojení potr.ocel-pozink. - do DN25	kus	6,00	132,00	792,00		
35	722131936	Oprava-propojení potr.ocel-pozink. - do DN50	kus	4,00	255,00	1 020,00	0,00101	0,004
36	722170804	DMTZ potrubí plast -do D 50	m	15,00	4,00	60,00	0,00226	0,034
37	722173202	Potrubí plast.-PN20-třívrstvé D 20x2,8	m	65,00	138,00	8 970,00	0,00112	0,073
38	722173203	Potrubí plast.-PN20-třívrstvé D 25x3,5	m	55,00	147,00	8 085,00	0,00147	0,081
39	722173204	Potrubí plast.-PN20-třívrstvé D 32x4,4	m	50,00	177,00	8 850,00	0,00202	0,101
40	722173205	Potrubí plast.-PN20-třívrstvé D 40x5,5	m	5,00	241,00	1 205,00	0,00244	0,012
41	722181221	Izol. potrubí trubicemi PE 10mm -DN 22mm	m	65,00	18,00	1 170,00	0,00003	0,002
42	722181222	Izol. potrubí trubicemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	85,00	20,00	1 700,00	0,00005	0,004
43	722181242	Izol. potrubí trubicemi PE 20mm přesDN 22-42mm	m	25,00	22,00	550,00	0,00013	0,003
44	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50	m	30,00	2,00	60,00		
45	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	6,00	30,00	180,00		
46	722212440	Orientační štítky na zeď	kus	1,00	110,00	110,00	0,00042	0,000
47	722220111	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	54,00	83,00	4 482,00	0,00023	0,012
48	722220121	Nástěnky K 247,pro baterii G 1/2	pár	3,00	255,00	765,00	0,00046	0,001
49	722220861	DMTZ armatur vodvod.2závit -do G 3/4"	kus	4,00	5,00	20,00		
50	722220862	DMTZ armatur vodvod.2závit -od G 3/4"-6/4"	kus	6,00	7,00	42,00		
51	722232123	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 25	kus	6,00	172,00	1 032,00	0,00035	0,002
52	722232124	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 32	kus	6,00	243,00	1 458,00	0,00055	0,003
53	722232125	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 40	kus	2,00	452,00	904,00	0,00076	0,002
54	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	175,00	12,00	2 100,00	0,00019	0,033
55	722290234	Proplach a dezinfekce vodvod.potrubí DN 80	m	175,00	12,00	2 100,00	0,00001	0,002
56	722290823	DMTZ vodvod přesun hmot výšky -12m	t	0,36	530,00	190,27		
57	998722102	Vodvod přesun hmot výška -12 m	t	0,37	384,00	140,16		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				49 006,43		0,725
Díl:	723	Vnitřní plynovod						
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod						
Díl:	725	Zařizovací předměty						
58	725111131	Splachovací nádrže plast vysokopol.	soub	2,00	587,00	1 174,00	0,00346	0,007
59	725110811	DMTZ klozet splachovací,výlevka	soub	13,00	60,00	780,00	0,01933	0,251
60	725112021	Klozet.mísa keram.-závěsná+sedátko -Lyra plus-Jika	soub	12,00	1 888,00	22 656,00	0,01450	0,174
61	725130811	DMTZ pisoárová keram. splachovací	soub	4,00	60,00	240,00	0,01222	0,049
62	725121525	Pisoár keram.vč. zápach.uzáv.-AUP15 s tepl.snímač	soub	6,00	6 840,00	41 040,00	0,01899	0,114
63	72512152R	Pisoárová nerez. stěna dělicí NP-01	soub	3,00	3 980,00	11 940,00	0,01222	0,037
64	72580001R	EL zdroj ZAC 1/25	soub	3,00	1 123,00	3 369,00	0,00110	0,003
65	725210821	DMTZ umyvadel/bidetů/dřezů ocel.,lit., keram.	soub	13,00	50,00	650,00	0,01005	0,131

Doplňný slepý rozpočet

Stavba :	Oprava soc.zařiz. ŠD při ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh
Objekt :	02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

66	725211601	Umyvadlo keram. s otvorem 500x410, Lyra plus-Jika	soub	2,00	764,00	1 528,00	0,02080	0,042
67	725211603	Umyvadlo keram. s otvorem 550x450, Lyra plus-Jika	soub	15,00	782,00	11 730,00	0,02302	0,345
68	72521161R	Kryt keram.na sifon pro umyvadlo -polosloup Lyra plus	soub	17,00	684,00	11 628,00	0,01220	0,207
69	72524114R	Sprch.van.akrylát.800x800 +sprch.zástěna 80/80, Ra	soub	1,00	8 770,00	8 770,00	0,01824	0,018
70	725331111	Výlevka diturvitová DN 100 Jika	soub	2,00	3 230,00	6 460,00	0,01719	0,034
71	725590812	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -12m	t	0,63	725,00	456,75		
72	725810811	DMTZ ventilů výtokových G 1/2	soub	20,00	11,00	220,00		
73	725813111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	54,00	81,00	4 374,00	0,00030	0,016
74	725821312	Baterie nástěnné pákové s dlouhým výtok-chrom,G 1/2	soub	2,00	993,00	1 986,00	0,00184	0,004
75	725822611	Baterie umyvadl. stojánkové pákové-chrom G 1/2"	soub	17,00	674,00	11 458,00	0,00154	0,026
76	725841322	Baterie sprch. nástěnné pákové+držák+sprch.růžice	soub	1,00	1 080,00	1 080,00	0,00214	0,002
77	725860109	Zápach. uzávěrky umyvadlové DN 40	soub	17,00	132,00	2 244,00	0,00049	0,008
78	72598011R	Dvířka 15/30 cm - nerez.	kus	5,00	330,00	1 650,00	0,00100	0,005
79	998725102	Zařiz.předměty přesun hmot výška -12 m	t	0,84	323,00	271,32		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				145 705,07		1,474
Díl:	726	Instalační prefabrikáty						
80	726131041	Předstěn.instal.systém pro WC-Duofix-Geberit+ovlác	soub	8,00	3 730,00	29 840,00	0,01865	0,149
81	726131041	Předst.ins.syst.pro zdvoj.mont.pro WC-Duofix-Geber	soub	4,00	4 420,00	17 680,00	0,01850	0,074
82	726191001	Příslušenství k instal.syst.+zvuk.izolace	soub	12,00	220,00	2 640,00	0,00015	0,002
83	726191002	Souprava pro předstěn.montáž	soub	12,00	386,00	4 632,00	0,00050	0,006
84	998726112	Instalační prefabrikáty přesun hmot výška -12 m	t	12,00	32,00	384,00		
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				55 176,00		0,231
	Celkem za	PSV				299 437,43		5,063

SPECIFIKACE MATERIÁLU - Doplněný slepý rozpočet

Zadáání

C:\Dokumenty_local\ - SC ZŠ Horymírova Oprava soc. zařízení, ŠD 1 a 2NP

E-502

75 057,20 Kč	42 995,00	32 062,20	15 762,10
--------------	-----------	-----------	-----------

D1.4 Silnoproudá elektroinstalace

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
001			B		silnoproud				75 057,20 Kč	42 995,00	32 062,20	15 762,01
	733		O	MON	Rozváděč				4 607,20 Kč	4 420,00	187,20	967,51
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>												
			S	1	733/1	Doplnění rozváděče RJ 6 x LPN 10/1B,6xOLFE 2P/16-0,03A	1,000	sada	4 420,00	4 420,00 Kč	4 420,00	21 %
			U	2	ON-P00005	Dopravné 3,6%	52,000	sum	3,60	187,20 Kč	187,20	21 %
	739		O	MON	Elektromontáže				41 326,00 Kč	27 200,00	14 126,00	8 678,46
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>												
			P	1	210010321	Zářivkové svítidlo kruhové SMO 22OP, EP IP40, montáž	42,000	kus	154,00	6 468,00 Kč	6 468,00	21 %
			S	2	34571521	Zářivkové svítidlo kruhové SMO 22OP, EP IP40	42,000	kus	462,00	19 404,00 Kč	19 404,00	21 %
			P	3	210010301	Zářovké svítidlo koule s keram. Spodkem zdroj Led 7W, třída II	1,000	kus	120,00	120,00 Kč	120,00	21 %
			S	4	34571510	Zářovké svítidlo koule s keram. Spodkem zdroj Led 7W, třída II	1,000	kus	133,00	133,00 Kč	133,00	21 %
			P	5	210010301	Nouzové svítidlo LED 1,2W, 1 hod nástěnné TIGER	6,000	kus	132,00	792,00 Kč	792,00	21 %
			S	6	34571510	Nouzové svítidlo LED 1,2W, 1 hod nástěnné TIGER	6,000	kus	567,00	3 402,00 Kč	3 402,00	21 %
			P	7	210010351	Krabice přístrojová panelová . montáž	35,000	kus	61,00	2 135,00 Kč	2 135,00	21 %
			S	8	34564010	Krabice přístrojová panelová .	35,000	kus	47,00	1 645,00 Kč	1 645,00	21 %
			P	9	210010016	Trubka ohebná PVC 23mm volně	8,000	m	14,00	112,00 Kč	112,00	21 %
			S	10	34571063	Trubka insta ohebná PVC 23x23 23mm LPflex	8,000	m	8,00	64,00 Kč	64,00	21 %
			P	11	210010022	Krabice rozvodná panelová	32,000	m	61,00	1 952,00 Kč	1 952,00	21 %
			S	12	345711061	Krabice rozvodná panelová vč. svorkovnice	32,000	m	72,00	2 304,00 Kč	2 304,00	21 %
			P	13	210220321	Svorka zemnicí ZSA 16 + Cu pásek, ZS 4	3,000	kus	70,00	210,00 Kč	210,00	21 %
			S	14	35442071	Pásek Cu ke svorce ZSA 16 1=0,5m	3,000	kus	15,00	45,00 Kč	45,00	21 %
			S	15	354421A1	Svorka na potrubí uzemňovací ZSA 16	8,000	kus	10,00	80,00 Kč	80,00	21 %
			P	16	210120452	Montáž jističů a chráničů v rozváděči	12,000	kus	163,00	1 956,00 Kč	1 956,00	21 %
			P	16	210120452	Ekvipotenciální přípojnice K15 montáž	3,000	kus	84,00	252,00 Kč	252,00	21 %
			S	17	35822405	Ekvipotenciální přípojnice K15	3,000	kus	41,00	123,00 Kč	123,00	21 %
			U	18	ON-P00003-1	PPV+podruž mater 3%	43,000	sum	3,00	129,00 Kč	129,00	21 %
	740		O	MON	Spinací přístroje				6 166,00 Kč	2 939,00	3 227,00	1 294,86
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>												
			P	1	210111021	Spínač č.1 pod omítku	26,000	kus	84,00	2 184,00 Kč	2 184,00	21 %
			S	2	345514C0	Spínač č.1 pod omítku, Tango	26,000	kus	72,00	1 872,00 Kč	1 872,00	21 %
			P	3	210110028	Spínač č.1S se signalizační doutnavko, pod omítku	3,000	kus	88,00	264,00 Kč	264,00	21 %
			S	4	34536355	Spínač č.1S se signalizační doutnavko, pod omítku	3,000	kus	97,00	291,00 Kč	291,00	21 %
			P	3	210110028	Spínač č.6 pod omítku	6,000	kus	88,00	528,00 Kč	528,00	21 %
			S	4	34536355	Spínač č.6 pod omítku, Tango	6,000	kus	97,00	582,00 Kč	582,00	21 %
			P	5	210110028	Dvojjzásuvka 230V,16A do panelové krabice	2,000	kus	88,00	176,00 Kč	176,00	21 %
			S	6	34536355	Dvojjzásuvka 230V,16A do panelové krabice	2,000	kus	97,00	194,00 Kč	194,00	21 %
			U	7	ON-P00003-1	PPV+podruž mater 3%	25,000	sum	3,00	75,00 Kč	75,00	21 %
	742		O	MON	Kabely a vodiče				16 318,00 Kč	8 436,00	7 882,00	3 426,78
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>												
			P	1	210810006	Kabel CYKY 3x1,5mm2 volně	280,000	m	14,00	3 920,00 Kč	3 920,00	21 %
			S	2	34111038	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2, (3Cx2,5)	280,000	m	15,00	4 200,00 Kč	4 200,00	21 %
			P	3	210810006	Kabel CYKY 3x2,5mm2 volně	240,000	m	14,00	3 360,00 Kč	3 360,00	21 %
			S	4	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5mm2, (3Cx2,5)	240,000	m	16,00	3 840,00 Kč	3 840,00	21 %
			P	5	210800626	Vodič HO7V-K, CYA 6mm2 volně	22,000	m	11,00	242,00 Kč	242,00	21 %
			S	6	34142187	Vodič H07V-K,CYA 6mm2 zežli	22,000	m	18,00	396,00 Kč	396,00	21 %
			U	7	ON-P00003-1	PPV+podruž mater 3%	120,000	sum	3,00	360,00 Kč	360,00	21 %
	O		MON		Ostatní náklady a HZS				5 200,00 Kč	0,00	5 200,00	1 092,00
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>												

SPECIFIKACE MATERIÁLU - Doplněný slepý rozpočet

Zadání

C:\Dokumenty_local\ - SC ZŠ Horymírova Oprava soc. zařízení, ŠD 1 a 2NP

E-502

75 057,20 Kč	42 995,00	32 062,20	15 762,10
--------------	-----------	-----------	-----------

D1.4 Silnoproudá elektroinstalace

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
		P	4	ON-HZS009	Demontáž stávajících rozvodů	15,000	hod	60,00	900,00 Kč		900,00	21 %
	933	P	5	ON-HZS015	Vysekání drážek pro kabely a krabice v panelu, vč. zpětné úpravy	1,000	sada	2 820,00	2 820,00 Kč		2 820,00	21 %
		P	5	ON-HZS015	Úpravy v rozváděči vč. ukončení kabelů a napojení ventilátoru	12,000	hod	80,00	960,00 Kč		960,00	21 %
		P	6	ON-HZS008	Ekologická likvidace svítidel, kabelů přístrojů	1,000	sada	520,00	520,00 Kč		520,00	21 %
		O		MON	Výchozí revize				1 440,00 Kč	0,00	1 440,00	302,40
Seznam položek pro oddíl :												
		P	1	ON-HZS010	Výchozí revize vč. revizní zprávy	18,000	hod	80,00	1 440,00 Kč		1 440,00	21 %

Doplňný slepý rozpočet - Krycí list zadání

Název stavby: ZŠ Horymírova Oprava soc. zařízení, ŠD 1 a 2NP		D1.4 Silnoproudá elektroinstalace					
Zakázka:	MP2816	Umístění:					
Stav. objekt č.:		Investor:	Statutární město Ostrava , Městský obvod O-Jih				
Č. rozpočtu:	C:\Dokumenty_local\! - SOUKI	Objednal:					
Č. dodatku:		Projektant:	Ing Kolmáš				
Archivní číslo:		Zpracoval:					
Datum:	16.5.2016						
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV							
PSV							
MON	42 995,00	32 062,20					
VRN							
OST							
Celkem	42 995,00	32 062,20					
Základní rozpočtové náklady			75 057,20 Kč				
Přirážky			0,00 Kč				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			75 057,20 Kč		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			Odsouhlasil:
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň		
21 %	75 057,20 Kč	15 762,01 Kč					
5 %							
0 %							
	75 057,20 Kč	15 762,10 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Razítko:
90 819,30 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Ing. Mir. Pytel
Dne: 16.05.2016

Dne:

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 67.16 " Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"			
1.	Název:	/	/
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:	/	/
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3.	Název:	/	/
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče			
Podpis osoby:			
Titul, jméno, příjmení, funkce:		Ing. Miroslav Pytel	
Datum:		11.5.2016	

