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SMLOUVA O DÍLO
,,SLZ PP - VPŠ Jihlava, Tolstého 14 - vybudováni stanoviště ostrahy -

vypracováni PD"

Článek I.
Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064

vedoucím odboru nemovitého majetku
správy logistického zabezpečení policejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečeni policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55

Lédl - stavební společnost s.r.o.
Masarykovo náměstí 1189/44, 586 01 jihlava
255 70 773
CZ 255 70 773

uywhzy5

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34352
(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")
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uzavÍrajÍ podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
.,.pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva").
Ý

Článek ll.
Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě
dílo, které je specifikované v odst. 2 tohoto článku, a dále i v písemnostech ,,Krycí list cenové
nabídky" a ,,Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)", které jsou nedílnou
součástí této smlouvy, (dále jen ,,dílo"). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Vypracování projektové dokumentace
stanoviště ostrahy v areálu Útvaru policejního vzdělávání a služební
01 jihlava při vjezdu z ulice Tyršova. Návrh jednopodlažního
s půdorysnými rozměry cca 3 x 6 m včetně napojení na elektro,
datovou a telefonní sIt' a dále na vodovod a kanalizaci, pokud to
Součástí stavby bude nová elektronicky ovládaná vjezdová závora.

na vybudování nového
přípravy, Tolstého 14, 586

kontejnerového modulu
kamerový systém, EZS,

umožní technické řešení.

a) provedení průzkumných prací, zaměření a zakreslení současného stavu,

b) vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení
stavby (dále jen ,,DSP + DPS"). DSP + DPS musí splňovat náležitosti Přílohy č. 12 a 13
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

c) vypracování podrobného a přesného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen
,,soupis prací") včetně výkazu výměr. Soupis prací musí splňovat náležitosti vyhlášky č
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

d) projednání ,,DSP + DPS" se všemi dotčenými orgány státní správy, složkami MV Cr a
účastníky stavebního řízení. Zajištění vydání kladných stanovisek a vykonávání všech
potřebných jednání a činnosti k získání pravomocného stavebního povolení (inženýrská
činnost);

e) výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavebních prací.

f) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

(3) V případě, že stavební práce dle výše uvedené projektové dokumentace nebudou zahájeny
do konce roku 2020, nebude autorský dozor dle ČI. Il odst. 2 písm. e) smlouvy prováděn.

(4) Zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace případné podmínky vydané dotčenými
orgány státní správy a odbornými složkami MV ČR a SLZ PP ČR.

Článek ill.
Způsob prováděni díla

(l) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu
objednatele vznikly.
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(2) výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části podle této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

(3) Lhůta pro provedení a předání části díla dle ČI. Il. odst. 2) písmena a) b) a C) smlouvy je
devět (9) kalendářních týdnů od účinnosti této smlouvy. Objednatel uvedenou část díla
převezme, resp. připomínkuje bez zbytečných odkladů.

(4) Inženýrská činnost spočÍvajÍcÍ v podáni žádosti o stanoviska k projektové
dokumentaci k dotčeným orgánům státní správy a odborným složkám MV ČR a SLZ PP ČR
a projednávání projektové dokumentace dle ČI. ll. odst. 2) písmena d) smlouvy, bude
probíhat neprodleně po dokončení PD, nejpozději však do dvou (2) kalendářních týdnů od
předání a převzetí PD. Lhůta pro podáni bezvadné žádosti o vydání povoleni u příslušného
stavebního úřadu pro realizaci stavby dle DSP + DPS, v rámci plnění dle ČI. ll odst. 2 písm.
d) této smlouvy je nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od vydání posledního
nezbytného stanoviska, jež si stavební úřad vyžádá.

(5) výkon autorského dozoru, dle ČI. ll. odst. 2) písmena e) smlouvy, bude prováděn po
celou dobu realizace stavby.

(6) Termín zhotovení a předáni dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), dle ČI.
II. odst. 2) písmena f) smlouvy, je při předáni a převzetí dokončené stavby.

(7) Dílo bude provedeno v českém jazyce.

(B) Místem protokolárního předání díla je odloučené pracoviště odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení PP ČR v budově Útvaru policejního vzděláváni a služební
přípravy, Tolstého 14, 586 01 jihlava. Osobou oprávněnou a odpovědnou dílo převzít je
kontaktní osoba objednatele uvedená v ČI. l této smlouvy. Vlastnické právo ke zhotovené věci
přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem.

(9) Dílo dle ČI. II. odst. 2) písmena b), tj. OSP + DPS, bude odevzdáno objednateli v počtu šesti
(6) vyhotovení v tištěné a dvakrát (2) v digitální podobě. Dílo dle ČI. ||. odst. 2) písmena f), tj.
DSPS, bude odevzdáno objednateli v počtu tři (3) vyhotovení v tištěné a dvakrát (2) v digitálni
podobě. Digitální podoba projektové dokumentace bude objednateli předána na
nepřepisovatelném CD nebo DVD. Grafické soubory budou předány ve formátech DWG a PDF/A.
Textové části projektové dokumentace budou předány v dokumentech zpracovaných ve formátech
DOCX a PDF/A. Neoceněné i oceněné soupisy prací (rozpočty) s výkazem výměr budou
objednateli předány v digitální podobě ve dvou (2) vyhotoveních na nepřepisovatelném CD nebo
DVD ve formátu PDF/A a XLSX (ve kterém nebudou chráněny proti zápisu) a dvakrát (2) v tištěné
podobě. Oceněni bude provedeno dle směrných cen stavebních prací. Neoceněné soupisy prací
s výkazem výměr (slepé rozpočty) pro zadáni veřejné zakázky budou provedeny
v dokumentu ve formátu XLSX tak, aby po doplnění jednotkových cen do neuzamčených
buněk všechny další výpočty proběhly automaticky. Ostatní buňky dokumentu budou
uzamčeny, hesla pro odemčení budou objednateli předána spolu s dílem.

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odrrňtnutí
zhotoviteli písemně sdělí, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy bylo dílo
doručeno kontaktní osobě. Na opakovaná předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto
článku.

:

Š
l

l

Článek IV.
Cena díla
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(l) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této
smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 85 000 KČ bez DPH, tj.
102 850 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.

(2) Cena díla bude upravena o připadnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne
účinnosti příslušné změny.

(3) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se
zhotovením a předáním díla.

(4) Cena díla bude zaplacena na základě dňčich faktur vystavených zhotovitelem po řádném
zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura musí obsahovat náležitosti podle
ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura
obsahovat označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR,
Správa logistického zabezpečení PP, Odbor nemovitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha
5, kontaktní osoba: ).

(5) Platební kalendář:

Ĺ
'Jl
j

'.Ĺ'i. ;,g

'nĽ

Po provedení a předáni části díla 50 000 - K" b DPH, tj. 60 500 - K" DPH
specifikovaných v článku ]|. odstavec 2) c ez , c s
písmena a), b), C)

Za výkon inženýrské činnosti dle článku ||. - l "20 000,- Kc bez DPH, t'.24 200,- Kc s DPHodstavec 2) písmena d) po predani stavebního
povo|ení

Za výkon autorského dozoru podle článku ll.
. . V . 10 000,- Kc bez DPH, tj. 12 100,- Kc s DPHodstavec 2) písmeno e) po provedení veškerých

stavebních prací

Po předání dokumentace skutečného 5 000,- KČ bez DPH, tj. 6 050,- KČ s DPH
provedení dle článku ||. odstavec 2) písmena f)

,
l
ý

i,j

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů
ode dne prokazatelného doručeni faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 4 tohoto odstavce, a
to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. V případě
doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února nás|edujícího roku
nás|edujĹcÍho roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60)
kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a
kupující není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna
nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ pracovni den.

(7) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě
splatnosti faktury, není povinen až do odstraněni vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(B) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo
není-li s fakturou dodán originál soupisu skutečně provedených prací dle odst. 4 tohoto článku;
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faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby
byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny
díla. Okamžikem doručeni náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová
lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(9) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její
části.

Článek V.
Kontrola prováděni díla

(l) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
prováděni díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí
vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Zhotovitel bude podle postupu projektových prací koordinovat projektová řešení
v součinnosti s objednatelem a zástupci budoucího uživatele. Před vydáním projektové
dokumentace svolá s dostatečným předstihem závěrečnou koordinační schůzku k celkovému
projednání technického řešeni a kompletnosti projektové dokumentace.

Článek VI.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(l) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku.
Záruční doba na materiální podstatu díla dle ČI. Il odst. 2 písm. a), b), C), f) této smlouvy je
stanovena na pět (5) let a počíná běžet řádným předáním díla. Záruční doba na obsah díla dle ČI.
ll odst. 2 písm. a), b), C), f) této smlouvy je stanovena na celou dobu životnosti stavby realizované
podle projektové dokumentace vypracované v souladu s touto smlouvou a počíná běžet od dne
vydáni kolaudačního rozhodnuti. Záruční podmínky a odpovědnost ve vztahu k plnění dle ČI. ll
odst. 2 písm. a), b), C), d), e), f) této smlouvy se dále řídí přjs[ušnýmj právními předpisy.

(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel
uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené
objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se
prodlužuje záruční doba.

(3) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané DSP + DPS a proveditelnost stavby
dle této DSP + DPS. V případě, že DSP + DPS bude obsahovat vady, má objednatel právo
uplatnit vůči zhotoviteli způsobenou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného
plnění. Pro případ vady DSP + DPS má objednatel právo požadovat po zhotoviteli provést
bezplatně odstranění vady v záruční době dle odst. (l) tohoto článku. Zhotovitel odpovídá za
zjevné i skryté vady, jež má DSP + DPS v době jejího předání, byt' se projeví až později.
Zhotovitel odpovídá, i za vady, které vznikly až po odevzdání DSP + DPS, pokud byly
způsobeny porušením povinností na jeho straně.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezvadnost projektové dokumentace, zejména za to, že
projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s obecně platnými normami,
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s technickými normami a požadavky objednatele při zakázce vymíněnými, a to jak při převzetí
objednatelem, tak i v záruční době dle odst. (l) tohoto článku. Ustanovení odst. (5) tohoto
článku tím není dotčeno.

(5) Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že stavbu bude možné realizovat v souladu
s provedenou projektovou dokumentaci a to až do okamžiku její řádné kolaudace a zejména,
že projektová dokumentace bude kompletní pro realizaci stavby, a že v této projektové
dokumentaci nebudou žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně technickými
předpisy, technickými normami a s ustanovením článku ||. odst. (2) smlouvy.

(6) Pokud zhotovitel přizve pro účel plnění, dle této smlouvy, jiné projektanty, ručí za to, že
všichni tito projektanti mají v době, kdy se budou podílet na plnění, dle této smlouvy, příslušnou
oborovou specializaci. Zhotovitel ručí za jednání přizvaných projektantů, jako by ji vykonal sám.

C

Článek VIl.
Práva duševního vlastnictví

Bude-li výsledkem nebo součástí díla i dílo, které je předmětem autorských práv, práv
souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje zhotovitel
ode dne předání díla na neomezenou dobu objednateli pro území celého světa výhradní licenci
k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí
licence je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho
název nebo spojit dílo s jiným dílem či zařadit dílo do díla souborného. Objednatel může výše
uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle svého výběru,
přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasI. Objednatel není povinen licenci využít.

Článek VIII.
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(l) Za prodlení s provedením jakékoli části díla se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve
výši 7 % z ceny části díla včetně DPH, u které došlo k prodlení a dále smluvní pokuta ve výši 0,5
% z ceny jakékoli části díla včetně DPH, u které došlo k prodlení za každý započatý kalendářní
den prodlení. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na část díla uvedeného v článku || odst. 2
písm. d) této smlouvy.

(2) Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad jakékoli části díla se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,5 % z ceny reklamovaného díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den
prodlení.

(3) Za prodlení s úhradou faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý
započatý kalendářní den prodlení.

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

(5) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu
škody.

(6) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
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b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že
vady díla nelze odstranit,

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku,

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byt' jen faktickému,
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost
pInit závazky podle této smlouvy.

(7) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou faktury o vÍce než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.

(B) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(9) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15)
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručeni písemné výpovědi zhotoviteli.
V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy.

Článek IX.
Ostatní ujednání

(l) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou
k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými,
materiálnImi a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že
ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozIcího úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

(2) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v či. l. této smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen dokumenty souvisejIcí s plněním předmětu této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla,
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrdními orgány.

(4) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(5) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

(6) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy
na jakoukoliv třetí osobu.
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Článek X.
Závěrečná ustanoveni

(l) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou
formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

(5) Práva objednatele vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy či jejího porušeni se promlčují ve lhůtě 10 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

(6) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčnImi
podmínkami výrobce.

(7) V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanoveni smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení
smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu
ustanovení původního.

(B) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují své vlastnoručnI podpisy.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy
obdrží objednatel.

(IQ) Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace včetně všech příloh a nabídka
zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu zhotovitele a
objednatele. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list cenové nabídky
Příloha č. 2 - Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace).

lú

- 7 -08- 2018
V Praze dne .................. vjih|avědneyl.s&ůAg
Za objednatele: Za zhotovitele:

vedoucí ONM SLZ P ČR jednatel společnosti
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dl.

; Datum zveřejněni smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS
Jméno, OEČ, podpis
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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečeni

Příloha č. 1
,,SLZ PP - VPŠ Jihlava, Tolstého 14 - vybudování stanoviště ostrahy -

vypracováni PD"

Krycí list cenové nabídky

JMÉNO UCHAZEČE: Lédl - stavební společnost s.r.o.

Položka
cena

1. Provedeni průzkumů, zaměření, návrh stavebně-technického řešení.
Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení 50 000,- KČ
a pro provedení stavby (dále jen ,,DSP + DPS") včetně výkazu výměr.

2. Inženýrská činnost (projednání PD s DOSS, SLZ PP ČR, MV ČR,
zajištění vydání kladných stanovisek a vyjádření, podáni žádosti o SP, 20 000,- Kč
zajištění vydání stavebního povdeni).

3. výkon činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. 10 000,- Kč

4. Vypracováni dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 5 000,- Kč

Celková cena bez DPH 85 000,- Kč

DPH 21% 17 850,- Kč

Celková cena včetně DPH 102 850,- Kč

Pozn.:
1 - Do hodnocení nabídek uchazečů vstupuje celková cena nabídky za kompletní provedení díla.
2 - Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi skutečnostmi, které mohou ovlivnit cenu díla
(doporučuje se účast na prohlídce místa plnění).

V Jihlavě dne 30 .7. 2018

Vypracoval: jednatel ňrmy
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,;'jäj '°"C'JNĹ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

" ' Správa logistického zabezpečení

Pon"i,"hat a chránit

.

Příloha č. 2
Rozsah plnění veřejné zakázky

(Upřesnění zadávacích podmínek)

,,SLZ PP - VPŠ Jihlava, Tolstého 14 - vybudování stanoviště ostrahy -
vypracování PD"

l) PŘEDMĚT PLNĚNÍ VZ:

Zpracováni jednostupňové projektové dokumentace na vybudování nového stanoviště ostrahy v
areálu Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, Tolstého 14, 586 01 jihlava při vjezdu
z ulice Tyršova, a to včetně služeb zahrnujÍcÍch inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru.

2) MÍSTEM PLNĚNÍVZ jE:

Areál MV ČR - VPŠ Jihlava, Tolstého 14, 586 01 jihlava
Katastrální území: jihlava (659673)
Parcelní číslo: 3226/1

3) ROZSAH PLNĚNÍ VZ:
Projektová dokumentace bude členěna na jednotlivé výkonové fáze:

Fáze l: Příprava zakázky'

Seznámení se s dostupnými podklady, areálem, dotčenými uživateli, prohlídka dotčeného
pozemku a navazujÍcÍch stavebních a inženýrských objektů. Provedení nutných a nezbytných
průzkumů a zaměření před započetím projekčních prací. Návrh stavebně-technického řešení
stavby, průběžné konzultace v průběhu zpracování s objednatelem, odsouhlasení objednatelem a
konečným uživatelem stavby.

Fáze 2: projektová dokumentace včetně výkazu výměr

Vypracování jednostupňové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (dále jen
,,DSP+DPS"). projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a členěni a musí splňovat
náležitosti Přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů. PD musí obsahovat údaje a informace, v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitele
stavby.
Nedílnou součástí PD bude položkový soupis stavebních prací s výkazem výměr v rozsahu
vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí projektové
dokumentace bude rovněž provedeno ve dvou vyhotoveních ocenění výkazu výměr (kontrolní
rozpočet stavby) ve směrných cenách stavebních prací, dodávek a služeb (ceník URS 2017). V
položkovém soupisu prací nesmí být uvedeny obchodní názvy výrobků nebo odkazy na výrobce
(případně uvedeny pouze jako referenční). Dokumentace bude zpracována do úrovně



i

)
jednoznačně určujÍcÍ požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové '
vysvětlivky a popisy, vše za spolupráce jednotlivých profesí. :)
V průběhu zpracováni projektové dokumentace budou uskutečněny technické schůzky za účasti j

.'lzástupce objednatele a konečného už]vate|e, případně za účasti odborných služeb MV ČR a SLZ
PP ČR nad rozpracovaným projektem za účelem upřesnění technického a kvalitativního řešení. )
Zhotovitel bude pravidelně informovat objednatele o stavu projektu a probíhajÍcÍch pracích na
projektu.

Fáze 3: Inženýrská činnost

výkon inženýrské činnosti, tj. zajištěni všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní
správy, VVDI a odborných služeb MV ČR a SLZ PP ČR a správců sítí v rozsahu stanovených
stavebním úřadem MV ČR. PD bude projednána se všemi dotčenými orgány státní správy,
složkami MV ČR, SLZ PP ČR a účastníky stavebního řízeni a zapracování případných podmínek z
nich vyplývajÍcÍch do projektové dokumentace. zajištěni vydání kladných stanovisek a vykonávání
všech potřebných jednání a činností k získání pravomocného stavebního povolení.

Fáze 4.' Autorský dozor

výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavebních prací (pravidelná účast projektanta
na kontrolních dnech stavby po celou dobu výstavby), spolupráce při řešení detailů a drobných
změn v průběhu realizace, spolupráce s objednatelem a tdi, vyjadřování se ke změnovým listům
stavby, apod.

Fáze 5.' Dokumentace skutečného provedeni stavby

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS"). Projektová
dokumentace musí splňovat náležitosti Přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

4) PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE ROZSAHU PLNĚNÍ VZ:

a) Architektonicko-stavebni řešení:

objekt nového stanoviště ostrahy bude řešen osazením jednopodlažního kontejnerového modulu
s půdorysnými rozměry cca. 3 x 6 m. Buňka bude členěna na kancelářskou část a část odděleného
sociálnI zázemí.
projektová dokumentace bude řešit způsob osazenÍ/za|oženj buňky včetně posouzeni nutnosti
přeložky stávající kanalizace. Dále prověří možnost a navrhne způsob napojení buňky na vodovod,
kanalizaci a přívod elektrické energie a navrhne způsob vytápěni. projekt bude dále řešit rozšiřenÍ
a propojení se stávajIcIm kamerovým systémem, EZS, napojení na stávajícI datovou a telefonní
sít' a rozšíření ovládání vjezdové brány.
Součástí stavby bude návrh nové elektronicky ovládané vjezdové závory. Systém ovládání závory
z nového pracoviště ostrahy a současně přístupovým karetním systémem přes čtečku karet.
Urrňstění stavby je patrné z ,,Přílohy č. 3" této zadávací dokumentace.

b) Místní a provozní podmínky:
Zhotovitel musí brát na vědomí, že práce budou prováděny v objektu mv ČR a bude plně
respektovat provozní režim objektu.
Zhotovitel svolá potřebný počet technických rad se zástupci uživatele, zadavatele a odborných
složek SLZ PP ČR nad rozpracovanými dokumenty za účelem upřesnění požadavků, detailů a
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jiných připomínek. Tyto připomínky budou zapracovány do PD. Případné připomínky při
projednáváni pd budou taktéž respektovány a zapracovány do PD.

C) Formát zhotovené dokumentace:

- jednostupňový projekt pro stavební povoleni a pro provedení stavby bude odevzdán
objednateli v počtu šesti (6) vyhotovení v tištěné a třikrát (3) v digitálnI podobě. Konečný tisk PD
proběhne až po schváleni digitálni verze zástupcem investora.

- Neoceněné i oceněné soupisy prací (rozpočty) s výkazem výměr budou objednateli předány
v digitální podobě ve dvou (2) vyhotoveních a dvakrát (2) v tištěné podobě. Neoceněné soupisy
prací s výkazem výměr (slepé rozpočty) pro zadáni veřejné zakázky budou provedeny
v dokumentu ve formátu XLSX tak, aby po doplněni jednotkových cen do neuzamčených buněk
všechny další výpočty proběhly automaticky. Ostatní buňky dokumentu budou uzamčeny, hesla
pro odemčení budou objednateli předána spolu s dilem.

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude odevzdána objednateli v počtu tři (3)
vyhotoveni v tištěné a dvakrát (2) v digitálnI podobě.

Dílo musí být předáno zhotoviteli na hmotném nosiči informace (např. nepřepisovatelné CD, DVD
apod.). žádné soubory nebudou chráněny proti zápisu.
Digitální formáty: - grafické (výkresové) části: DWG a PDF/A

- textové části: DOCX a PDF/A
- tabulky (výkazy apod.): XLSX a pdf/a

d) Termín zhotovení díla:

- Lhůta pro provedení a předání DSP + DPS a výkazu výměr je devět (9) kalendářních týdnů od
účinnosti smlouvy.
- Inženýrská činnost a projednávání projektové dokumentace neprodleně po dokončení PD. Lhůta
pro předání vydaného stavebního povolení je do šesti (6) kalendářních měsíců od účinnosti
smlouvy.
- výkon autorského dozoru bude prováděn po dobu realizace stavby.

- Termin zhotoveni a předáni dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) je při předání a
převzetí dokončené stavby.
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