

**Smlouva o dílo**  
č. smlouvy objednatele:.....

---

**Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje  
IČ: 708 89 546  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
**dále též „objednatel“**

**a**

**Společnost / podnikatel** VODIZOL, s.r.o.  
se sídlem: č.p. 180, 544 64 Kocbeře  
zastoupený: Romanem Vodičkou, jednatelem  
IČ: 25929828  
DIČ: CZ25929828  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 15367  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

**smlouvu o dílo**  
(dále jen „smlouva“)

**PREAMBULE**

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

**„Oprava oplocení nemocnice, MN Dvůr, na pozemku parc.č. 3519/8 v  
katastrálním území Dvůr Králové nad Labem “**

Článek 1

## Zmocněné osoby

- 1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:  
[REDACTED]
  - b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou
  - c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): S-atelier s.r.o.
  - d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
- 1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
  - b) ve věcech technických: [REDACTED]
  - c) zástupci zhotovitele na stavbě: [REDACTED]
  - d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
- 1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

## Článek 2

### Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 6. 2018 předložená v rámci veřejné zakázky „**Oprava oplocení nemocnice, MN Dvůr, na pozemku parc.č. 3519/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem**“.
- 2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)
  - b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
  - c) Příloha č. 3 – Harmonogram
  - d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
  - e) Příloha č. 5 - Stavební povolení
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
  - b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
  - c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
  - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
  - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;

- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
- 2.3 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

### Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

### Článek 4 Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – „**Oprava oplocení nemocnice, MN Dvůr, na pozemku parc.č. 3519/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem**“ podle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala inženýrská a projekční kancelář S-atelier s.r.o., IČ: 28778626, Palackého 920, Náchod (dále též jen „DPS“ nebo „projektová dokumentace“). Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Předmětem díla je provedení rekonstrukce stávajícího oplocení areálu nemocnice. Tato část oplocení je provedena z kamenné podezdívky, která je z venkovní strany vyspárována cementovou maltou, z vnitřní strany je omítnuta cementovou omítkou. Kryt kamenné podezdívky tvoří pískovcová krycí deska. Oplocení se skládá z kovových profilovaných polí, které jsou kotveny do kamenné podezdívky. Součástí této části oplocení je rohová zaoblená tvarovaná režná kamenná stěna. Dále jsou v této části oplocení osazeny jedna branka a dvě brány.

Návrh opravy bude spočívat, že v místě poškození se podezdívka rozebere, opraví se základový pas a znovu se podezdívka vyzdí z režného kamenného zdiva. Celá trasa kamenné podezdívky se očistí tlakovou vodou. Odstraní se poškozené spárování z vnější strany a poškozená omítka z vnitřní strany. Doplní se chybějící části vrchní pískovcové krycí desky. Provede se opravy spárování cementovou hmotou z vnější strany a nová cementová omítka z vnitřní strany. Vnější strana podezdívky se opatří stabilizačním nástřikem. Stejným způsobem se provede oprava rohové zaoblené kamenné okrasné stěny v trase oplocení.

Kovové plotové díly se z trasy oplocení vyjmou. Provede se jejich oprava a případná výměna stávajících poškozených dílů. Cele plotové pole se opískuje a žárově pozinkuje. Po této rekonstrukci se opětovně osadí do plotové obezdívky a zakotví se kotvící polymer cementovou maltou. Součástí oplocení je malá branka a dvě vjezdové brány. Branka a horní vjezdová brána se opraví stejným

způsobem jako kovová plotová pole. Brána ve střední části oplocení se musí provést nově. Provedení nové brány bude ve stejném stylu jako stávající oplocení a původní branky a brána.

Po provedení opravy oplocení se okolí trasy plotu uvede do původního stavu. Z vnitřní strany oplocení se doplní ornice a obnoví se zatravnění. Z vnější strany se uklidí trasa chodníku a v další trase se upraví zatravnění. Dle požadavku odboru životního prostředí MÚ ve Dvoře Králové nad Labem se provede případná výsadba nových dřevin, jako náhrada za vykácené stromy.

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve čtyřech tištěných paré a jedno paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu \*pdf a \*dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

- výrobní/dílenské dokumentace;
- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby;
- dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod;
- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

4.2 Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu nemocnice.

Provoz v hlavní nemocniční budově je nepřetržitý, je nutné dodržování časového harmonogramu:

V pracovní dny	7.00 – 18.00 hod.
V sobotu	7.00 - 14.00 hod.
V neděli	klid – práce nelze provádět.

Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.

4.3 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost zařízení – nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.4 Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušování stavebních prací. Provoz vozidel na obslužných komunikacích objektu nemocnice a u něj musí být zachován, dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.

4.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

## Článek 5 Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 12 měsíců ode dne zahájení plnění dle bodu 5.1.

5.3. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

**Místo plnění:** Parcelní číslo: 3519/8

Obec: Dvůr Králové nad Labem Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejich příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

## Článek 6

### Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 1 494 112,83 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion čtyři sta devadesát čtyři tisíc jedno sto dvanáct korun českých osmdesát tři haléřů bez DPH)

DPH bude odvádět zhotovitel v sazbě dle platných daňových předpisů.

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,84. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztahená ke změně včetně označení revize.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

## Článek 7

### Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřeny názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
- b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách.

1. splátka - Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,

2. Splátka - Částka rovnající se 3% z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,

zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura,



neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatelů, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavatelům přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavatelům přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelům poddodavatelům, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši

stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

## Článek 8

### Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

#### 8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

## 8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je povinen na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č.3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné včetisky. Náklady s pořízením včetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

### 8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

### 8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

### 8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka).
- Buňka bude vybavena elektrinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 6x židle, 1x skříň, 1x věšák na kabáty.
- 8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

## 8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.
- 8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:  
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
  - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
  - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednavatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

## 8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

## Článek 9

### Předávání a převímání prací

#### 9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednavatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednavatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

#### 9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednavatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u převímacího řízení těch

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu \*pdf a \*dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
  - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
  - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
  - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
  - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušeni z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku - částku 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

## Článek 10

### Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
  - na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
  - na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
  - na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
  - zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
  - ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost



objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

## Článek 11

### Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č.7.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
  - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
  - na telefonním čísle (Hot-line): +420 777606273 v pracovní dny v době 8:00-17:00
  - na e-mailové adrese: [izolace@vodizol.cz](mailto:izolace@vodizol.cz) v režimu 7x24x365
  - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

## Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
  - 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezačátek stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.
  - 12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
  - 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
  - 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
  - 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
  - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
  - 12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
  - 12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
  - 12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
  - 12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  - 12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavatel zhotovitele.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

## Článek 13

### Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
  - neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
  - neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
  - nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
  - porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla poníženo o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

#### Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **3 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

#### Článek 15

##### Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

#### Článek 16

##### Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

- 16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zaslány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen:

Příloha č. 3 - Harmonogram

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Příloha č. 5 - Stavební povolení

Příloha č. 6 - Schvalovací list vzorku

Příloha č. 7 - Vzor reklamačního protokolu

Objednatel:

V Hradci Králové dne 21. 08. 2018

.....  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman  
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Kocbeřích dne 1.8.2018

.....  
Roman Vodička, jednatel  
VODIZOL, s.r.o.



**VODIZOL<sup>®</sup>** S.R.O.

544 64 Kocbeře 180  
IČ: 259 29 828 DIČ: CZ25929828  
e-mail: izolace@vodizol.cz

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1311

**Stavba:** Oprava oplocení nemocnice

KSO: 801 11

Místo: Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

VODIZOL, s.r.o.

Projektant:

Satelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

---

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 494 112,83
DPH snížená	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

---



CC-CZ: 1264  
Datum: 31.7.2017  
CZ-CPA: 41.00.20

IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546

IČ: 25929828  
DIČ: CZ25929828

IČ: 28778626  
DIČ: CZ28778626

---

**1 494 112,83**

---

Výše daně  
313 763,69  
0,00

---

**1 807 876,52**

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1311

**Stavba:** Oprava oplocení nemocnice

Místo: Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: VODIZOL, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

## Náklady stavby celkem

1311-1 Oplocení

1311-2 Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

31.7.2017

Projektant:

Satelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>1 494 112,83</b>	<b>1 807 876,52</b>	
1 479 172,83	1 789 799,12	STA
14 940,00	18 077,40	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava oplocení nemocnice

Objekt:

**1311-1 - Oplocení**

KSO: 801 11  
Místo: Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264  
Datum: 31.7.2017  
CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel:  
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546

Uchazeč:  
VODIZOL, s.r.o.

IČ: 25929828  
DIČ: CZ25929828

Projektant:  
Satelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

IČ: 28778626  
DIČ: CZ28778626

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 479 172,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 479 172,83	21,00%	310 626,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 789 799,12**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení nemocnice

Objekt:

1311-1 - Oplocení

Místo: Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem

Datum: 31.7.2017

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Projektant: Satelier s.r.o., Palackého 920, N

Uchazeč: VODIZOL. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

1 479 172,83

HSV - Práce a dodávky HSV	735 570,23
1 - Zemní práce	67 286,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	57 156,75
2 - Zakládání	1 326,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 688,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	544 462,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	54 499,88
997 - Přesun sutě	39 063,38
998 - Přesun hmot	14 242,58
PSV - Práce a dodávky PSV	743 602,60
767 - Konstrukce zámečnické	743 602,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení nemocnice

Objekt:

1311-1 - Oplocení

Místo:

Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

VODIZOL, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
---	---	-----------	---

W 12,5\*2,0

W Součet

2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm
---	---	-----------	-------------------------------

W dřevina č.2 - průměr 320 mm

W 1

W dřevina č.5 - průměr 440 mm

W 1

W dřevina č.6 - průměr 315 mm

W 1

W dřevina č.8 - průměr 340 mm

W 1

W dřevina č.9 - průměr 420 mm

W 1

W dřevina č.10 - průměr 420 mm

W 1

Datum: 31.7.2017

Projektant: Satelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1 479 172,83

735 570,23

67 286,75

m2	25,000	40,20	1 005,00	CS ÚRS 2016 01
----	--------	-------	----------	----------------

25,000

25,000

kus	6,000	538,00	3 228,00	CS ÚRS 2016 01
-----	-------	--------	----------	----------------

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		Součet		6,000			
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	861,00	861,00	CS ÚRS 2016 01
	w		dřevina č.1 - průměr 640 mm					
	w		1		1,000			
	w		Součet		1,000			
4	K	162201476	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm	kus	6,000	299,00	1 794,00	CS ÚRS 2016 01
	w		dřevina č.2 - průměr 320 mm					
	w		1		1,000			
	w		dřevina č.5 - průměr 440 mm					
	w		1		1,000			
	w		dřevina č.6 - průměr 315 mm					
	w		1		1,000			
	w		dřevina č.8 - průměr 340 mm					
	w		1		1,000			
	w		dřevina č.9 - průměr 420 mm					
	w		1		1,000			
	w		dřevina č.10 - průměr 420 mm					
	w		1		1,000			
	w		Součet		6,000			
5	K	162201477	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 700 mm	kus	1,000	552,00	552,00	CS ÚRS 2016 01
	w		dřevina č.1 - průměr 640 mm					
	w		1		1,000			
	w		Součet		1,000			
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	25,000	54,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 01
	w		12,5*2,0		25,000			
	w		Součet		25,000			
7	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	6,000	169,00	1 014,00	CS ÚRS 2016 01
	w		dřevina č.2 - průměr 320 mm					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1		1,000			
	W		dřevina č.5 - průměr 440 mm					
	W		1		1,000			
	W		dřevina č.6 - průměr 315 mm					
	W		1		1,000			
	W		dřevina č.8 - průměr 340 mm					
	W		1		1,000			
	W		dřevina č.9 - průměr 420 mm					
	W		1		1,000			
	W		dřevina č.10 - průměr 420 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		6,000			
8	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	1,000	326,00	326,00	CS ÚRS 2016 01
	W		dřevina č.1 - průměr 640 mm					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				57 156,75	
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	611,000	16,30	9 959,30	CS ÚRS 2016 01
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,165	115,00	1 053,98	CS ÚRS 2016 01
	W		611*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		9,165			
11	K	181000001	DOD ornice - (zemina pro založení trávníku)	m2	30,550	200,00	6 110,00	
	W		(611,0)*0,05		30,550			
	W		Součet		30,550			
12	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	611,000	15,10	9 226,10	CS ÚRS 2016 01
	W		Oplocení trasa "A"					
	W		(95,0*2)*1,0		190,000			
	W		Oplocení trasa "B"					
	W		(75,5*2)*1,0		151,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Oplocení trasa "C"					
	W		(65,0*2)*1,0		130,000			
	W		Oplocení trasa "D"					
	W		(105,0)*1,0		105,000			
	W		Oplocení trasa "E"					
	W		(35,0)*1,0		35,000			
	W		Součet		611,000			
13	K	181301112	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	611,000	10,10	6 171,10	CS ÚRS 2016 01
	W		Oplocení trasa "A"					
	W		(95,0*2)*1,0		190,000			
	W		Oplocení trasa "B"					
	W		(75,5*2)*1,0		151,000			
	W		Oplocení trasa "C"					
	W		(65,0*2)*1,0		130,000			
	W		Oplocení trasa "D"					
	W		(105,0)*1,0		105,000			
	W		Oplocení trasa "E"					
	W		(35,0)*1,0		35,000			
	W		Součet		611,000			
14	K	183151114	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 0,70 m3	kus	11,000	279,00	3 069,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	88,70	975,70	CS ÚRS 2016 01
16	M	026503470	Buk lesní (Fagus sylvatica) 51 - 80 cm, PK	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
17	M	026503420	Habr obecný /Carpinus betulus/ 51 - 80 cm, PK	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
18	M	026503120	Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 51 - 80 cm, PK	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	11,000	153,00	1 683,00	CS ÚRS 2016 01
20	M	052171080	tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm	m3	0,700	6 000,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	11,000	64,00	704,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	184512113	Vyzvednutí stromů k přesazení průměru kmene do 0,1 m bez balu v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	534,00	5 874,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitemích v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	63,50	698,50	CS ÚRS 2016 01
24	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	11,000	31,70	348,70	CS ÚRS 2016 01
25	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	1,133	800,00	906,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		11*0,103 Přepočtené koeficientem množství		1,133			
26	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	611,000	3,27	1 997,97	CS ÚRS 2016 01
	vv		Oplocení trasa "A"					
	vv		(95,0*2)*1,0		190,000			
	vv		Oplocení trasa "B"					
	vv		(75,5*2)*1,0		151,000			
	vv		Oplocení trasa "C"					
	vv		(65,0*2)*1,0		130,000			
	vv		Oplocení trasa "D"					
	vv		(105,0)*1,0		105,000			
	vv		Oplocení trasa "E"					
	vv		(35,0)*1,0		35,000			
	vv		Součet		611,000			
27	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000	293,00	879,00	CS ÚRS 2016 01
D	2		Zakládání				1 326,80	
28	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,473	2 500,00	1 182,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		oplocení trasa "C"					
	vv		(1,5*0,45)*0,7		0,473			
	vv		Součet		0,473			
29	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	0,600	195,00	117,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		oplocení trasa "C"					
	vv		(2,0)*0,3		0,600			
	vv		Součet		0,600			
30	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,600	45,50	27,30	CS ÚRS 2016 01
	vv		oplocení trasa "C"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		(2,0)*0,3		0,600			
	w		Součet		0,600			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 688,00	
31	K	311211253	Zdivo nadzákladové haklikové hrubé z lomového kamene opracovaného na MC 10	m3	1,080	13 600,00	14 688,00	CS ÚRS 2014 01
	w		oplocení trasa "C"					
	w		(2,0*0,45)*0,9		0,810			
	w		rohová stěna					
	w		(1,0*0,45)*0,6		0,270			
	w		Součet		1,080			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				544 462,84	
32	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	210,750	250,00	52 687,50	CS ÚRS 2016 01
	w		oplocení trasa "A"					
	w		(95,0)*0,6		57,000			
	w		oplocení trasa "B"					
	w		(47,5)*0,7		33,250			
	w		oplocení trasa "C"					
	w		(65,0)*0,7		45,500			
	w		oplocení trasa "D"					
	w		(5,0)*0,5*21		52,500			
	w		oplocení trasa "E"					
	w		(5,0)*(0,5+1,0)/2*6		22,500			
	w		Součet		210,750			
33	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárcí nebo kamene	m2	290,769	54,00	15 701,53	CS ÚRS 2016 01
	w		pytlovaná předem míchaná suchá směs pro spárování kamenného zdiva					
	w		frakce dle tloušťky spar					
	w		oplocení trasa "A"					
	w		(25,0)*0,95		23,750			
	w		(70,0)*0,7		49,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		boční strany					
	W		(0,7*0,45)*2		0,630			
	W		oplocení trasa "B"					
	W		(10,0)*0,7		7,000			
	W		(17,5)*0,85		14,875			
	W		(15,0)*0,95		14,250			
	W		(5,0)*1,05		5,250			
	W		boční strany					
	W		(0,85*0,45)*2		0,765			
	W		oplocení trasa "C"					
	W		(5,5)*(0,9*1,05)/2		2,599			
	W		(15,0)*(0,9*1,05)/2*4		28,350			
	W		oplocení trasa "D"					
	W		(5,0)*(0,4+0,75)/2*21		60,375			
	W		oplocení trasa "D"					
	W		(5,0)*(1,1+0,7)/2*6		27,000			
	W		rohová plotová stěna					
	W		čelní strana					
	W		27,7		27,700			
	W		boční strany					
	W		(1,9+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,65+0,6+0,4+0,8+0,4+0,6+0,65+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,9)*0,45		6,525			
	W		Zadní stěna					
	W		27,7-5,0		22,700			
	W		Součet		290,769			

34	K	629000001	DEM+DOD+MTZ výměna a doplnění vrchní krycí pískovcové desky plotové podezdívky 500/100(120) mm	bm	7,000	2 300,00	16 100,00	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

- W - řezání desky
- W - demontáž desky
- W - dodávka desky

PČ	Typ	Kód	Popis
	W		- montáž desky
	W		oplocení trasa "A"
	W	0,0	
	W		oplocení trasa "B"
	W	0,0	
	W		oplocení trasa "C"
	W	2,0	
	W		oplocení trasa "D"
	W	0,0	
	W		oplocení trasa "E"
	W	0,0	
	W		rohová plotová stěna
	W	(1,0)	
	W		případná oprava zjištěná při realizaci opravy
	W	(4,0)	
	W		Součet
35	K	629000002	DOD+MTZ přeložení vrchní krycí pískovcové desky plotové podezdívky
	W		- řezání desky
	W		- demontáž desky
	W		- montáž desky
	W		oplocení trasa "A"
	W	15,0	
	W		oplocení trasa "B"
	W	10,0	
	W		oplocení trasa "C"
	W	12,0	
	W		oplocení trasa "D"
	W	20,0	

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	0,000			
	0,000			
	2,000			
	0,000			
	0,000			
	1,000			
	4,000			
	7,000			
bm	62,000	1 900,00	117 800,00	

15,000

10,000

12,000

20,000

PČ	Typ	Kód	Popis
	W		oplocení trasa "E"
	W		5,0
	W		Součet
36	K	629000003	DOD*MTZ hydrofobní impregnace savého kamene
	PP		DOD*MTZ hydrofobní impregnace savého kamene
	W		oplocení trasa "A"
	W		čelní strana
	W		(25,0)*0,95
	W		(70,0)*0,7
	W		krycí pískovcová deska
	W		(95,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)
	W		boční strany
	W		(0,7*0,45)*2
	W		oplocení trasa "B"
	W		čelní strana
	W		(10,0)*0,7
	W		(17,5)*0,85
	W		(15,0)*0,95
	W		(5,0)*1,05
	W		krycí pískovcová deska
	W		(47,5)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)
	W		boční strany
	W		(0,85*0,45)*2
	W		oplocení trasa "C"
	W		čelní strana
	W		(5,5)*(0,9*1,05)/2
	W		(15,0)*(0,9*1,05)/2*4
	W		krycí pískovcová deska



MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

5,000

62,000

	bm	907,269	155,00	140 626,70
--	----	---------	--------	------------

23,750

49,000

171,000

0,630

7,000

14,875

14,250

5,250

85,500

0,765

2,599

28,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(65,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)		117,000			
	W		oplocení trasa "D"					
	W		čelní strana					
	W		(5,0)*(0,4+0,75)/2*21		60,375			
	W		krycí pískovcová deska					
	W		(105,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)		189,000			
	W		oplocení trasa "E"					
	W		čelní strana					
	W		(5,0)*(1,1+0,7)/2*6		27,000			
	W		(5,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)*6		54,000			
	W		rohová plotová stěna					
	W		čelní strana					
	W		27,7		27,700			
	W		boční strany					
	W		(1,9+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,6+0,4+0,8+0,4+0,6+0,65+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,9)*0,45		6,525			
	W		Zadní stěna					
	W		27,7-5,0		22,700			
	W		Součet		907,269			
37	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 118,919	58,50	65 456,76	CS ÚRS 2016 01
	W		oplocení trasa "A"					
	W		zadní strana					
	W		(95,0)*0,6		57,000			
	W		čelní strana					
	W		(25,0)*0,95		23,750			
	W		(70,0)*0,7		49,000			
	W		krycí pískovcová deska					
	W		(95,5)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)		171,900			
	W		boční strany					

PČ	Typ	Kód	Popis
	W	(0,7*0,45)*2	
	W	oplocení trasa "B"	
	W	zadní strana	
	W	(47,5)*0,7	
	W	čelní strana	
	W	(10,0)*0,7	
	W	(17,5)*0,85	
	W	(15,0)*0,95	
	W	(5,0)*1,05	
	W	krycí pískovcová deska	
	W	(47,5)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)	
	W	boční strany	
	W	(0,85*0,45)*2	
	W	oplocení trasa "C"	
	W	zadní strana	
	W	(65,0)*0,7	
	W	čelní strana	
	W	(5,5)*(0,9*1,05)/2	
	W	(15,0)*(0,9*1,05)/2*4	
	W	krycí pískovcová deska	
	W	(65,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)	
	W	oplocení trasa "D"	
	W	zadní strana	
	W	(5,0)*0,5*21	
	W	čelní strana	
	W	(5,0)*(0,4+0,75)/2*21	
	W	krycí pískovcová deska	
	W	(5,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)*21	

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

0,630

33,250

7,000

14,875

14,250

5,250

85,500

0,765

45,500

2,599

28,350

117,000

52,500

60,375

189,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		oplocení trasa "E"					
	W		zadní strana					
	W		(5,0)*(0,5+1,0)/2*6		22,500			
	W		čelní strana					
	W		(5,0)*(1,1+0,7)/2*6		27,000			
	W		(5,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)*6		54,000			
	W		rohová plotová stěna					
	W		čelní strana					
	W		27,7		27,700			
	W		boční strany					
	W		(1,9+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,65+0,6+0,4+0,8+0,4+0,6+0,65+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,9)*0,45		6,525			
	W		Zadní stěna					
	W		27,7-5,0		22,700			
	W		Součet		1 118,919			
38	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	907,269	150,00	136 090,35	CS ÚRS 2016 01
	W		oplocení trasa "A"					
	W		čelní strana					
	W		(25,0)*0,95		23,750			
	W		(70,0)*0,7		49,000			
	W		krycí pískovcová deska					
	W		(95,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)		171,000			
	W		boční strany					
	W		(0,7*0,45)*2		0,630			
	W		oplocení trasa "B"					
	W		čelní strana					
	W		(10,0)*0,7		7,000			
	W		(17,5)*0,85		14,875			
	W		(15,0)*0,95		14,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(5,0)*1,05		5,250			
	W		krycí pískovcová deska					
	W		(47,5)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)		85,500			
	W		boční strany					
	W		(0,85*0,45)*2		0,765			
	W		oplocení trasa "C"					
	W		čelní strana					
	W		(5,5)*(0,9*1,05)/2		2,599			
	W		(15,0)*(0,9*1,05)/2*4		28,350			
	W		krycí pískovcová deska					
	W		(65,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)		117,000			
	W		oplocení trasa "D"					
	W		čelní strana					
	W		(5,0)*(0,4+0,75)/2*21		60,375			
	W		krycí pískovcová deska					
	W		(5,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)*21		189,000			
	W		oplocení trasa "E"					
	W		čelní strana					
	W		(5,0)*(1,1+0,7)/2*6		27,000			
	W		(5,0)*(0,5+0,1+0,3+0,3+0,1+0,5)*6		54,000			
	W		rohová plotová stěna					
	W		čelní strana					
	W		27,7		27,700			
	W		boční strany					
	W		(1,9+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,65+0,6+0,4+0,8+0,4+0,6+0,65+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,9)*0,45		6,525			
	W		Zadní stěna					
	W		27,7-5,0		22,700			
	W		Součet		907,269			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 499,88	
39	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,338	4 500,00	1 521,00	CS ÚRS 2016 01
	W		oplocení trasa "C"					
	W		(1,5*0,45)*0,5		0,338			
	W		Součet		0,338			
40	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,810	1 970,00	1 595,70	CS ÚRS 2016 01
	W		oplocení trasa "C"					
	W		(2,0*0,45)*0,9		0,810			
	W		Součet		0,810			
41	K	978021191a	Otlučení cementových omítek vnější stěn o rozsahu do 100 %	m2	210,750	178,00	37 513,50	
	W		oplocení trasa "A"					
	W		(95,0)*0,6		57,000			
	W		oplocení trasa "B"					
	W		(47,5)*0,7		33,250			
	W		oplocení trasa "C"					
	W		(65,0)*0,7		45,500			
	W		oplocení trasa "D"					
	W		(5,0)*0,5*21		52,500			
	W		oplocení trasa "E"					
	W		(5,0)*(0,5+1,0)/2*6		22,500			
	W		Součet		210,750			
42	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	290,769	47,70	13 869,68	CS ÚRS 2016 01
	W		oplocení trasa "A"					
	W		(25,0)*0,95		23,750			
	W		(70,0)*0,7		49,000			
	W		boční strany					
	W		(0,7*0,45)*2		0,630			
	W		oplocení trasa "B"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(10,0)*0,7		7,000			
	W		(17,5)*0,85		14,875			
	W		(15,0)*0,95		14,250			
	W		(5,0)*1,05		5,250			
	W		boční strany					
	W		(0,85*0,45)*2		0,765			
	W		oplocení trasa "C"					
	W		(5,5)*(0,9*1,05)/2		2,599			
	W		(15,0)*(0,9*1,05)/2*4		28,350			
	W		oplocení trasa "D"					
	W		(5,0)*(0,4+0,75)/2*21		60,375			
	W		oplocení trasa "D"					
	W		(5,0)*(1,1+0,7)/2*6		27,000			
	W		rohová plotová stěna					
	W		čelní strana					
	W		27,7		27,700			
	W		boční strany					
	W		(1,9+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,65+0,6+0,4+0,8+0,4+0,6+0,65+0,65+0,45+0,4+0,8+0,4+0,45+0,65+0,9)*0,45		6,525			
	W		Zadní stěna					
	W		27,7-5,0		22,700			
	W		Součet		290,769			

D 997

Přesun sutě

39 063,38

43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	41,570	368,00	15 297,76	CS ÚRS 2016 01
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,570	213,00	8 854,41	CS ÚRS 2016 01
45	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	487,455	9,27	4 518,71	CS ÚRS 2016 01

W +15 km

W 32,497\*15

487,455



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		487,455			
46	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	41,570	250,00	10 392,50	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				14 242,58	
47	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	34,738	240,00	8 337,12	CS ÚRS 2016 01
48	K	998011015	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	34,738	170,00	5 905,46	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				743 602,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				743 602,60	
49	K	767000001	Oprava plotového dílce 2500/1250 mm	ks	137,000	4 500,00	616 500,00	
	W		renovace plotového dílece z ocelových profilů					
	W		- demontáž dílce z kamenné podezdívky oplocení					
	W		- zbavení plotového dílce nátěru a koroze pískováním					
	W		- vyrovnaní pokřivených dílů plotového pole					
	W		- výměna nevratně poškozených dílů plotového pole					
	W		- žárové pozinkování plotového pole					
	W		- opětovná montáž do kamenné podezdívka vč. kotvící malty					
	W		trasa oplocení "A"					
	W		38,0				38,000	
	W		trasa oplocení "B"					
	W		19,0				19,000	
	W		trasa oplocení "C"					
	W		26,0				26,000	
	W		trasa oplocení "D"					
	W		42,0				42,000	
	W		trasa oplocení "E"					
	W		14,0-2,0				12,000	
	W		Součet				137,000	
50	K	767000002	Oprava plotové branky 950/1735 mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		renovace plotové branky z ocelových profilů					
	W		- demontáž plotové branky					
	W		- zbavení plotového branky nátěru a koroze pískováním					
	W		- vyrovnaní pokřivených dílů plotové branky					
	W		- výměna nevratně poškozených dílů plotové branky					
	W		- žárové zinkování plotového branky					
	W		- opětovná montáž plotové branky do oplocení					
	W		mezi trasu oplocení "A" a "B"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
51	K	767000003	DOD+MTZ vjezdové brány 4100/2000 mm, provedení dle stávající brány, vč. Žárového zinkování	kg	195,000	250,00	48 750,00	
	W		mezi trasu oplocení "B" a "C"					
	W		195,0		195,000			
	W		Součet		195,000			
52	K	767000004	DEM+DOD+MTZ ocelových zábran do rohové kamenné stěny z trub prům. 20/1,5 mm, vč. Žárového zinkování	kg	10,260	185,00	1 898,10	
	W		rohová kamenná stěna					
	W		(2,2)*0,684*2		3,010			
	W		(1,9)*0,684*4		5,198			
	W		(1,0)*0,684*3		2,052			
	W		Součet		10,260			
53	K	767000005	Oprava plotové brány 4300/2700 mm	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		renovace plotové brány z ocelových profilů					
	W		- demontáž plotové brány					
	W		- zbavení plotové brány nátěru a koroze pískováním					
	W		- vyrovnaní pokřivených dílů plotové brány					
	W		- výměna nevratně poškozených dílů plotové brány					
	W		- žárové zinkování plotové brány					
	W		- opětovná montáž plotové brány					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		konec trasy oplacení "E"					
	W	1			1,000			
	W		Součet		1,000			
54	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,500	8 101,00	28 353,50	CS ÚRS 2016 01
55	K	998767294	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000	8 101,00	8 101,00	CS ÚRS 2016 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava oplocení nemocnice

Objekt:

**1311-2 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

801 11

Místo:

Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

VODIZOL, s.r.o.

Projektant:

Satelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

---

DPH základní  
snižená

---

**Cena s DPH**

---

CC-CZ: 1264  
Datum: 31.7.2017  
CZ-CPA: 41.00.20  
  
IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
  
IČ: 25929828  
DIČ: CZ25929828  
  
IČ: 28778626  
DIČ: CZ28778626

---

**14 940,00**

---

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
14 940,00	21,00%	3 137,40
0,00	15,00%	0,00

---

**v CZK 18 077,40**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení nemocnice

Objekt:

**1311-2 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

VODIZOL, s.r.o.

Kód dílu - Popis

## Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN3 - Zařízení staveniště

---

Datum: 31.7.2017

Projektant: Satelier s.r.o., Palackého 920, N:

Cena celkem [CZK]

**14 940,00**

14 940,00

14 940,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení nemocnice

Objekt:

**1311-2 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem

Datum:

31.7.2017

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Projektant:

Satelier s.r.o., Palackého 920, Náchod

Uchazeč:

VODIZOL, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 940,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				14 940,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				14 940,00	
2	K	031100001	Zařízení staveniště SO-01- 1,0% z ZRN	soub	1,000	14 940,00	14 940,00	





13.09.2018							3
14.09.2018							6
15.09.2018							3
16.09.2018							0
17.09.2018							3
18.09.2018							3
19.09.2018							3
20.09.2018							3
21.09.2018							3
22.09.2018							6
23.09.2018							0
24.09.2018							3
25.09.2018							3
26.09.2018							3
27.09.2018							3
28.09.2018							0
29.09.2018							3
30.09.2018							0
01.10.2018							3
02.10.2018							3
03.10.2018							3
04.10.2018							3
05.10.2018							3
06.10.2018							3
07.10.2018							0
08.10.2018							3
09.10.2018							3
10.10.2018							3
11.10.2018							3
12.10.2018							3
13.10.2018							3
14.10.2018							0
15.10.2018							3
16.10.2018							3
17.10.2018							6
18.10.2018							3
19.10.2018							3
20.10.2018							3
21.10.2018							0
22.10.2018							3
23.10.2018							3
24.10.2018							3
25.10.2018							3
26.10.2018							3
27.10.2018							3
28.10.2018							0
29.10.2018							3
30.10.2018							3
31.10.2018							3
01.11.2018							3
02.11.2018							3
03.11.2018							3
04.11.2018							0
05.11.2018							3
06.11.2018							3
07.11.2018							5
08.11.2018							3
09.11.2018							3
10.11.2018							3
11.11.2018							0
12.11.2018							3
13.11.2018							3
14.11.2018							6
15.11.2018							3
16.11.2018							3
17.11.2018							0
18.11.2018							0

19.11.2018							3
20.11.2018							3
21.11.2018							3
22.11.2018							3
23.11.2018							3
24.11.2018							3
25.11.2018							0
26.11.2018							3
27.11.2018							3
28.11.2018							3
29.11.2018							3
30.11.2018							3
01.12.2018							3
02.12.2018							0
03.12.2018							3
04.12.2018							3
05.12.2018							3
06.12.2018							3
07.12.2018							3
08.12.2018							3
09.12.2018							0
10.12.2018							3
11.12.2018							3
12.12.2018							3
13.12.2018							3
14.12.2018							6
15.12.2018							3
16.12.2018							0
17.12.2018							3
18.12.2018							3
19.12.2018							3
20.12.2018							3
21.12.2018							6
22.12.2018							3
23.12.2018							0
24.12.2018							0
25.12.2018							0
26.12.2018							0
27.12.2018							3
28.12.2018							3
29.12.2018							3
30.12.2018							0
31.12.2018							3
01.01.2019							0
02.01.2019							3
03.01.2019							3
04.01.2019							3
05.01.2019							3
06.01.2019							0
07.01.2019							3
08.01.2019							3
09.01.2019							3
10.01.2019							6
11.01.2019							3
12.01.2019							3
13.01.2019							0
14.01.2019							3
15.01.2019							3
16.01.2019							3
17.01.2019							3
18.01.2019							3
19.01.2019							3
20.01.2019							0
21.01.2019							3
22.01.2019							3
23.01.2019							3
24.01.2019							3

25.01.2019						6
26.01.2019						3
27.01.2019						0
28.01.2019						3
29.01.2019						6
30.01.2019						3
31.01.2019						3
01.02.2019						3
02.02.2019						3
03.02.2019						0
04.02.2019						3
05.02.2019						3
06.02.2019						6
07.02.2019						3
08.02.2019						3
09.02.2019						3
10.02.2019						0
11.02.2019						3
12.02.2019						3
13.02.2019						3
14.02.2019						3
15.02.2019						3
16.02.2019						3
17.02.2019						0
18.02.2019						3
19.02.2019						3
20.02.2019						3
21.02.2019						3
22.02.2019						3
23.02.2019						3
24.02.2019						0
25.02.2019						3
26.02.2019						3
27.02.2019						3
28.02.2019						3
01.03.2019						3
02.03.2019						3
03.03.2019						0
04.03.2019						3
05.03.2019						3
06.03.2019						5
07.03.2019						3
08.03.2019						3
09.03.2019						3
10.03.2019						0
11.03.2019						3
12.03.2019						3
13.03.2019						3
14.03.2019						3
15.03.2019						3
16.03.2019						3
17.03.2019						0
18.03.2019						3
19.03.2019						3
20.03.2019						3
21.03.2019						3
22.03.2019						3
23.03.2019						3
24.03.2019						0
25.03.2019						3
26.03.2019						3
27.03.2019						3
28.03.2019						3
29.03.2019						3
30.03.2019						3
31.03.2019						0
01.04.2019						3

02.04.2019							3
03.04.2019							5
04.04.2019							3
05.04.2019							3
06.04.2019							3
07.04.2019							0
08.04.2019							4
09.04.2019							3
10.04.2019							3
11.04.2019							3
12.04.2019							3
13.04.2019							3
14.04.2019							0
15.04.2019							3
16.04.2019							3
17.04.2019							3
18.04.2019							3
19.04.2019							0
20.04.2019							3
21.04.2019							0
22.04.2019							0
23.04.2019							3
24.04.2019							3
25.04.2019							3
26.04.2019							3
27.04.2019							3
28.04.2019							0
29.04.2019							3
30.04.2019							3
01.05.2019							0
02.05.2019							3
03.05.2019							3
04.05.2019							3
05.05.2019							0
06.05.2019							3
07.05.2019							3
08.05.2019							0
09.05.2019							3
10.05.2019							3
11.05.2019							4
12.05.2019							0
13.05.2019							4
14.05.2019							4
15.05.2019							3
16.05.2019							4
17.05.2019							3
18.05.2019							3
19.05.2019							0
20.05.2019							3
21.05.2019							3
22.05.2019							3
23.05.2019							4
24.05.2019							3
25.05.2019							3
26.05.2019							0
27.05.2019							3
28.05.2019							3
29.05.2019							4
30.05.2019							3
31.05.2019							3
01.06.2019							4
02.06.2019							0
03.06.2019							3
04.06.2019							3
05.06.2019							3
06.06.2019							3
07.06.2019							3

08.06.2019						3	
09.06.2019						0	
10.06.2019						3	
11.06.2019						3	
12.06.2019						3	
13.06.2019						3	
14.06.2019						3	
15.06.2019						3	
16.06.2019						0	
17.06.2019						3	
18.06.2019						3	
19.06.2019						3	
20.06.2019						3	
21.06.2019						3	
22.06.2019						3	
23.06.2019						0	
24.06.2019						3	
25.06.2019						3	
26.06.2019						3	
27.06.2019						3	
28.06.2019						3	
29.06.2019						3	
30.06.2019						0	
01.07.2019						3	
02.07.2019						3	
03.07.2019						3	
04.07.2019						3	
05.07.2019						0	
06.07.2019						0	
07.07.2019						0	
08.07.2019						3	
09.07.2019						3	
10.07.2019						3	Dokončení stavebních prací
11.07.2019						0	Předání a převzetí díla
12.07.2019						0	Začátek záruční lhůty

## Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

**„Oprava oplocení nemocnice, MN Dvůr, na pozemku parc.č. 3519/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem “**

Seznam poddodavatelů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Identifikační údaje poddodavatele		Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Profesní způsobilost uchazeče
	ARCHaPLAN s.r.o.	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
	Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové	
	IČ:	
	27540863	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	
	██████████	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	C 25011	
	Tel./fax:	
	██████████	
	E-mail:	
	██████████	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?		ano/ne <sup>1</sup>

*Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.*

<sup>1</sup> Nehodící se škrtněte.

## Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce:

Část:

Název:

SLV č.: **001**

**Žádáme, dle čl. .... smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:**

Název materiálu /  
výrobku / provedení:

Popis materiálu / výrobku  
/ provedení:

### Další technické parametry a barvy dle příložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití:

**Přílohy:**       Dokument       Foto       Vzorek       Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký):

Časový dopad (je-li nějaký):

Dopad do standardu (je-li nějaký):

**Požadované datum odsouhlasení vzorku:**

### Prohlášení zhotovitele:

*Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.*

<b>Předložil:</b>	Jméno a příjmení <i>Název společnosti</i>	<b>Dne:</b>		<b>Podpis:</b>	
-------------------	--	-------------	--	----------------	--

### Technický dozor stavebníka:

<b>Ověřil:</b>	Jméno a příjmení <i>Název společnosti</i>	<b>Dne:</b>		<b>Podpis:</b>	
----------------	--	-------------	--	----------------	--

<b>Ověřil specialista:</b>	Jméno a příjmení <i>Název společnosti</i>	<b>Dne:</b>		<b>Podpis:</b>	
----------------------------	--	-------------	--	----------------	--

### Autorský dozor:

<b>Schválil:</b>	Jméno a příjmení <i>Název společnosti</i>	<b>Dne:</b>		<b>Podpis:</b>	
------------------	--	-------------	--	----------------	--

### Zástupce uživatele:

<b>Schválil:</b>	Jméno a příjmení	<b>Dne:</b>		<b>Podpis:</b>	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

### Zástupce investora:

<b>Schválil:</b>	Jméno a příjmení <i>Královéhradecký kraj</i>	<b>Dne:</b>		<b>Podpis:</b>	
------------------	---	-------------	--	----------------	--

**Distribuce:**

Investor       TDS       Autorský dozor       Uživatel       Zhotovitel



# REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Akce:.....

## Objednatel :

Královéhradecký kraj, IČ : 708895546

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03

Hradec Králové

## Zhotovitel:

### Předmět reklamace:

Tímto reklamujeme u Vaší společnosti, jako zhotovitele výše uvedené akce, kterou Vaše společnost prováděla na základě SOD ze dne ....., následující vady díla:

1) .....

Žádáme o odstranění všech vad.

### Smluvní doba pro vyřízení:

Dle SOD čl.....ze dne .....- do ..... ode dne doručení písemné reklamace.

### Datum a místo:

..... Hradec Králové

.....

Za zhotovitele:

.....

Za objednatele :

.....

oddělení přípravy a realizace zakázek

## PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD DÍLA

Akce: .....

Dnešního dne proběhla kontrola odstranění vad díla dle reklamačního protokolu ze dne .....

1) .....

Výsledek kontroly:

V .....dne.....