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-Smlouva o dílo

„Chodník - Palackého náměstí, ulice Otakarova" 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 2018001642 
číslo smlouvy zhotovitele: 
veřejná zakázka č.: 18164

1.1. Objednatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupen:

l. Smluvní strany 
Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice 
00244732 
CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice, na základě 
plné moci č. j. KP-PO/381/2Q15/EPM/107 ze dne
30.9. 2015

ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., investiční odbor 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel Remstav plusspol. s r.o.
sídlo: Žerotínova 483/1,370 04 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl c, vložka 10443
IČ:
DIČ:
zastoupen: 
kontaktní údaje:

bankovní spojeni:

260333S6
CZ26033356
Martinem Hájkem, jednatelem společnosti

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinností Smluvních stran při zhotovení díla 

vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému 
a včasnému zhotovení díla.
Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele 
(nabídka zhotovitele jako Příloha č, 1 k této smlouvě). V pochybnostech o obsahu smluvního 
vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka 
zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 18164 (dále jen 
veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen ZZVZ), včetně příslušných zadávacích podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany o 
některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást 
smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako 
Smluvní dokumenty.



■2t2-.—Zhotovitel prohlašuje—že-si -převzal- a—seznámil-se-s příslušnou dokumentací—díla, tj. 
dokumentací pro stavební povolení a zadávací dokumentací stavby vyhotovenou pro stavbu 
(dílo) uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen DSP/ZD5) a se všemi jejími náležitostmi 
potřebnými pro včasné a bezvadné zhotovení Díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost 
DSP/ZDS.
Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla,
b) jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané dokumentace 

a bez zbytečného odkladu upozornil objednatele na případné zjištěné vady a 
nedostatky, a to formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich 
odstranění,

c) si vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti 
týkající se Díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné 
zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních 
předpisů České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na

plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitelem dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na
plnění veřejné zakázky;
2.4.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné 
zakázky;
2.4.4. příslušnou dokumentací (dokumentací pro stavební povolení a zadávací
dokumentací stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem;
2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich jednotkové ceny pro zadavatelem
vymezené množství;
2.4.6. staveništěm je myšleno místo, na/v kterém se samotné dílo (stavba) provádí;
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

2.5. Použité zkratky:
DSP Dokumentace pro stavební povolení
ZDS Zadávací dokumentace stavby
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadáni veřejné zakázky, podmínek 

sjednaných v této smlouvě a dle DSP/ZDS, zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí, 
řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby, označeného objednatelem 
(zadavatelem) jako „Chodník - Palackého náměstí, ulice Otakarova" v rozsahu dle projektové 
dokumentace nazvané „Chodník - Palackého náměstí, ulice Otakarova" a výkazu výměr, vč. 
soupisu prací, zpracované firmou Akiprojekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České 
Budějovice, FČ: 027 73 961 (datum zpracování 03/2016) a objednatel se zavazuje za řádně 
dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli cenu způsobem a formou sjednanou v této 
smlouvě.



3r2. Součástí provedení Díla^je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění 

Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace 
skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové 
vytýčení polohy Díla (stavby) před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto 
vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení dél, která jsou zapotřebí
k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedeni, obstarání či zhotovení 
nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění, a v souladu s Plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k Dílu;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při 
provádění Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit 
objednateli, způsobem stanoveným v této smlouvě, doklady o likvidaci odpadů. 
Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s 
odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, 
nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je 
nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky 
s tím spojené jsou součástí ceny Díla;

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo 
oprávněných uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění;

3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace 
(RDS), pokud jejich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření 
a atestů k prokázáni požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo 
pokud je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek, včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných 
geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;

3.2.9. dodání veškerých materiálů, práci nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 
nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla;

3.2.10. pořízení kompletní dokladové části stavby v počtu čtyř (4) vyhotovení a zejména 
v následujícím rozsahu:
- kompletní přehled dokladů a dokumentace
- dokumentace skutečného provedení stavby
- originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
- doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou dokumentaci
- protokol o vytýčení stavby



-------protokol-o-odborném-vedení stavby dle příslušného-druhu-stavby—
- zápisy o komplexním provedení případných zkoušek díla
- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
- osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo 
všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace, příslušných technických 
norem (včetně příslušných technických norem ČSN a požadavků stanovených pro užívání Díla 
správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě 
rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější 
normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o 
normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice 
v době jeho předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel 
povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým 
dozorem stavebníka a objednatelem. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla 
materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu 
předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a 
technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická 
nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost pří užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. 
Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové 
dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané 
objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace 
s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. 
Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projekt pro stavební povolení.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) 
tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků 
sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž 
povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva 
třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz a zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4.1.
4. Lhůty provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto: 
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: 

zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: 

zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce:

4.2.

do 10 kalendářních dnů ode 
dne účinnosti této smlouvy, 
dnem předání staveniště 
zhotoviteli dle bodu 4.1.1. 
do 28 kalendářních dnů ode 
dne převzetí staveniště dle 
bodu 4.1.1. této smlouvy 
do 20 kalendářních dnů 
ode dne ukončení 
stavebních prací dle bodu 
4.1.3. této smlouvy

Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a 
11.3. této smlouvy.

4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli:



É

4.3. Zhotovitel je-oprávněn Dílo provést i před ihůtou uvedenou-v-bodě-4rl.3^resp;-4r-lr4T-této 
smlouvy, když případným provedením Díla před Ihůtamí uvedenými ve smlouvě nesmí být 
dotčena kvalita Díla.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání 

staveniště, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla, uvede se tato skutečnosti 
do Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí 
staveniště bude posunuta, včetně posunutí lhůt uvedených v bodě 4.1.2., 4.1.3. a 
4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště 
z uvedených důvodů.

4.4.2. v bodě 4.1.2. až 4.1.4. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění 
Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost 
musí být předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí 
oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.), budou o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující 
lhůty plnění dle této smlouvy. Důvody uvedené v tomto bodě musí být zaznamenány 
ve Stavebním deníku.

4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních a vážných důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle 
s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je 
účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně 
dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o 
přerušení prací ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke 
škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích 
osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen 
udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění 
staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním 
zhotovitel.

4.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
4.7. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této 

smlouvy, předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí 
staveniště. Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (jeho aktualizaci) vyjádřit (ve 
formě souhlasu nebo nesouhlasu) do sedmi (7) dnů od jeho převzetí.

4.8. Zhotovitel je dále povinen provést a ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne vzniku relevantní změny 
předat objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace Harmonogramu prací. 
Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele 
ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.

4.9. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele 
v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací 
(aktualizovaného Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto 
informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě 
pro realizaci Díla.

4.10. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně lhůt provádění 
Díla, a to za podmínky, kdy dojde z objektivních důvodů k průtahům ve zhotovení Díla, přičemž 
příčiny těchto průtahů nespočívají ani na straně objednatele, ani na straně zhotovitele. 
Takovýmito průtahy se pro účely této smlouvy rozumí zejména jakékoli rozhodnutí či pokyny 
správních orgánů, nepředvídatelné okolnosti týkající se staveniště apod. Dojde-li k těmto 
průtahům, je zhotovitel povinen objednatele na toto upozornit a sdělit mu předpokládané 
zdržení prací na Díle. O skutečnou dobu zdržení prací na Díltf dojde k prodloužení příslušných 
termínů. O objektivnosti důvodů dle tohoto bodu je oprávněn rozhodnout výhradně



objednatel. Nebudedi-objednatelem rozhodnuto o-objektivnosti-důvodú, nemá zhotovitel 
nárok na prodloužení termínů dle této smlouvy.

5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který tvoří 

Přílohu č. 1 této smlouvy.
Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek potřebných 
pro provedení Díla dle Soupisu prací činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena 
pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na 
materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, 
dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné 
pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných 
právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci 
nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci 
uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na 
celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení 
takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
V souladu s tímto rozpočtem činí 
Celková cena Díla:

302191,99,- Kč bez DPH
(slovy třistadvatisícstodevadesátjednakorundevadesátdevěthaléřů českých bez DPH).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečněni zdanitelného plněni.

5.2. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.2.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací (činností či dodávek), 

které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna zhotovitele (dodavatele) 
není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit 
značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota nepřekračuje ZZVZ 
stanovený limit;

5.2.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací (činností či dodávek) předmětu Díla, 
když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 
předpokládat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota 
těchto změn nepřekročí ZZVZ stanovený limit;

5.2.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám 
známé a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv

na cenu Díla;
5.2.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od DSP/ZDS (příslušné dokumentace) 

předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.).
5.3. Změny ceny Díla

5.3.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací 
nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen 
nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek 
informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od 
stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, 
kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, 
bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo 
dojde kjiné úpravě_tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nespinRuto svou 
informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas 
objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud



-tak-přesto učiní; nevzniká mu nárok na jejich zaplaeení-a objednatel nemá povinnost 
tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.3.2. ustanoveni bodu 5.3.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu prováděni 
stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly 
součástí položkového rozpočtu, nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
nemohly předpokládat, a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.4 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plněni dle výše uvedených bodů se 
vždy použiji jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo 
cenová soustava ÚR5 Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém 

rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-l? příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníková ceny nové položky;
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se Jednotková cena na základě kalkulace 

zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii i technickému dozoru stavebníka, vždy 

nejpozději do šestého (6.) dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly 
fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s 
položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti 
(5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a v téže lhůtě zajisti sám i vyjádření technického 
dozoru stavebníka. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací 
ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury 
(daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
6.3.2. objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který 

předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
Bez náležitostí uvedených v bodě 6.3.1. a 6.3.2. bude faktura považována za neúplnou.
V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, 
práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu 
statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně.

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně
vyhotovené faktury objednateli, přičemž fakturovanoi^enu uhradí objednatel bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele u Č50B, a.s..

6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činností s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH)



povinen uvádět na-fakture-(daňovém-dokiadu) platný-číselný kód klasifikace produkce CZ-CPAv- 
rozmezi 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňová povinnosti DPH.
Každá zhotovitelem vystavená faktura, dle podmínek této smlouvy, musí obsahovat i:
6.5.1. název projektu,
6.5.2. číslo projektu.
Veškeré přílohy jednotlivých faktur musí být zhotovitelem zpracovány ve formátu, ve kterém 
byl výkaz výměr v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na „Chodník - Palackého náměstí, 
ulice Otakarova".

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení 
všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých 
10% z celkové fakturace uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí Díla, resp. po 
odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku, pokud byly tyto vady či nedodělky zjištěny, přičemž splatnost faktury pro tuto část 
fakturace se sjednává v délce 30 kalendářních dnů. Pozastávky podle tohoto odstavce je 
zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, 
pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši pozastávek vyplývajících 
z předchozích vět, přičemž v takovém případě je objednatel povinen hradit do výše 100 % 
skutečné fakturace.

7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a 

převzetí staveniště sepíší smluvní strany Protokol O předání staveniště se stanovením 
přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, 
kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, 
nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou 
stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu 
budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor projektanta, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, 
zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení 
staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí 
nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení 
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na 
vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro 
provedení Díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - 
plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady 
za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související 
náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to 
potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se 
v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během 
provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s 
platným zněním zákona o odpadech (zákona č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, 
koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení 
ňěbo smluvníčh~ujědrráňí, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpožději 
při převzetí staveniště.



7.4-. Zhotovitel je povinen užívat—stavenistě-pouze-pro úěely-související-s prováděním Oíla-a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré závazné předpisy a podmínky stanovené touto 
smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků 
nebo správců šití technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel Je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných 
stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému 
hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební 
mechanizace.

7.6. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání a 
převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na 
své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.7. Objednáte!, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo jmenovaný 
koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užíváni staveniště. Zjlstf-Ií tyto osoby, že 
zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 
smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, 
aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným 
užíváním.

8. Podmínky provádění díla 
Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastni zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty 
vztahující se k předmětu Díla, Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných 
objednatelem a kontrolních prohlídek stavby dle přísl. ust. stavebního zákona (zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění), konaných ve fázích 
uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních dnů, vytvořit k nim podmínky a 
zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní 
jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v zákoně 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnaností, a 2ákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky, v platném zněni. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění díla provést 
kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli 
předložení příslušných dokladů. Porušf-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu a objednateli 
bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální 
práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 
435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel 
objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinnosti 
zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízeni, odměny zaměstnanců apod.).

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů
stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl 
poškozen nebo íničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce na díle. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu. ____________

8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Hájek Martin, tel.BBMBMÉH 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Hájek Kamil, tel.:
Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě 
provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve 
smlouvě určený zástupce.



8.5. Zhotovitel- je-povinen provést-Dílo-v rozsahu,-kvalitě-a-termínech-uvedených-v-této-smlouvě-a 
předat je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen 
poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících 
s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a 
které by mohly mít vliv na porušení Harmonogramu prací, prodlení v termínech plnění Díla, 
změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby 
k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a 
informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést 
k úsporám v ceně Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla 
požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, 
bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o 
tuto úsporu snížena.

8.6. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy 
(Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na 
poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla 
využít výhradně poddodavatele, které uvedl v zadávacím řízení. Výměna jakéhokoliv z 
poddodavatelů, takto uvedených, je možná jen ve výjimečných případech a podléhá 
předchozímu písemnému souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně 
odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu 
poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a 
zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že 
nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž jí v zadávacím řízení 
prokázal původní poddodavatel.

8.7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.

8.8. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. Nesouhlasi-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.10. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků7kterýchotovifel~předá objednateli nejpozději zároveňTlDžhámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku 
dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.



9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních 

prohlídek stavby dle přisl. ust. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu 
kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

9.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 
jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně technického 
dozoru stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného 
oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou 
jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu, a zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až 
do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů 
takovéto prodlevy.

9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, 
které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu 
objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-lí objednatel na výzvu zhotovitele, může 
zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které budou 
dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu 
odkrytím příslušné částí předmětu Díla na svůj náklad.

9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně 
upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo 
orgánům státního stavebního dohledu.

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván, a jmenovaného koordinátora BOZP.

10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-lí řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě 

samém (tj. na místě, na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné 
výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. 
Organizaci předání a převzetí Díla zajišťuje objednatel, který je povinen přizvat k předání a 
převzetí Díla i technický dozor stavebníka, osobu vykonávající autorský dozor projektanta a 
jmenovaného koordinátora BOZP. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany 
sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem 
zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele oprávněným jednat ve 
věcech technických. Protokol o předání a převzetí Díla musí obsahovat prohlášení objednatele



o převzetí nebo-nepřevzetí Díla. Dflo-se-nepovažuje—za-dokončené, -vykazuje-li vady a 
nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky.
V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují,

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší 
než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. cena Díla,
10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
10.1.6. den vyklizení staveniště.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby 
v rozsahu daném tímto článkem smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů před 
stanoveným termínem pro zahájení přejímacího řízení předat kompletní dokladovou část 
stavby ke kontrole technickému dozoru stavebníka.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu 
dle této smlouvy. Tím nezaniká objednatelovo právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která 
objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru stavebníka.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že 

Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo 
neni dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s 
neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li Ihůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a 
převzetí Dita tak, aby byla splněna Ihůta uvedená v bodě 4.1.4. Za den předání díla je 
považován den uvedený v Protokolu o předání a převzetí díla.



lOTH.Zhotovitelie^ovinen^dotoži^přrzahájenřpředávánra^přebíránrDfla-dle-čl. iQ^této smlouvy;' 
mimo doklady uvedené v této smlouvě, i niže uvedené doklady, listiny, potvrzení - bez jejich 
předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje 
vady).
Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou, včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření Díla;
10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, 
jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za Škody, které vzniknou objednateli a které 
mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho částí, včetně všech provedených prací, je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. této smlouvy počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku 

bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a 
převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání 
Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo 
potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele 
povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah vady s datem jejího 
zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně požadavků na event, součinnost 
objednatele, a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a 
zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do 
sedmi (7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení Oznámení ze strany 
objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je 
povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami 
dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.4. této smlouvy. V případě, že se 
zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude 
tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou 
uvedenou v bodě 11.4. a/nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na 
náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy.



l-lTTr-Qbjednatel-je-povmerrttplatniťzáručnrvadu-u-zhotovitele-písemně-a-bez-zbytečného-odkladu 
po jejích zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí 
být uvedeno, jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání 
nápravy.

12. Ukončení závazku ze smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 ZZVZ závazek z této smlouvy vypovědět nebo od 

smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení 
ust. § 222 ZZVZ.

12.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran dále odstoupit v případě, že dojde k 
podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení 
smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a provedených dodávek, odstranění vad a 
nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou zhotovitel do 
tohoto odstoupení realizoval.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
12.3.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
12.3.2. zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti stanovené

ve smluvních dokumentech nebo závazných předpisech, zejména povinnosti stanovené
v bodě 9.4. nebo 12.9. této smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny díla.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni;
12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 12.4.1., 12.4.2. nebo 12.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí Ihůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
a/nebo měla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel 
nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která 
mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.5. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
12.5.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od 

smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly 
objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány (s výjimkou uzavřené 

smlouvy o dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště



odstraňovat "řádné—předměty materiály-nebo -výrobky- (ať Ta bod ováné—nebo 
nezabudované);

12.5.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další 
škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením.

12.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Dílu. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním 
neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě 
svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a nenf-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou 
náhradu.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.9. Zhotovitet prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci objednateli nebo třetím osobám, s 
plněním minimálně ve výši 100.000,- Kč s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném 
plnění nemůže činit více než 4 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a 
práv a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti 
v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své 
povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se íhůtou uvedenou 4.1.4. této smlouvy, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výší 0,2 % z Celkové ceny díla bez DPH uvedené v bodě
5.1. této smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v 
prodlení se lhůtou uvedenou 4.1.2. nebo 4.1.3. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý, i započatý, den prodlení

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. a/nebo 11.5. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý, i 
započatý, den prodlení.

13.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.



13^r-V-prfpadě-prodlenf-objedrratete se zaplacením-objednatelem-již-odsouhiasených-faktur-může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany 
ujednávají na 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich, a to až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí 
objednatelem.

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel, a to až do okamžiku jejich předání objednateli.

15. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
15.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
15.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání 
nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu díla.

15.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních 
tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena 
digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotoveni i jedno vyhotovení dokumentace 
v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví
16.1. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora BOZP, vyplývá-li tato jeho povinnost ze závazných

předpisů, a takto jmenovanou osobu Koordinátora BOZP oznámit zhotoviteli nejpozději ke dni 
předání staveniště zhotoviteli dle bodu 4.1-1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že v 
dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě 
je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP, a upozorní všechny poddodavatele na stavbě 
na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

16.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a 
ochranu zdrávi při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech



-psotrzhotovftelerkteré-budotj trvale-neberdloohodoběnavštěvovatstavburZhotovitel-se2avazuje 
na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod 
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků 
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení dila.

16.5. Zhotovitel zajisti přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými 
zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou 
povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení 
neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě 
doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR.

17.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 
Sb., v platném znění.
Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží 
zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.

17.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v 
platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k 
jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

17.7. Zhotovitel je povinen veškeré podklady související s výkazem výměr, případně týkající se 
položkového rozpočtu či jeho změn, předkládat ve formátu shodném s formátem výkazu 
výměr poskytnutého objednatelem (zadavatelem) v rámci zadávacího řízení.



17v8. Omluvní str dny "tímto prohlašuji, ie se xiohodly na rrrístní~ příslušnosti soudu ^vrsouiadu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: 
Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle 
sídla objednatele.

17.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma 
zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků ktéto 
Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému 
jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo 
objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že 
zásilka je doručena nejpozději 5. dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li 
si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem 
informovat o změnách údajů uvedených v článku 1 této smlouvy.



17.10.Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha
Příloha č. 1- Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele).

V Českých Budějovicích, dne
21‘OB- 2J,a

V Českých Budějovicích, dne 20.8.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

_ ikáBuděicwlce 
CZ26033358 
,;7?S134056

Martin Hájek, jednatel společnosti 
Remstav plus spal. s r.a.
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ASPE9
Příloha k formuláři pro oce né ní nabídky

Stavba M20 Chodník - Palackého náměstí, uílce Otakarova
čisto B název SO: S«0.101 Chodník
čisto B název rozpočtu: S.O.101 Chodník

Poř. r K6d Varianta Ná2ev položky jednotka Počet CENA ~l

L oolozkv ootožkv lednotek jednotková celtem
1 r 2 3 4 5 B 7 6

9 všeobecné konstrukce a práce
11014102 L IPOPLATKY ZA SKLÁDKU II 35.1541 150.001 5 273.101

nestmelend vrstvy
19.53*1,8=35,154 [AI

2Í02911 n OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMČENÍ KC 1 1,0001 3 000.00 3 000,00|
vytýčeni inženýrských šití

3102911 I2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI HM T00O 3 000.00 3 000.001
zaměření skutečného provedení stavby

4|02944 It OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SK UTEC PROVEDENI KC  1.W0 3 000,00 3 000.00]

_HS■■■■■■■■■DB
dokumoniaoQ skutečného provedení stavby ve 4 part v liSténé podobá

ownrywsai

1 Zemni práce

5 1327 ODSTRAŇ POOKL VOZOVEK A CHODNlKÚ Z KAMENIVA NESTMEL, OOVOZ DO 18KM M3 19.530 324,00 B 327.72

odvoz 14 krn
(124*1,05)1). 16=19.530 fAj

BI1211G1 ISEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 17.0001 100,001 1700,001
170*0.1=17.000 IA1

71125731 IVYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK Tft I, ODVOZ OO 1 KM M3 17,000 ________ 2 040,001
arnice pm rozprostření
17,0=17.000 fB|

8 17120 ULOŽENI SYPANÍNY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 17,000 145.00 2 465.00
0 18110 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ T&. 1 M2 124,000 110.00 13 640,00

10 18130 ÚPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNI M2 170.000 60,00 10200,00
11 18231 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V7L DO 0,10m M2 170,000 60,00 10 200,00
12 18241 zalozenI TRÁVNÍKU ručním výsevem M2 170.000 80,00 13 600,00
13 18481 OCHRANA STROMO BEDNĚNÍM M2 2.000 1 000,00 2 000,00

*T- ’Ay vřávřtt

5 Komunikace
j14158333 ÍVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRT1 TL DO 150MM M2 124.0001 245,001 30380.001

0-63

Uď .■ . I KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM OO LOŽE Z KAM ÍM2 [ 124.000

9 Ostatní konstrukce a práce
16 507206 l------------- PREDLAŽDÉNI KRYTU Z BETONOVÝCH DLÁŽDÍC SE ZÁMKEM M2 9,000] 140.00 1260.00
17 917211 ZÁHONOVÉ obruby z betonových obrubníku SIR 50MM M 133,000! 125,001 1B 625.001

1fl|93723

100/25/5 cm 
64+2+67=133000 [A]

TMOaUA^~KoéE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DlLCO 2.D0GI eOOO.OOl 16 DOO.OOlIKU3
betonový odpadkový ko5 z vymývaného betonu, prumér 550 mm. vý$ka 605 r

WfBOBSĚBSÉBESBSíBBBBtĚĚBUĚtKKBBSĚBBB radi l ■« TT?
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SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ
OCENĚNO POLOŽKAMI ŮRS 201G

STAVBA: fHODNÍK - PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, OTAKAROVA ULICE
OBJEKT: S.O. 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

1 DODÁVKA
2 MONTÁŽ
3 HSV
4
5 ZRN CELKEM
6 NÁKLADY HZS

0,00 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ 3,25%
0,00 PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT

ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3% 
HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M

0,00 MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
0,00 OBOR. PŘIRÁŽKA

7 Ř5+Ř6 0,00
8 NÁKLADY 0,00 VRN CELKEM 0,00

VÝCH. REVIZE 0,00
9 CELKEM BEZ DPH 0,00

VYPRACOVAL; Josef Chrt 
DATUM: 03/2016

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné 
chybějící pc ložky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečné. Dodávka akce se 
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního matenálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na ně vztahují

Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové cené, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci die URS, jsou zahrnuty veškeré 
náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného 
materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištěni skládek a depoml, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňováni případných 
škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění 
dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení 
a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek 
a křížení, oštraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisu 
a plánu kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu 
havarijních opatření, zpracováni geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.



REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
PPV 1%
ZEMNI PRÁCE
DODÁVKY 0,00
DOPRAVA 3,6% 0,00
PŘESUN 1%  

DODÁVKA + MONTÁŽ 0,00
HSV
HZS
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTI, POMOCNÉ PRÁCE 
VÝCHOZÍ REVIZE

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



DODÁVKY:

CENA/KS KS CELKEM

SVÍTIDLO SADOVĚ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, VÝBOJKOVÉ 7DW, specifikace
viz. příloha PD SO 401.1. A 2. 14554,00 2,00 29108,00
STOŽÁR SADOVÝ 5,4/4,6/0,8 -114/89/60 - ŽÁR. POZINK., 
VČETNĚ POLYURETANOVÉHO NÁTĚRU, specifikace víz.
příloha PD SO 401, 1. A 2. 7477,00 2,00 14954,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ 695,00 2,00 1390,00
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE 130,00 2,00 260,00

DODÁ VKV’CELKEM 45 712,00 |Celkem: 88 997,60|

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM MATERIÁL CELKEM
210 01-0253 VRAPOVANA CHRANICKA pr.41/50 

dle přílohy č SO 401,2
m 09,00 15,00 1335,00 16,00 1424,00

210 81-0013 KABEL CYKY-J 4x10mm2 
dle přílohy č SO 401,2.

m 94,00 52,00 4888,00 99,00 9306,00

210 81-0005 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 
dře přílohy č. SO 401,2.

m 10,00 15,00 150,00 12,00 120,00

210 22-0022 DRÁT FeZn 10
dle přílohy C SO401.2.

m 89,00 32,00 2848,00 36,00 3204,00

210 10-01"r3 UKONČENI KABELU 3x1,5mm2
dle přílohy č SO 401,2.

ks 4,00 27,00 108,00

21010-02: 11 UKONČENI KABELU 4x10mm2
dle přílohy č SO 401,2

ks 6,00 34,00 204,00

210 12-00Í)1 POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 
dle přílohy č. SO 401,2.

ks 2,00 25,00 50,00 28,00 56,00

210 20-40 1 MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. 
dle přílohy č. SO 401,2.

ks 2,00 2450,00 4900,00

210 20-20 3 MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.
dle přílohy č SO 401,2.

ks 2,00 650,00 1300,00

210 20-42Cii MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH 
dle přílohy č. SO 401,2.

ks 2,00 380,00 760,00

210 22-0301 SVORKA SP,SS ks 8,00 27,00 216,00 10,00 80,00



dle přílohy č. SO 401.2
IZOLACE UZEMNĚNI

dle přílohyC S0 40». v. 2

2k5 stožáru x 0,3m izdace/zařteení = 0,6m « 1,0m

m 1,00 30,00 30,00 180,00 180,00

PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO 

STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO - PŘI 
ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNĚ 

ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH 

VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ 
MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNÍKU 

A SVÍTIDLA 

dle přílohy č. SO 401,2.

ks 2.00 1350,00 2700,00

PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOSINY

dle přílohy c. SO 401,2

montáž 2ks svítidla x 0,738h

h 1,48 2500,00 3700,00

PRONÁJEM JEŘÁBU

dle přílohy č. SO 401,2.

montáž 2k5 složáru x 3,113

h 6,23 850,00 5295,50

MONTÁŽ+MATERIÁL

PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL
28484.50 14370,00

431,10

ZEMNÍ PRÁCE:
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM

460 01-0021 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY

dle přílohy a. SO 401,2.

cefcová délka výkopových prací -film

km 0,08 2500,00 202,50

460 03-00 1 SEJMUTÍ DRNU

dle přílohy č SO 401.2.

79m x 0,35m

m2 25,55 100,00 2555,00

460 oa-oo:19 ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

dle přílohy e SO 401,2.

8m x O.Sm

m2 4.00 100,00 400,00

460 07-0223 VÝKOP PRO ZÁKLAD ~ RUČNÉ

dle přílohy č SO 401.2.

ks 2,00 500,00 1000,00

460 20-16Ó3 VÝKOP RÝHY 35x50 
dle přílohy č. 50 401,2.

m3 14,18 454,00 6437,72



81 mx 0,35m x0,5m

460 06-0035 ZÁKLAD PRO STOŽÁR V O. C25/3D m3
dle přílohy č. 50 401,3.

2ks x 0,55m x 0,55m x 1,2m

0,73 2200,00 1606,00

460 6D-00J>1 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3
dle přílohy č. SO 401,2.

ze základu 2ks x 0,55m x 0,55m x 1,2m + místo pískového 
lože 61 m x 0,35m x 0,2m

6,40 115,00 736,00

460 eo-ooe>1 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1 km t 

dle přílohy č. SO 401,2.

ze 2ákladu 2ks x 0,55fn x 0,55m x 1,2m + mleta pískavého 
lože 61 m x0.35mx0.2m

12,20 110,00 1342,00

ODVOZ PREBYTECNE ZEMINY ZA KAŽDÝ 
460 60-0071 DALŠÍ KM km

dle přilohy 5 SO 401,2

22,00 80,00 1760,00

460 42-1101

460 49-00 2

460 56-1BÓ1

460 62-0013

460 62-00Ó2

ze zákJadu 2ks x G,55m x Q,55m x 1 ,2m + místa pískavého 
lože 81 m x 0.35m x 0,2m = 6,4m3 / 13m3 (objem korby) ■
1x odvoz na vzdálenost 22kin - celkem 22km

zřízení pískového kabelového
LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 5,76m3 (9,61) m
dle přílohy č. SO 401.2.

81 m x 0,35fn x 0,2m = 5,67m3 = 9,6t
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m~
dle přílohy č. SO 401, 2.

celková cféica trasy nových výkopu 81 m + 5% prořez + 
překryt

ZÁHOZ RÝHY 35x50 m3
de přílohy č. SO 401, 2.

8lmx0.35mx0 5m

HUTNĚNI ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm m3
dle přílohy č. SO 401.2.

celková délka trasy výkopů - 81 m 81 m x Q, 35m x 0 5m

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2
dle přílohy Č SO 401.2.

celková délka trasy výkopů - 81 m, 81 m x 0,35m 
POLOŽENÍ DRNU iř)2

81.00 120,00 9720,00

85.00 12,00 1020,00

14,18 90,00 1276,20

14,18 45,00 638,10

28,35 25,00 708,75

25,55 50,00 1277,50



dle přílohy č SO 401,2.

73m x 0.35m

460 65-0053
ZŘÍZENI PODKLADNÍ VRSTVY ZE 
ŠTÉRKODRTI 0/32 - 15cm
dle přílohy 5 SO 401,2.

pod zámkovou dlažbu - 139m1139m x 0.4

m2 55,80 245,00 13622,00

460 65-00 51
ZŘÍZENI PODKLADNÍ VRSTVY ZE 
ŠTÉRKODRTI 0/8 - 4cm 
dle přílohy č SO 401,2.

pod 2ámkovou dlažbu - Qm. 8m x 0 5

m2 4,00 245,00 980,00

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0^32 mm {tloušťka vrstvy 
150mm)
dle přílohy č 50 401,2.

0 x 0,5 x 0,15 = 0,6m3 - 1,31

t 1,30 245,00 318,50

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-8 mm (tloušťka vrstvy 
40mm)
díe přílohy č. SO 401,2.

0 x 0.5 x 0,04 = 0.16m3 = 0,34t

t 0,34 245,00 83,30

460 65-0176 KLADENI ZÁMKOVÉ DLAŽBY
diepňlohy č. SO 401,2.

Brn x 0,5m

m2 4,00 220,00 880,00

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm
dle přílohy č. SO 401 ( 3.

2ksx0,6m

m 2,00 1000,00 2000,00

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 60 mm 
dle přílohy č SO 401.3

4ksx0.5m

m 2,00 800,00 1600,00

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 50163,57


