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SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektových prací 

Zpracování PD Rekonstrukce a modernizace školních hřišť 
základních škol: 5. května, Broumovská, Kaplického, Nám. Míru, 

U Soudu“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský 

Zákoník) 

Smlouvy objednatele : DS20l80l24l CJ MML 170865/18 
C. smlouvy zhotovitele Z ................... .. 

Či. 1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 

1.2 

Cl. 2 

Ohjøánflıøiz STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních: m, primátorem města 

ve věcech technických: vedoucím oddělení správy objektů a zařízení 
IČO; 00262978 
DIČ; 
Bank. spojení: 
Čixıø účınz 

Zhotovitel: PITTER DESIGN, S. r. O 
sídlo: Schulhoffova 1632, 530 O3 Pardubice 
zastoupený: ing. Arch. Leošem Pitterem, jednatelem 
ve věcech technických: 
ıćoz IČ: 25275291 
DIČ; CZ25275291 
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
12152. 

ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNÉNÍ 
2.1 

2.2 

Cl. 3 

Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a 
zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace V rozsahu 
specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 
Účelem plnění dle této Smlouvy je zpracovaní projektové dokumentace, která bude způsobilým 
podkladem pro získání územního souhlasu, Stavebního povolení, pro provedení stavby a pro výběr 
jejího zhotovitele. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování projektové přípravy: "Zpracování PD 

Rekonstrukce a modernizace školııích hřišť základních škol: 5. května, Broumovská, 
Kaplického, Nám. Míru, U Soudu“, která bude vytvořena dle příslušných právních předpisů a 
norem, požadavků provozovatelů škol a požadavků objednatele.
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3.2 Objekty projektové přípravy dle této smlouvy jsou školní areály (tzn. všechny oplocené pozemky a 
na nich umístěné stavby, které jsou nebo budou příslušenstvím sportovišť a hemích ploch) těchto 
základních škol: 

- Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p.o., Broumovské 847/9, 460 06 Liberec 6, 
- Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p.o., Kaplického 384, 463 12 Liberec 23, 
- Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, p.o., 5. května 64/49, 460 01 Liberec 1, 
- Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, p.o., U Soudu 369/8, 460 01 Liberec 2, 
- Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p.o., nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14, 

3.3 Jednotlivá hřiště, jejich stav a požadavky objednatele na jejich úpravu jsou popsány v zadávací 
dokumentaci, se kterou se zhotovitel řádně seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

vv 
3.4. Předmětem plnění je zejména zpracování následujících stupnu projektové dokumentace a 
dále uvedené činnosti: 

a) Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 
b) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
c) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), jejíž součástí je Plán bezpečnosti a ochrany 

zdravi při práci (dále jen ,,BOZP“) 
á) Inženýrská činnøflı (IČ) 

3.5 Součástí plnění dle této smlouvy jsou dále následující činnosti: 
a) Prostudování dostupných archivních podkladů (původní dokumentace v archivu apod.); 

b) Stavební průzkumy podloží a zaměření stávajících inženýrských sítí všech pozemků, 
výškopìsne' a polohopisné zaměření pozemků ZS U soudu a ZS náměstí Míru. 

c) Návrh areálů pro školní i mimoškolní využití; 
d) Návrh zeleně a mobiliáře; 
e) Zajištění bezbariérovosti vstupů do objektů a na pozemky; 
Í) Výkaz výměr a rozpočet rozdělený na Stavební objekty a na investiční a neinvestiční položky; 
g) Návrh časového harmonogramu stavebních prací S ohledem na provoz školy, členěný 

na jednotlivá řemesla, S týdenním rozsahem; 
h) Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení, včetně zajištění vydání územního 

souhlasu a stavebního povolení. 

Čı. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMÉTU PLNÉNÍ 
4.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení projektových prací v tomto rozsahu: 

a) Dokumentace pro územní řízení (dále jen ,,DÚR“): 
Dokumentace pro územní řízení bude zpracována podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., 
O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební zákon“) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., O podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a Stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen ,,DSP“): 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována pro výše uvedene' objekty 
V rozsahu a členění dle přílohy Č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dálejen vyhláška č. 499/2006 Sb.). 

První stupeň může být realizován jako dokumentace pro vydání Společného povolení (Společné 
územní a stavební řízení - DUR, DSP dle § 94j Stavebního zákona), pokud pro to budou splněny
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potřebné předpoklady a společné územní a stavební řízení bude Schváleno stavebním úřadem. 
Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována pro výše uvedené objekty 
V rozsahu á členění dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

c) Dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS“): 
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb. včetně položkového výkazu výměr a v souladu S požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, V platném znění, resp. vyhláškou ě. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb S výkazem výměr. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro 
potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové 
hladině aktuální v době Sestavení rozpočtu. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky 
nebo odkazy na Obchodní firmy, názvy nebo jména, specífická označení zboží a Služeb apod., 
které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů. 

4.2 Předmětem plnění dle této smlouvyjsou dále činnosti specifikované v ěl. 3 Odst. 3.5 

4.3 Další součásti plnění dle této smlouvy jsou: 

a) Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi: 
dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti 
nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) V platném znění. 

b) Zajištění geologického průzkumu podloží pro stanovení odpovídající skladby 
povrchů v počtu minimálně 4 vrtaných či kopaných Sond do hloubky minimálně 100 cm 
v každém areálu. 

c) Inženýrská ěinnost (IČ): 

v rámci ktere' je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas, stavební povolení, případně ohlášení 
stavby a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné Správy a odstranit případné 
nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

4.4 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby 

a) Součástí předmětu plnění je Spolupráce při zajištění realizace stavby, kdy se zhotovitel zavazuje 
reagovat na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo obj ednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění je Spolupráce S objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy 
zájemců O získání Zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace zhotoviteli 
dokumentace. 

c) V pďıběhu realizace projektové dokumentace budou Svolány do Sídla objednatele nejméně 4 
koordinační schůzky, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit a během kterých představí 
technické a provozní řešení sportovišť, bude se jednat o navržených prvcích a řešit rozpracovanost 
projektové dokumentace. 

d) Zatřidění prací dle kódu CPV 
I Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 
I Architektonické služby a Stavební dozor 71251000-2 

Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 71246000-4 
Technické projektování 71320000-7
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4.5 Dokumentace DÚR a DSP, popř. dokumentace pro vydání společného povolení, bude každá 
zpracována v 6 tištěných paré a 3× na CD v elektronické verzi DWG a PDF. Dokumentace DPS 
bude zpracována V 6 tištěných paré + 3x CD v otevřených fonnátech DWG, EXCEL a PDF. Jako 
Součást projektové dokumentace bude na každém CD dodán oceněný položkový soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Položkový rozpočet bude členěn na Stavební objekty. 
Z důvodu správného zařazení jednotlivých částí Stavby je třeba rozdělit rozpočet na položky 
investiční, neinvestiční, zařízení a vybavení. 

4.6 Zhotovitel zajistí v hodnotě plnění na žádost objednatele aktualizaci cen rozpočtu ve lhůtě do 5 let 
od Vydání Stavebního povolení. 

4.7 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými právními 
předpisy a normami a na každý objekt (tj. pro každou základní školu) odděleně. 

5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této Smlouvy, a 

že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla 
urbanistického (dále jen ,,Dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo 
užít (dále jen ,,Iicenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase 
neomezeném a Objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo S jiným dílem, 
jakož i zařadit do díla soubomého. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 
odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci Zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a 
částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence 
dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

6 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

6.1.1 Zahájení díla: do tří (3) dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv 
6.1.2 Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

a) Dokumentace pro územní řízení (DÚR), případně dokumentace pro vydání společného 
povolení: do 92 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy 

b) Podání žádostí 0 stanoviska na dotčené orgány státní Správy (DOSS) a další účastníky řízení: 
do 14 dnů od předání a písemné akceptace dokumentace DUR či dokumentace pro vydání 
Společného povolení 

c) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádostí o Stanovisko DOSS: do 60- 
ti dnů od nabytí právních účinků územního souhlasu (platí pro všechny školy, V případě 
realizace dokumentace pro vydání společného povolení se toto ustanovení nepoužije) 

d) Podání žádosti o vyjádření stavebního úřadu: do 14 dnů od předání a písemné akceptace 
dokumentace DSP (platí pro všechny školy; v případě realizace dokumentace pro vydání 
společného povolení se toto ustanovení nepoužije). 

e) Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) včetně rozpočtu: do 60-ti dnů od nabytí 
právní moci stavebního, popř. společného povolení. 

6.2 Místem plnění je statutámí město Liberec. 
Místem předání díla je Magistrát města Liberec, odbor majetkové správy, se sídlem Jablonecká 
41/27, 460 05 Liberec
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C1 7 CENA ZA DÍLO 
Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu 
plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu a důležitosti 
díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 14. 5.2018 podané 
V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve výši: 

Tabulka č. l 

celkem bez 
DPH 

Objekt DÚR 
` 

DSP 

4 

DPS 

` 

IČ Cena zn øhjøkı 

ZŠ Broumovsk 9;. 120 000
| 

176 OOO
| 

252 000 
| 

40 000 588 000 
ZŠ Kaplického 86 000

| 

125 000
| 

159 OOO
| 

28 000 398 000 
ZŠ 5. května 98 OOO

1 

149 OOO 
| 

193 OOO 
1 

36 000 476 000 
ZŠ U Soudu 88 000 

1 

127 OOO 
| 

167 000 
1 

30 000 412 000 
ZŠ nám. Míru 99 OOO 

| 

153 OOO 
| 

196 OOO 
1 

34 000 482 000 

Tabulka č. 2 

objekty 
Činnøsı za všechny Cena v Kč høz DPH 

` 

DPH 21% Cena V Kč vč. DPH 

DÚR 491000 
| 

103110 594110 
DSP 730 000 

| 

153 300 883 300 
DPS 967 000 

1 

203 070 1 170 070 
Inženýrská činnost 168 000 

Í 

35 280 203 280 
Celkem 2 356 000,- Kč 

I 

494 760,- Kč 2 850 760,- Kč 

72 Výše uvedená dohodnuta cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související 
náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody zhotovitel zahmul do ceny 
díla. 

Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona o dani 
Z přidané hodnoty V platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DP1-1 účtována ve 
skutečné výši dle zákona O dani Z přidané hodnoty v platném znění. 
Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po 
celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být 
měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna v souvislosti S inflaci české 
měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v Souvislosti se Změnou rozpočtu stavby. 
Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 
případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Úhrada za plnění předmětu Smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na 
základě daňového dokladu (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 7 
Odst. 7.1, tabulky č. 1 na každý objekt a každý stupeň projektové dokumentace zvlášť (lze sloučit 
fakturace na objekt i na projektové Stupně), a to po dokončení a předání dílčích částí díla dle čl. 3 
způsobem dle čl. 9 Odst. 9.7. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. 
Zálohy Objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí
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obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - 

částku k úhradě, veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. 

8.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

8.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy Z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni Zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 
7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této Smlouvy. 

8.4 Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou případů stanovených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Případné více a méněpráce budou uvedeny na samostatných výkazech - změııových listech, 
které musí být před započetím jejich realizace odsouhlaseny objednatelem a dohodııuty 
formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to ještě před vypršením dílčího termínu plnění. 
Vícepráce budou oceněny dle oficiálních ceníků, například UNIKA, nebo dle honorářového řádu. 

Čı. 9 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 
9.2 Zhotovitel za účelem provedení díla dle této Smlouvy sestavil projekční tým následujícího složení: 

a) - hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) 

b) - inženýr/technik v oboru dopravní stavby 

c) - rozpočtář staveb 

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že osoby specifikované v předchozím odstavci tohoto článku se budou 
přímo podílet na provedení díla dle této smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změny členů 
týmu budou možné pouze po předchozím schválení objednatelem a za předpokladu, že případný 
nový člen týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném pro danou pozici dle zadávacích 
podmínek. Změna člena týmu bez Splnění těchto podmínek není možná. 

9.4 V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý zjištěný případ porušení. Dojde-li k porušení tohoto 
ustanovení opakovaně, bude to považováno za hnıbé porušení smlouvy se všemi důsledky Z toho 
vyplývajícími. 

9.5 Dílo bude postupně konzultováno S Objednatelem, který v případě nutnosti schválí variantní řešení 
díla. 

9.6 V průběhu realizace díla se smluvní strany zavazují svolat do sídla objednatele nejméně 4 
koordinační schůzky, na kterých se bude zejména jednat o navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

9.7 Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolámě předány objednateli v jeho sídle na adrese 
odboru majetkové správy (Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec) V termínech dle čl. 6 odst. 6.1 
smlouvy. 

9.8 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí zhotovitel S objednatelem zápis O předání a převzetí 
díla - dílčích částí (dale jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při 
předání díla jeho Způsobilost sloužit svému účelu.
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9.9 Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 

smlouvou. 

10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a V tennínech dohodnutých s 

objednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 
let od uvedení díla do provozu. 

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla S vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbomou péčí, v souladu 
S právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, S platnými ČSN, technickými předpisy 
a V souladu S požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části díla 
S objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět V souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele na připadnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 
že Objednatel i přes upozomění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

10.9 Zhotovitelje podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou Spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finaněního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.10 Pokud prokazuje Zhotovitel některý z kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení 
k Veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že 
náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní. 

11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 
11.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli volný vstup do areálů dotčených úpravami, projektové studie 7 

návrhy řešení, zaměření dotčených pozemků ZS Kaplického (p.č. 490/1 v areálu školy), ZS 
Broumovská (p.č. 1240/50, p.ě. 1242) a ZS 5. května (p.č. 636, p.č. 639/1). 

11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

11.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke Zpracování díla. 
11.4 Objednatel se zavazuje, Že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 
objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
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11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat V díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla. 

Čı. 12 ZÁRUKY 
12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní zámku na zhotovené celé dílo, a to po dobu realizace 

projektované Stavby, minimálně však po dobu 48 měsíců ode dne protokolárního předání díla 
objednateli bez vad a nedodělků. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. 
12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady V délce 14 dní od písemného 

oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude S ohledem na charakter vady S objednatelem dohodnuta 
lhůta delší. 

Čı. 13. SMLUVNÍ POKUTY 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po Straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo Z důvodu spočívající V její činnosti, nečinnosti nebo opomenuti, požadovat úhradu Smluvní 
pokuty sjednané takto: 
a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve Výši 2 000,- Kč za každý 

započatý den prodlení, bez omezení její celkové Výše. 
b) za každou zjištěnou Vadu projektu nebo výkazu výměr ve Výši 1000,- Kč, a to i opakovaně bez 

omezení celkové výše těchto pokut. 
c) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 

zadat při realizací projektované stavby Vícepráce V rozsahu větším než 5% z ceny původně (na 
základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má Objednatel kromě nároku na náhradu 
škody právo na úhradu smluvní pokuty ve Výši až 5 000,- Kč za každou vadu. 

d) V případě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí osoby uvedené V projekčním 
týmu, či V případě neodsouhlasení změny člena V projekčním týmu objednatelemje Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

e) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
na obj ednateli smluvní pokutu max. ve Výši 0,05% Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
Objednatel není V prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 
V prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty fomiou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 
13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

Čı. 14 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (Včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za škody vzniklé užitím díla nebo 
předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví 
osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve výši 5 mil. 
Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí 
osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle.
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14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou 
při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle 
požadavků V této Smlouvě uvedených, platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů od 
uzavření této smlouvy o dílo, V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto svoji 
povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní 
pojistnou Smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a na poslední 
poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a 
dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených Za řádně a včas proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského Zákoníku. 

15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
15.10bjednatel má právo na odstoupení od smlouvy V případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 
15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo i V případech, které předvídají 

právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

15.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy V celém rozsahu. Objednatel má právo 
s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. 

16 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu Smlouvy. 
16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích Z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit 

od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně Sděleny minimálně 
V desetidenním předstihu. 

16.3 Zhotovitel se seznámil se zadávacími podmínkami a dalšími skutečnostmi uvedenými v zadávací 
dokumentaci pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce a modernizace školních hřišť základních škol: 
5. května, Broumovská, Kaplického, Nám. Míru, U Soudu“ včetrıě všech jejích příloh, což 
podpisem této smlouvy stvrzuje. 

16.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.5 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

16.6 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 
16.7 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutámího města Liberec (www.1iberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

17 DOLOŽKY 
17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
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17 3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon O registru smluv). 

17 4 Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
18 1 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec, na schůzí, pod usnesením Č. 

831/2018 ze dne 31.7.2018. 
18 2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
18 3 Tato smlouva je Sepsána ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
4 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

statutámími zástupci obou smluvních stran. 
18 5 Smluvní Strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že Smlouva byla sepsána 

určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 

rıloha: 
- č. 1 -Titulní list nabídky k veřejné zakázce 
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V Liberci, dne ..................... .. v Hradci Králové dne 20
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(Zhotovitel) 
(obj ednatel)
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Příloha Č. I 

Titulní list nabídky 
podané v rámci Zjednodušeného podlimitního řízení: 

„Rekonstrukce a modernizace školních hřišť základních škol: 5. 
května, Broumovská, Kaplického, Nám. Míru, U Soudu“ 

Znáxvøıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČ; 00262978 
DIČ: CZ00252978 
Zastoupenýz panem Tiborem Batthyánym, pıimátorem města 

Účastník: PITTER DESIGN s.r.0. 

IČ: 25275291 

DIČ: CZ25275291 
Sídlo (místo podnikání a 
bydliště) účastníka: 
Adresa pro donıčování (liší-li se 
od Sídla účastníka): 

SCHULHOFFOVA 1632, PARDUB1CE 

SCHULHOFFOVA 1632, PARDUBICE 530 O3 
Statutární orgán účastníka: ing.CırCh. Leoš Pitter 

gS;;g;;;;Y;jPáJ“““'J“`fi“““ flnaøzøn. Leøš nzznev 
Zápis V obchodním rejstříku (či Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

_jiné evidenci): Kralove, oddíl C, vložka 12152 

ID datové schránky (je-li): kj7ifkm 

Telefon, fax,(e-mail): 

Bankovní Spojení: 
Učastník Splňuje definici malého 
a Střední podniku (ano/ne): 116 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 2.356.000,00KČ. 
DPH v Kč celkem 494.760,00KČ. 
Nabídková cena V Kč včetně DPH 2.850.760,00KČ. 
Termín dodání jednotné dokumentace ve stupni DÚR 92 dnů. 

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 
vzadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá Spomá ustanovení a 
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní 
realizaci veřejné Zakázky. 

V .Pardubicích dne .1 4.05.2018 ìng.arch.Leoš Pítter.. 
.......................................................................... .. 

Jméno a podpis Osoby oprávněné jednat




